Приложение № 4 к заявке
Договор

на оказание инжиниринговых услуг Исполнителем № ______//11108/317
Москва
от ____________ 2013г.

Открытое акционерное общество «Атомэнергопроект» (ОАО «Атомэнергопроект»), именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице Генерального директора Мустафина Марата Ренадовича, действующего на основании Устава, с одной стороны и ............................................................................................, именуемое в дальнейшем «Исполнитель», в лице ......................................................., действующего на основании ................................. ,  с другой стороны, и все вместе именуемые «Стороны», заключили настоящий Договор (далее – Договор) о нижеследующем:
Определения:
(1) «Заказчик» – Открытое акционерное общество «Атомэнергопроект» (ОАО «Атомэнергопроект»), г. Москва, Российская Федерация;
(2) «Исполнитель – .....................................................................................
(3) «Генеральный заказчик» – Филиал ОАО «Концерн Росэнергоатом» «АЭС «Аккую» в Турецкой Республике (АЭС «Аккую»), являющийся по законодательству Российской Федерации обособленным подразделением ОАО «Концерн Росэнергоатом», с местом нахождения по адресу Офис № 1, отель «Mia Resorts Pinepark Holiday Club», поселок Ешиловаджик, 4-ый километр трассы Силифке - Мерсин, 33962, провинция Мерсин, Турецкая Республика, надлежащим образом зарегистрированный по законодательству Турецкой Республики;
(4) «Договор» – Соглашение, достигнутое между Заказчиком и Исполнителем об обязательствах по оказанию инжиниринговых услуг, и оформленное в виде настоящего Договора со всеми приложениями и дополнениями к нему, а также регулирующие отношения Сторон документы, на которые в Договоре сделаны ссылки;
(5) «Конфиденциальная информация» означает условия Договора, и информацию, данные, материалы, документы, проект и технико–экономические обоснования, в том числе исходные данные и материалы, помеченные как конфиденциальные, передаваемые в связи с Договором, которые получает Сторона, ее должностные лица, сотрудники, агенты и советники в любой форме (в том числе в письменной или устной форме) и любыми средствами (в том числе в визуальной или электронной форме или в магнитном или цифровом виде), а также прямо или косвенно от другой Стороны;

(6) «Сторона» и «Стороны» означает Заказчик и/или Исполнитель вместе и по отдельности в зависимости от контекста, а «Третья сторона» или «Третье лицо» означает любое другое физическое или юридическое лицо;
(7)  «Технический отчет» – документ, разрабатываемый Исполнителем и предоставляемый Заказчику по завершению этапов оказания услуг в соответствии с «Календарным планом» (Приложение № 2 к Договору) с целью отображения фактически оказанных услуг на момент подписания указанного отчёта;
(8) «Документ» – любой документ, созданный либо использованный во исполнение настоящего Договора, внесённый в учётные системы Заказчика, Исполнителя и/или его соисполнителей, имеющий индивидуальный идентификационный код;

(9) Под Документацией следует понимать:
а). Проектную Документацию – совокупность документов, разработанных в соответствии с постановлением Правительства РФ от 16.02.2008 № 87, с учетом статьи, определяющей состав проектной документации, Федерального закона от 28.11.2011 № 337-ФЗ «О внесении изменений в Градостроительный кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации», приказом ОАО «Атомэнергопром» № 359 от 02.11.2009;

 б). Лицензионно–разрешительную Документацию – совокупность документов, разработанных с целью получения соответствующих лицензий или разрешений на деятельность Заказчика по АЭС АККУЮ, в том числе любые необходимые материалы обоснования безопасности и материалы обоснования лицензий;

в). Прочую Документацию – запрошенную Заказчиком и разработанную в ходе исполнения Договора на проектирование АЭС АККУЮ, не входящую в определение а) и б) (с учетом п. 3.22 Договора).
(10) Результаты инжиниринговых услуг – Документация, технические отчеты и иные материалы, разработанные Исполнителем в соответствии с «Техническим заданием» (Приложение № 1 к Договору), «Календарным планом» (Приложение № 2 к Договору);
1. Предмет Договора.

1.1 Исполнитель обязуется оказать инжиниринговые услуги по разработке проектной Документации АЭС «АККУЮ» с блоками №1, №2, №3, №4 в объеме, определенном «Календарным планом» и «Техническим заданием» (Приложение № 2 и Приложение № 1 к Договору), а Заказчик обязуется принять и оплатить указанные инжиниринговые услуги.
Работы выполняются в рамках генерального договора от 01.02.2013   
№ 11108/317//02/4191-Д, заключенного между Заказчиком – ОАО «Атомэнергопроект» и Генеральным заказчиком  –  Филиал ОАО «Концерн Росэнергоатом» «АЭС «Аккую».
1.2 Научные, технические, экономические и другие требования к инжиниринговым услугам,  оказанным по Договору и их результату, а также требования по разработке и передаче иных материалов, включая базы данных и информационные модели, содержатся в «Техническом задании» (Приложение № 1 к Договору), являющимся неотъемлемой частью Договора.
1.3 Наименование, сроки выполнения инжиниринговых услуг по Договору (в том числе отдельных этапов) определяются «Календарным планом» (Приложение № 2 к Договору), составляющим неотъемлемую часть Договора.

1.4 Для оказания инжиниринговых услуг по Договору Исполнитель вправе привлекать Соисполнителей. Исполнитель несет ответственность перед Заказчиком за действия  Соисполнителей. 
2. Цена Договора и порядок расчетов.

2.1 Цена настоящего Договора определяется «Расчетом цены Договора» (Приложение № 3) и составляет _________________ (_______________________________) рублей ____ коп.,  кроме того НДС (18%) в сумме _____________________________ (_________________________________) рублей ____ коп.

Всего с НДС ______________ (___________________________________) рублей ____ коп. 
2.2 Цена Договора является твердой и может быть изменена только в случае изменения объемов инжиниринговых услуг по Договору, предусмотренных «Техническим заданием» и «Календарным планом» (Приложение № 1 и Приложение № 2 к Договору).
Изменение стоимости инжиниринговых услуг по Договору оформляется путем подписания соответствующих дополнительных соглашений к Договору.
2.3 Основанием для проведения расчетов являются Акт сдачи-приёмки оказанных инжиниринговых услуг и Счёт. 
2.4 Оплата оказанных инжиниринговых услуг по Договору производится Заказчиком поэтапно в течение 30 (тридцати) календарных дней с момента получения соответствующих средств от Генерального заказчика на основании Акта оказанных услуг и счёта-фактуры.
2.5 Датой оплаты считается дата исполнения платежного поручения банком Заказчика при перечислении денежных средств Исполнителю.

2.6 Расчеты по Договору осуществляются перечислением денежных средств со счёта Заказчика на счёт Исполнителя.
2.7 В целях обеспечения надлежащего исполнения Договора предусмотрен отложенный платеж в размере 10 (Десяти) процентов от цены Договора. Стороны договорились, что при завершении оказания инжиниринговых услуг по Договору, Исполнитель предоставит Заказчику «Итоговый аннотационный отчёт об оказанных инжиниринговых услугах» в соответствии с Календарным планом.
2.8 Стороны договорились, что стоимость в размере 10% от цены Договора по п.2.7 (стоимость «Итогового аннотационного отчёта об оказанных инжиниринговых услугах») включена в общую стоимость Договора п.2.1 по принципу «в том числе» и не требует дополнительного обоснования. С целью выделения стоимости «Итогового аннотационного отчёта об оказанных инжиниринговых услугах» стоимость этапов в «Календарном плане» пропорционально уменьшается.
3. Права и обязанности Сторон.

Обязанности Исполнителя:

3.1. Оказать инжиниринговые услуги по Договору с надлежащим качеством.
3.2. Оказать инжиниринговые услуги по Договору в полном объеме в срок, указанный в «Календарном плане» (Приложение № 2 к Договору).
3.3. Не позднее, чем за 30 (тридцать) дней до срока передачи документации, указанного в «Календарном плане» (Приложение № 2 к Договору), Исполнитель передает Заказчику материалы в электронном виде для рассмотрения. Заказчик в течение 10 (десяти) дней после получения материалов, осуществляет предварительное рассмотрение и извещает Исполнителя о результатах этого рассмотрения. С учетом результатов предварительного рассмотрения Заказчиком материалов, Исполнитель направляет материалы в сроки, указанные в «Календарном плане» (Приложение № 2 к Договору). В случае непредставления в течение 10 (десяти) дней замечаний от Заказчика, Исполнитель направляет документацию Заказчику без учета замечаний. В случае учета замечаний, требующих более 20 (двадцати) дней, Исполнитель извещает в течение 3 (трех) рабочих дней об этом Заказчика.
3.4. Предпринимать необходимые меры по обеспечению защиты прав на результаты услуг по Договору, в том числе на результаты интеллектуальной деятельности, принадлежащие Заказчику и используемые Исполнителем при реализации Договора.
3.5. Обеспечить передачу Заказчику результатов инжиниринговых услуг, свободных от обязательств третьим лицам, а также патентную чистоту результатов инжиниринговых услуг по Договору на дату завершения инжиниринговых услуг по Договору в отношении Российской Федерации и Турецкой Республики. 
3.6. Информировать Заказчика об использовании при реализации Договора результатов интеллектуальной деятельности, принадлежащих третьим лицам.
3.7. Включать в договоры, заключаемые во исполнение Договора Соисполнителями, необходимые условия, обеспечивающие соблюдение Соисполнителями принятых по Договору обязательств, включая условия закрепления прав на созданные результаты оказания инжиниринговых услуг по Договору, в том числе результаты интеллектуальной деятельности, а также обязательство о неразглашении конфиденциальной информации.

3.8. Урегулировать своими силами и за свой счет вопросы выплаты вознаграждения Соисполнителям, и физическим лицам (авторам результатов интеллектуальной деятельности).
3.9. Исполнитель за свой счет при содействии Заказчика командирует в Турецкую Республику или третьи страны своих специалистов, аттестованных в соответствии с нормами и правилами, действующими в Российской Федерации на момент командирования для оказания инжиниринговых услуг по Договору. 

Специалисты Исполнителя во время своего командирования в Турецкую Республику или третьи страны обязаны соблюдать нормы и правила страны пребывания.
3.10. Участвовать в проведении общественных слушаний, подготовке и сопровождении государственных, отраслевых и общественных экспертиз.
3.11. Исполнитель обязан предоставлять подписанные акты сверки расчётов по Договору (далее – акт сверки), составленные на последнее число месяца прошедшего квартала в 2 (двух) экземплярах.

3.12. Обеспечить надлежащий бухгалтерский учёт фактических затрат на оказываемые услуги, отдельный учёт расходов на создание каждого охраняемого (охраноспособного) результата интеллектуальной деятельности, а также отдельную передачу Заказчику каждого из указанных результатов интеллектуальной деятельности по акту формы ОС-1 с указанием его первоначальной стоимости в размере подтверждённых расходов на его создание.
3.13. Разработать частную программу обеспечения качества при проектировании – ПОК и согласовать её с Заказчиком.
3.14. Обеспечить доступ представителей Заказчика, либо уполномоченных им лиц на территорию Исполнителя и/или Субподрядчиков (с соблюдением требований режима) и предоставить всю необходимую информацию для осуществления контроля Заказчиком качества выполнения работ и аудитов, предусмотренных пунктами 3.29 и 3.30 Договора.
3.15. В срок не более 15 (Пятнадцати) календарных дней с даты заключения Договора Исполнитель обязан предоставить Заказчику обеспечение надлежащего исполнения обязательств по Договору – банковская гарантия или договор поручительства (требования к поручителям и гарантам указаны в Приложении № 4 к Договору, форма банковской гарантии  должна быть согласована с Заказчиком) - в размере 5 (Пяти) % от Цены Договора, предусмотренной п.2.1 Договора. Срок обеспечения надлежащего исполнения обязательства предусмотренный настоящим пунктом должен определяться датой окончания выполнения работ по Договору, увеличенной на 60 (Шестьдесят) календарных дней для банковской гарантии или увеличенной на 1 (один год) для договора поручительства. В случае не предоставления обеспечения исполнения обязательств по Договору в срок указанный в настоящем пункте Заказчик вправе в одностороннем порядке расторгнуть договор, путем направления уведомления о расторжении Договора.

Права Исполнителя:

3.16. Требовать от Заказчика осуществить приемку результатов оказанных инжиниринговых услуг, выполненных с соблюдением требований Договора.

3.17. Требовать от Заказчика произвести оплату оказанных инжиниринговых услуг по Договору в соответствии с разделом 2 Договора.

3.18. Требовать от Заказчика предоставления дополнительных исходных данных для  оказания инжиниринговых услуг по Договору, необходимость в которых была выявлена в процессе исполнения Сторонами Договора и/или, если необходимость этого вызвана внесением Заказчиком изменений в положения «Технического задания» (Приложение № 1 к Договору). 

3.19. Исполнитель имеет право на изменение сроков оказания инжиниринговых услуг по Договору в случае изменения «Технического задания» (Приложение № 1 к Договору).
Обязанности Заказчика:

3.20. Принять инжиниринговые услуги в сроки и в порядке, предусмотренные разделом 4 Договора.

3.21. Оплатить инжиниринговые услуги по цене, указанной в п. 2.1 Договора.
3.22. Передать и согласовать с Исполнителем исходные данные и материалы, необходимые для оказания инжиниринговых услуг по Договору, включая материалы и исходные данные от Соисполнителей.
3.23. Предоставить Исполнителю дополнительные исходные данные, необходимые для оказания инжиниринговых услуг по Договору, в случае поступления от него соответствующих требований, указанных в пункте 3.17 Договора.
3.24. При получении от Исполнителя материалов в электронном виде для рассмотрения, Заказчик в течение 10 (десяти) рабочих дней после получения материалов, направляет замечания Исполнителю, которые он учитывает при выпуске окончательного документа.

3.25. Заказчик организует оформление и получение виз за счет Исполнителя при командировании специалистов Исполнителя в Турецкую Республику и третьи страны.

3.26. Заказчик в течение 5 (пяти) рабочих дней с даты получения акта сверки подписывает акт сверки и возвращает один экземпляр Исполнителю либо, при наличии разногласий, направляет в адрес Исполнителя подписанный протокол разногласий.

Права Заказчика:

3.27. Проверять ход и качество выполнения Исполнителем условий Договора, не вмешиваясь в его деятельность, а также осуществлять контроль за целевым использованием средств, выделяемых для оказания инжиниринговых услуг по Договору.

3.28. Отказаться от исполнения Договора в любое время до подписания Акта сдачи-приемки  оказанных инжиниринговых услуг, уплатив Исполнителю часть установленной цены за фактически оказанные инжиниринговые услуги по Договору.
3.29. Оплате подлежат инжиниринговые услуги по Договору, оказанные до получения извещения об отказе Заказчика от исполнения Договора и согласованные с Заказчиком.
3.30. Осуществлять контроль соответствия качества работ, выполняемых Исполнителем и/или Субподрядчиками, требованиям, изложенным в «Техническом задании» (Приложение № 1 к Договору).

Контроль осуществляется без вмешательства в хозяйственную деятельность Исполнителя и/или привлекаемых им Субподрядчиков непосредственно Заказчиком либо уполномоченными им лицами.

3.31.  Проводить аудиты выполнения Исполнителем и/или его Субподрядчиками требований частной программы обеспечения качества при проектировании (ПОК). 

Аудиты осуществляются непосредственно Заказчиком, либо уполномоченными им лицами.

Программы проведения аудитов предоставляются Исполнителю не менее чем за 10 (Десять) рабочих дней до начала проведения аудита. Программы должны содержать цели и порядок проведения аудита, сведения о полномочиях представителей Заказчика, осуществляющих аудит. 

На основании результатов проведенного аудита Заказчик вправе требовать устранения отклонений от требований настоящего Договора и частной программы обеспечения качества при проектировании (ПОК), а Исполнитель обязан принять все возможные меры к  исправлению допущенных нарушений
4 Порядок приема и передачи Результатов оказанных инжиниринговых услуг.
4.1 Прием и передача Результатов оказанных инжиниринговых услуг осуществляются в соответствии с требованиями «Технического задания» (Приложение № 1 к Договору). Документация, подлежащая оформлению и передаче Исполнителем Заказчику на отдельных этапах выполнения Договора, определяется «Календарным планом» (Приложение № 2 к Договору) и «Техническим заданием» (Приложение № 1 к Договору)
4.2 Порядок оформления и передачи Исполнителем Заказчику документации определяется Стандартом предприятия Заказчика. Стандарт предприятия, определяющий порядок оформления и передачи документации, предоставляется Исполнителю Заказчиком не позднее 15 (пятнадцати) дней после подписания Договора. Передача документации, оформленной в установленном Договором порядке, осуществляется сопроводительными документами Исполнителя. Вместе с документацией Заказчику должны быть переданы необходимые разрешительные документы для передачи Документации на территории Турецкой Республики.
4.3 Не позднее, чем за 30 дней (тридцать) до срока передачи Документации, указанного в «Календарном плане» (Приложение № 2 к Договору), Исполнитель передает Заказчику материалы в электронном виде для рассмотрения. Заказчик в течение 10 (десяти) дней после получения материалов, согласовывает Документацию письмом либо направляет замечания Исполнителю, которые он учитывает при выпуске окончательной Документации. В случае непредставления в течение 10 дней замечаний от Заказчика или в случае наличия замечаний, требующих для своего устранения более 20 дней, Исполнитель направляет Документацию Заказчику без учета этих замечаний.
4.4 Поставка Документации, предусмотренной Договором, производится в следующем виде:

на русском языке в бумажном виде в 3-х экземплярах (1 экземпляр – учтенная копия в несброшюрованном виде, 2 экземпляра – копии в сброшюрованном виде);

на английском языке в бумажном виде в 3-х экземплярах (1 экземпляр – учтенная копия в несброшюрованном виде, 2 экземпляра – копии в сброшюрованном виде).

Проектная Документация передается Исполнителем Заказчику в следующих электронных форматах: 

- PDF;

- в формате электронного продукта, в котором был подготовлен документ;

Подлинники проектной Документации, разрабатываемой в рамках Договора, должны храниться у Исполнителя и/или его Соисполнителей. Право вносить изменения в указанные подлинники принадлежит только разработчику проектной Документации (Исполнителю и/или его Соисполнителям). 

Исполнитель будет использовать систему кодирования Документации, согласованную с Заказчиком.

Риск случайной утраты или случайного повреждения Документации по Договору переходит от Исполнителя к Заказчику с момента подписания Акта сдачи-приемки оказанных инжиниринговых услуг  
4.5 После приёмки результата работ Генеральным заказчиком, Заказчик по настоящему договору в течение 25 рабочих дней подписывает представленный Исполнителем акт сдачи-приёмки выполненных работ с датой не позднее фактической приёмки результата работ Генеральным заказчиком.
В указанный срок Заказчик обязан подписать акт сдачи-приёмки выполненных работ  или направить Исполнителю мотивированный отказ от приёмки работ.

Основанием для отказа в приёмке работ является несоответствие документации, разработанной Исполнителем, требованиям действующего законодательства и обязательных нормативных документов Турецкой Республики и Российской Федерации, государственным стандартам, а также требованиям и указаниям Заказчика, в том числе изложенным в настоящем Договоре.

4.6 В случае досрочного оказания инжиниринговых услуг по Договору Заказчик вправе досрочно принять и оплатить такие инжиниринговые услуги.

4.7 Заказчик направит свои замечания Исполнителю по переданной Документации в письменном виде.
4.8 Если в процессе оказания инжиниринговых услуг по Договору выявляется неизбежность получения отрицательного результата или нецелесообразность дальнейшего оказанию инжиниринговых услуг по Договору, Исполнитель обязан приостановить их, поставив об этом в известность Заказчика в трёхдневный срок после приостановки инжиниринговых услуг по Договору.
Заказчик, обнаруживший после приемки Документации отступления в ней от «Технического задания» (Приложение № 1 к Договору), выявленные в ходе лицензирования, сооружения и эксплуатации АЭС, включая, но, не ограничиваясь теми, которые не могли быть установлены при обычном способе приемки (скрытые недостатки), обязан известить об этом Исполнителя в пятидневный срок с момента их обнаружения.
5. Прочие условия.
5.1 Ни Заказчик, ни Исполнитель не должны передавать свои обязательства по Договору без предварительного письменного согласия другой Стороны, за исключением случаев передачи правопреемнику в результате реорганизации юридического лица (слияние, присоединение, разделение, выделение, преобразование), если такой правопреемник прямо принимает все обязательства и ответственность такой Стороны по Договору. Каждая из Сторон обязана должным образом уведомить другую Сторону о возникновении такого события.
5.2 Исполнитель вправе привлекать Соисполнителей для исполнения обязательств по Договору при сохранении ответственности Исполнителя за выполнение всего объема услуг на условиях, предусмотренных Договором и законодательством Российской Федерации.

5.3 Исполнитель несет ответственность перед Заказчиком за выполнение обязательств привлеченными им Соисполнителями как за свои собственные обязательства по Договору.
5.4
 Все полученные при выполнении  инжиниринговых услуг по Договору результаты, включая созданные и (или) использованные охраняемые или способные к правовой охране результаты интеллектуальной деятельности, подлежат отражению в технических отчетах.
5.5 Условия распределения прав на результаты интеллектуальной деятельности, созданные в рамках исполнения обязательств услуг по настоящему Договору, будут дополнительно определены Сторонами путем заключения дополнительного соглашения к настоящему Договору.

При этом права на результаты интеллектуальной деятельности, принадлежавшие одной Стороне до заключения настоящего Договора, принадлежат такой Стороне и не переходят по настоящему Договору. Все результаты инжиниринговых услуг, полученные в рамках Договора, Исполнитель имеет право использовать для собственных нужд.
5.6 
Ни одна из Сторон не может передать любому третьему лицу права и/или обязанности, возникшие из Договора, без письменного согласия другой Стороны. Ни одна из Сторон не может передать любому третьему лицу права и (или) обязанности, возникшие из Договора, без письменного согласия другой Стороны, за исключением права Заказчика самостоятельно распоряжаться результатами оказанных инжиниринговых услуг по Договору.

5.7
 При возникновении споров, вытекающих из Договора, Стороны будут стремиться к их разрешению путем переговоров. 

Если Стороны не придут к соглашению путем переговоров, все споры рассматриваются в претензионном порядке.

Сторона, получившая претензию, должна рассмотреть её и направить на неё ответ в течение 21 (двадцати одного) календарного дня.

Все споры, разногласия или требования, возникающие из Договора или в связи с ним, в том числе касающиеся его исполнения, нарушения, прекращения или недействительности, подлежат разрешению в Третейском суде для разрешения экономических споров при Частном учреждении «Центр третейского регулирования и правовой экспертизы» в соответствии с их регламентами. Решение Третейского суда является окончательным. (предусматривается в договоре, заключаемом с организацией Госкорпорации «Росатом» либо организацией, подведомственной Госкорпорации «Росатом»). 
   Если Стороны не смогут урегулировать спорные вопросы путем проведения переговоров, то все споры, разногласия или требования, возникающие из Договора или в связи с ним, в том числе касающиеся его исполнения, нарушения, прекращения или недействительности, подлежат разрешению в Арбитражном суде города Москвы в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации. (для договора, заключаемого с организацией не являющейся организацией Госкорпорации «Росатом» либо организацией, подведомственной Госкорпорации «Росатом»).
5.8
Исполнитель гарантирует Заказчику, что сведения и документы в отношении всей цепочки собственников и руководителей, включая бенефициаров (в том числе конечных), Исполнителя, представленные Исполнителем в рамках Открытого конкурса (далее – Сведения), являются полными, точными и достоверными.

В случае изменения Сведений Исполнитель обязан не позднее пяти (5) дней с момента таких изменений направить Заказчику соответствующее письменное уведомление с приложением копий подтверждающих документов, заверенных нотариусом или уполномоченным должностным лицом Исполнитель.
Исполнитель настоящим выдает свое согласие и подтверждает получение им всех требуемых в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации (в том числе о коммерческой тайне и о персональных данных) согласий всех упомянутых в Сведениях, заинтересованных или причастных к Сведениям лиц на обработку Заказчиком предоставленных им Сведений, а также на раскрытие Заказчиком Сведений, полностью или частично, органам государственной власти (Правительству Российской Федерации в том числе Федеральной налоговой службе Российской Федерации, Минэнерго России, Росфинмониторингу), Госкорпорации «Росатом» и последующую обработку Сведений такими органами и  Госкорпорацией «Росатом» (далее – Раскрытие). 

Исполнитель освобождает Заказчика и/или Госкорпорацию «Росатом» от любой ответственности в связи с Раскрытием, в том числе, возмещает Заказчику и/или Госкорпорации «Росатом» убытки, понесенные ими в связи с предъявлением Заказчику  и/или Госкорпорации «Росатом» претензий, исков и требований любыми третьими лицами, чьи права были или могли быть нарушены таким Раскрытием.

Исполнитель и Заказчик подтверждают, что условия настоящего Договора о предоставлении Сведений и о поддержании их актуальными признаны ими существенными условиями настоящего Договора в соответствии со статьей 432 Гражданского кодекса Российской Федерации.

Если специальной нормой части второй Гражданского кодекса Российской Федерации не установлено иное, отказ от предоставления, несвоевременное и (или) недостоверное и (или) неполное предоставление Сведений (в том числе, уведомлений об изменениях с подтверждающими документами) является основанием для одностороннего отказа Заказчика от исполнения Договора и предъявления Заказчиком требования Исполнителю о возмещении убытков, причиненных прекращением Договора. Договор считается расторгнутым с даты получения Исполнителем соответствующего письменного уведомления от Заказчика, если более поздняя дата не будет установлена в уведомлении.

6. Право собственности
6.1 Право собственности на разработанную при оказании инжиниринговых услуг по Договору Документацию принадлежат Заказчику.
6.2 Права на разработанную в рамках Договора проектную Документацию Заказчик приобретает с момента подписания соответствующих Актов сдачи-приёмки оказанных инжиниринговых услуг.
7. Условия конфиденциальности

5.1 Оказание инжиниринговых услуг по Договору, осуществляется с соблюдением требований Федерального закона Российской Федерации от 21.07.1993 № 5485-1 «О государственной тайне» (с последующими изменениями) и иных нормативных правовых актов в данной области.

5.2 Стороны обязуются обеспечить конфиденциальность сведений, относящихся к предмету Договора, ходу его исполнения и полученным результатам. Указанные сведения предназначены исключительно для Сторон и не могут быть полностью или частично переданы (опубликованы, разглашены) третьим лицам или использованы каким-либо иным способом с участием третьих лиц без согласия Сторон.

5.3 Условия конфиденциальности, состав и объем сведений, признаваемых конфиденциальными, а также срок их неразглашения определяются Договором и при необходимости оформляются приложением к Договору.

8. Ответственность Сторон.
8.1 Стороны несут ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств, предусмотренных Договором, в соответствии с законодательством Российской Федерации.

8.2 В случае просрочки представления Документации по причинам, не зависящим от действий Заказчика, Исполнитель обязан заплатить штраф в размере 0,05 % от стоимости, не предоставленной в срок Документации за каждый день просрочки, но не более 10% от стоимости не оказанных в срок инжиниринговых услуг по Договору. В случае просрочки Заказчиком оплаты оказанных инжиниринговых услуг по Договору, Заказчик обязан заплатить штраф в размере 0,05 % от стоимости не оплаченных в срок инжиниринговых услуг по Договору за каждый день просрочки, но не более 10% от стоимости не оплаченных в срок инжиниринговых услуг по Договору.

8.3 Заказчик имеет право путем направления соответствующей претензии в адрес Исполнителя произвести зачет штрафа, подлежащего оплате Исполнителем, и суммы, подлежащей оплате Заказчиком за оказанные инжиниринговые услуги по Договору.

8.4 В случае если в результате нарушения Исполнителем условий Договора Заказчик в соответствии с законодательством Российской Федерации расторгнет Договор, или Договор будет расторгнут по решению суда, а результат инжиниринговых услуг не будет готов (частично или в полном объеме) к моменту расторжения Договора, Исполнитель обязан оплатить Заказчику неустойку, предусмотренные пунктом 8.2. Договора, за период с момента начала просрочки и до даты расторжения Договора.
8.5 Оплата штрафа не освобождает Сторону Договора от надлежащего исполнения принятых обязательств.
8.6 Исполнитель несёт полную ответственность за нарушения в результате оказания инжиниринговых услуг по Договору прав третьих лиц на интеллектуальную собственность, действующих на территории стран, указанных в п. 3.5 настоящего Договора.
8.7 В случае выявления Заказчиком или иным лицом, в том числе после подписания Сторонами акта сдачи-приёмки Документации и других результатов инжиниринговых услуг (этапа услуг по Договору), в переданных Исполнителем Документации или результатах оказанных услуг по Договору факта использования охраняемого результата интеллектуальной деятельности, принадлежащего третьему лицу, Исполнитель на основании претензии Заказчика или иного лица обязуется произвести своими силами и за свой счёт необходимую доработку Документации или результатов инжиниринговых услуг, нарушающих права третьих лиц, или урегулировать отношения с правообладателем путём приобретения за счёт Исполнителя и безвозмездной передачи Заказчику прав на использованный в Документации или в результатах инжиниринговых услуг по Договору охраняемый результат интеллектуальной деятельности третьего лица.
8.8 Исполнитель возмещает доказанные убытки понесенные Заказчиком по вине Исполнителя, в том числе штрафы и судебные издержки, связанные с нарушениями в результате оказания инжиниринговых услуг по Договору прав третьих лиц на интеллектуальную собственность, действующих на территории стран, указанных в п.3.5 Договора.
9. Форс-мажор
9.1 Ни одна из Сторон не несет ответственность за неисполнение любого из своих обязательств по Договору в связи с обстоятельствами непреодолимой силы, которые сделали исполнение обязательств невозможным и/или существенно и негативно повлияли на исполнение любой из Сторон своих обязательств, при условии, что потерпевшая Сторона не могла предотвратить, преодолеть или устранить такое негативное влияние полностью или частично путем соблюдения необходимых мер предосторожности. 

9.2 В целях Договора «Форс-Мажор» означает любое из событий или обстоятельств, или сочетание событий или обстоятельств, изложенных ниже в этом подпункте, в том числе, но не ограничиваясь:

а) природные катастрофы, эпидемии, землетрясения и наводнения, удар молнии;

б) забастовки, локауты, и блокады;

в) война или военные условия, мобилизация, революция или массовые беспорядки, акты врагов государства, саботаж, терроризм;

г ) пожар, взрыв;

д) ограничения или действия, или вмешательства органов государственной власти (включая, но, не ограничиваясь, изменениями в законах, таможенных правилах импорта/ экспорта, ограничения безопасности), влияющие на оказание услуг по Договору.

9.3 Если любая из Сторон считает, что имели место обстоятельства непреодолимой силы, которые могут повлиять на исполнение ее обязательств, она незамедлительно, как можно скорее после форс-мажорного события и установленного влияния данного события на исполнение обязанностей, но не позднее чем через пять (5) рабочих дней, обязана уведомить другую Сторону о таких обстоятельствах. 

9.4 Основание для освобождения от ответственности вступает в силу с момента происшествия Форс-мажора. Отсутствие своевременного уведомления делает Сторону, не предоставившую такое уведомление, ответственной за убытки, потери, которые возникли в результате ненадлежащего исполнения или неисполнения Стороной обязательств по Договору.

9.5 Если задержка в оказании инжиниринговых услуг связана с форс-мажорным обстоятельством, Заказчик имеет право продлить срок исполнения до срока, необходимого для преодоления форс-мажорных обстоятельств, и обе Стороны не должны иметь никаких претензий друг к другу, за исключением платежей за уже оказанные инжиниринговые услуги.

9.6 Если обстоятельства непреодолимой силы будут длиться более девяти месяцев, то каждая Сторона имеет право расторгнуть Договор, уведомив за 7 (Семь) рабочих дней другую Сторону. В случае расторжения Договора по данному основанию Заказчик оплачивает Исполнителю стоимость инжиниринговых услуг, оказанных на дату расторжения Договора, и не возмещает Исполнителю какого-либо ущерба, связанного с досрочным расторжением Договора.

10. Изменения, дополнения и расторжение Договора.

10.1. Все изменения и дополнения к Договору оформляются дополнительным соглашением за подписью и печатями обеих Сторон, с приложением нового Календарного плана, и являются неотъемлемой частью Договора. 

10.2. Если Заказчик принимает решение о прекращении инжиниринговых услуг по Договору из-за отсутствия финансирования и иным обстоятельствам или по обстоятельствам непреодолимой силы, то Исполнитель оповещается об этом в письменном виде. Заказчик обязуется возместить Исполнителю стоимость инжиниринговых услуг, оказанных по Договору на момент прекращения действия Договора.
10.3. В случае расторжения Договора по решению суда, или по соглашению Сторон в силу существенного нарушения Исполнителем условий Договора, информация об Исполнителе заносится в публичный реестр недобросовестных поставщиков атомной отрасли сроком на 2 года.

11. Срок действия Договора.

11.1
Срок выполнения работ по Договору:

Начало:


«___» ________ 201__ г.

Окончание:

«___» ________ 201__ г.

11.2
Договор вступает в силу с момента его подписания и действует до полного выполнения Сторонами своих обязательств по Договору.

12. Заключительные положения.

12.1. Договор составлен в двух подлинных экземплярах, по одному для каждой Стороны, имеющих равную юридическую силу.
12.2. Стороны принимают на себя обязательства в официальном порядке немедленно извещать (уведомлять) друг друга об изменении реквизитов, в том числе об открытии/закрытии банковских счетов.
12.3. В целях сокращения сроков оказания услуг и повышения качества, Заказчик организует реализацию повторного применения ранее разработанной по его заказу проектно-конструкторской документации и иных проектных материалов. Организация этой работы будет осуществляться Заказчиком на основе лицензионных соглашений за средства, не включенные в цену Договора. Заказчик передаст Исполнителю в качестве проектной основы исходные данные, содержащиеся в указанной документации, а также предоставит на правах Созаказчика Исполнителю необходимые полномочия для технического взаимодействия с владельцами интеллектуальной собственности, в отношении которой заключены Договора.
12.4. Исполнитель имеет право проводить анализ представленных Заказчиком проектно-конструкторской документации и иных проектных решений с выдачей заключений о возможности их повторного применения.

12.5. Вся проектная документация должна соответствовать нормативным документам Российской Федерации на момент сдачи Заказчику и обязательным нормативам Турецкой Республики, перечень которых должен быть согласован Исполнителем и Заказчиком в течение 20 (двадцати) дней после заключения Договора. 

12.6. В случае изменения нормативной документации Российской Федерации и/или обязательных нормативов Турецкой Республики, принятых в соответствии с п. 13.8 Договора с момента приемки Заказчиком Документации до окончания действия Договора, вопрос о порядке учета этих изменений решается между Заказчиком и Исполнителем дополнительно.

12.7. Неотъемлемой частью Договора являются следующие приложения:
	Приложение № 1 –
	Техническое задание;

	Приложение № 2 – 
	Календарный план;

	Приложение № 3 –
Приложение № 4 – 


	Расчет цены Договора;
Требования к гарантам и поручителям, предоставляющим финансовое обеспечение договорных обязательств.


	
	


13. Юридические адреса, банковские реквизиты и подписи Сторон.
	ЗАКАЗЧИК
	ИСПОЛНИТЕЛЬ

	ОАО «Атомэнергопроект»
Юридический адрес: 105005, Россия, г.Москва, ул. Бакунинская, д. 7, стр. 1 

Почтовый адрес: 105005, Россия, г.Москва,

ул. Бакунинская, д. 7, стр. 1
ИНН 7701796320

КПП 774850001

ОГРН 1087746998646

Р/сч. № 40702810500060021903 

в ОАО «Банк ВТБ», г. Москвы,

БИК 044525187

К/сч № 30101810700000000187, 

ОКПО 08634359

ОКВЭД 74.20.13
	

	Генеральный директор 
ОАО «Атомэнергопроект»

______________________ М.Р. Мустафин 
	...................................................
...................................................

______________________ ..........................


	
	Приложение № 1
к договору 

№___________//11108/317/________
 от «___» _______________ г.


	СОГЛАСОВАНО:
	УТВЕРЖДАЮ:

	……………………………………
	Заместитель директора по перспективному проектированию

	……………………………………
	

	_________________Ф.И.О.
	___________________ А.Ю. Кучумов


ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ 

на оказание инжиниринговых услуг по разработке проектной Документации 
АЭС «АККУЮ» с блоками №1, №2, №3, №4 
1. Наименование выполняемых работ

Разработка проектной и рабочей документации на объекты АЭС «Аккую»:

1. Разработка проектной и рабочей документации по теме: "Организация рельефа промплощадки и примыкающих сооружений и территорий. Буровзрывные и земельно-скальные работы, включая разработку проектной документации в составе раздела 6 "Проект организации строительства".

2. Разработка проектной документации по теме: "Проект защиты площадки АЭС "Аккую" от опасных процессов на примыкающих к площадке горных склонах".
2. Описание работ (функциональные характеристики)

2.1. В соответствии с Приложениями № 1, № 1.1, № 2 к настоящему Техническому заданию.

3.  Требования к техническим характеристикам работ
Технические требования приведены в Технических заданиях на проектирование, которые являются приложениями к настоящему Техническому заданию (Приложения №1, №1.1, №2 к настоящему Техническому заданию).

4. Требования к объему выполняемых работ

Проектная документация должна быть разработана в соответствии с требованиями Постановления Правительства Российской Федерации от 16 февраля 2008г. № 87 и Приказа ОАО «Атомэнергопром» от 02.11.2009г. № 359.

5.  Требования к сроку выполнения работ

Начало работ – определится по результатам проведения процедуры закупки.

Окончание работ – 01.04.2014

Работы выполняются согласно Календарному плану.

6.  Место выполнения работ

6.1. Место разработки документации: по месту разработчика. 
6.2. Разработанная документация должна быть передана  Заказчику по адресу: ОАО «Атомэнергопроект», г. Москва, ул. Бакунинская, д.7, стр.1
7. Требования к качеству выполняемых работ

Разработка проектной документации выполняется в соответствии с действующими нормами и правилами строительства ОИАЭ и  безопасности в атомной энергетике Российской Федерации, с использованием стандартов МАГАТЭ и нормативных документов Турецкой Республики (перечень которых будет определен дополнительно), действующих на момент заключения настоящего Договора.
8. Требования к безопасности выполняемых работ
Принятые технологические и конструктивные решения по всем проектируемым сооружениям должны обеспечивать функционирование во всех требуемых режимах работы (нормальной эксплуатации, при нарушении нормальных условий эксплуатации), а также должны обеспечивать безопасность обслуживающего персонала при монтаже, подготовке к эксплуатации, эксплуатации, техническом обслуживании и ремонте.

9. Требования к результатам работ

Отчетная документация передается Заказчику в 1 (одном) экземпляре на бумажном носителе и в электронном виде посредством размещения документации в системе управления инженерными данными Проекта и на веб-портале Проекта в порядке, установленном СТО СМК- AKU-018.1 «Проект АЭС «Аккую». Управление разработкой Проекта. Часть 1 Порядок сдачи – приемки документации», а также регламентами работы в системе управления инженерными данными и веб-портале Проекта.
Порядок и сроки осуществления входного контроля документации и устранения замечаний определен в СТО СМК-AKU-018.1 «Проект АЭС «Аккую». Управление разработкой Проекта. Часть 1 Порядок сдачи – приемки документации».
После принятия решения о приемке документации Заказчиком Исполнитель передаёт документацию в 3 (трёх) экземплярах на английском языке, 2 (два) в переплёте, 1 (один) россыпью, в 3 (трёх) экземплярах на русском языке, 2 (два) в переплете, 1 (один) россыпью и в 1 (одном) экземпляре в электронном виде в форматах тех программных продуктов, с помощью которых она создавалась, и в отсканированном виде в формате PDF. В случае расхождения положений документации в бумажном виде и положений в электронном виде, приоритет имеют положения документации в бумажном виде.

Приемка выполненных работ производится на основании актов сдачи-приемки в соответствии с Техническим заданием и Календарным планом к Договору.

Порядок сдачи и приёмки разработанной документации осуществляется в соответствии с требованиями стандарта предприятия СТО СМК-AKU-018.1 «Проект АЭС «Аккую». Управление разработкой Проекта. Часть 1 Порядок сдачи – приемки документации».

Передача документации Заказчику должна осуществляться сопроводительными документами Исполнителя.

10. Требования к сроку и (или) объему предоставления гарантий качества работ 
Участник процедуры обязан своими силами и за свой счет устранять допущенные по его вине  в выполненных работах недостатки, влекущие отступления от требований Технического задания.

Приложения к Техническому заданию:

	Приложение №1
	Техническое задание на разработку проектной и рабочей документации по теме: «Организация рельефа промплощадки и примыкающих сооружений и территорий. Буровзрывные и земельно-скальные работы»
	на 320 стр.

	Приложение №1.1
	Техническое задание по теме:  «Разработка проектной документации в составе раздела 6 «Проект организации строительства» 
	на 7 стр.

	Приложение №2
	Техническое задание по теме: "Проект защиты площадки АЭС "Аккую" от опасных процессов на примыкающих к площадке горных склонах".
	на 14 стр.


Главный инженер проекта АЭС "Аккую", 
АЭС "Белене"









С.Л. Егоров
	
	
	Приложение № 2
к Договору №___________//11108/317/_________



	
	
	
	
	от "   __   "      ___   2013 г.

	
	
	
	
	

	КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН

	на оказание инжиниринговых услуг по разработке проектной Документации 
АЭС «АККУЮ» с блоками №1, №2, №3, №4


	№ п/п
	Наименование работ
	Сроки начала /окончания работ*
	Отчетные материалы
	Стоимость,
тыс. руб.
в ценах 2012 года*

	
	
	
	
	

	1
	Проектная документация. Защита промплощадок от опасных процессов на примыкающих  горных склонах
	/10.11.2013
	Пояснительная записка, чертежи, сметы
	23 494.95

	1.1
	Расчёты устойчивости естественных склонов и искусственных откосов промплощадок (основной промплощадки, площадки выдачи мощности, площадки пождепо, площадки опреснительной установки, площадки ПЗ ОНАО со шламоотвалом и СМБ) и котлованов в районе строительства АЭС «Аккую»
	/10.11.2013
	Расчеты
	4 426.94

	1.2
	Крепление откосов промплощадки, включая со стороны Западного причала
	/10.11.2013
	Пояснительная записка, чертежи, сметы
	5 498.86

	1.3.
	Противообвальные защитные сооружения (подпорные стены, ловушки, тросовосетчатые завесы)
	/10.11.2013
	Пояснительная записка, чертежи, сметы
	1 974.72

	1.4
	Мониторинг состояния защитных сооружений промплощадки и площадки выдачи мощности  АЭС «Аккую»
	/10.11.2013
	Пояснительная записка, чертежи, сметы
	780.08

	1.5
	Гидрологическая оценка условий формирования селей и объёмов ливневого стока
	/10.11.2013
	Технический отчет
	5 265.51

	1.6
	Ливнеотвод по внешнему периметру откосов промплощадок (нагорная канава), ливнеотвод с откосов промплощадок, селезащита
	/10.11.2013
	Пояснительная записка, чертежи, сметы
	1 856.46

	1.7
	Постоянный (перехватывающий) дренаж промплощадки.
	/10.11.2013
	Пояснительная записка, чертежи, сметы
	3 053.99

	1.8
	Дренаж под зданиями реактора, турбины и кабельными каналами энергоблока № 1, №2, № 3, № 4
	/10.11.2013
	Пояснительная записка, чертежи, сметы
	638.41

	2
	Проектная документация. Буровзрывные и земельно-скальные работы по вертикальной планировке промплощадки  и примыкающих сооружений и территорий АЭС «Аккую»
	/30.09.2013
	Пояснительная записка, чертежи, сметы
	15 942.96

	2.1
	Раздел 2. Вертикальная планировка промплощадки до отм. 9,50м  в пределах береговой линии, площадки выдачи мощности до отм. 19,50м, площадок пождепо, опреснительной установки, ПЗ ОНАО со шламоотвалом. Буровзрывные работы
	/30.08.2013
	Пояснительная записка, чертежи, сметы
	11 401.34

	2.2
	Раздел 2. Устройство качественной насыпи при планировке промплощадки с подготовкой основания
	/30.08.2013
	Пояснительная записка, чертежи, сметы
	2 291.63

	2.3
	Раздел 6 (ПОС). Подраздел 6.2. Проект организации буровзрывных и земельно-скальных работ.
	/30.09.2013
	Пояснительная записка, чертежи
	2 250.00

	3
	Рабочая документация. Буровзрывные и земельно-скальные работы по вертикальной планировке промплощадки  и примыкающих сооружений и территорий АЭС «Аккую»
	/30.08.2013
	Чертежи, сметы
	25 784.42

	3.1
	Вертикальная планировка промплощадки до отм. 9,50м  в пределах береговой линии, площадки выдачи мощности до отм. 19,50м, площадок пождепо, опреснительной установки, ПЗ ОНАО со шламоотвалом. Буровзрывные работы
	/30.08.2013
	Чертежи, сметы
	22 427.20

	3.2
	Устройство качественной насыпи при планировке промплощадки с подготовкой основания
	/30.08.2013
	Чертежи, сметы
	3 357.22

	4
	Итоговый аннотационный отчёт
	/01.04.2014
	Итоговый аннотационный отчет
	7 246.93

	 
	Итого по смете: (в ценах на 01.01.2000)
	 

	 
	 Итого по смете: (в ценах 2012 года) 
	        72 469.25   

	 
	НДС (18%)
	13 044.47

	 
	Итого с НДС
	        85 513.72   

	*Стоимость работ, а также сроки выполнения работ будут определяться по результатам проведения процедуры закупки.

Срок окончания работ не должен превышать срок окончания работ, указанный в календарном плане.

	
	
	
	
	

	
	ИСПОЛНИТЕЛЬ
	
	ЗАКАЗЧИК
ОАО «Атомэнергопроект»
Заместитель директора по перспективному проектированию 

_________________ А.Ю. Кучумов

	
	
	
	
Главный инженер проекта АЭС "Аккую", АЭС "Белене"

____________________С.Л. Егоров


	    
	Приложение № 3

к договору 

№__________//11108/317/________
 от «___» _______________ г.


Расчет цены договора

на оказание инжиниринговых услуг по разработке проектной Документации 
АЭС «АККУЮ» с блоками №1, №2, №3, №4 
	№

п/п
	
	

	1
	2
	3

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	


Приложение № 4
к договору 

№__________//11108/317/________
 









от «___» _______________ г.
Требования к гарантам и поручителям, предоставляющим финансовое обеспечение договорных обязательств
Требования к гарантам, предоставляющим финансовое обеспечение договорных обязательств

1.  С целью снижения финансовых рисков Госкорпорация «Росатом» и ее организации принимают от контрагентов банковские гарантии, выдаваемые банками, которые соответствуют перечисленным ниже требованиям, в рамках свободных лимитов, установленных на банки Госкорпорацией «Росатом» и действующих на дату получения обеспечения:

- банк должен иметь лицензию Центрального банка Российской Федерации (в случае если банковскую гарантию предоставляет российский банк) или иного уполномоченного органа (в случае если банковскую гарантию предоставляет банк, созданный согласно праву иностранного государства), разрешающей выдачу банковских гарантий;

- наличие в системе страхования вкладов (в случае если банковскую гарантию предоставляет российский банк);

- величина собственного капитала на последнюю отчетную дату по публикуемой отчетности больше или равна 3 млрд. рублей или их эквиваленту в иностранной валюте.

Не принимаются банковские гарантии, выдаваемые некоммерческими кредитными организациями и страховыми организациями.

2. Резкие изменения численных параметров деятельности банка, информация о нарушениях банком обязательных нормативов Банка России (в случае если банковскую гарантию предоставляет российский банк)  или иного уполномоченного органа (в случае если банковскую гарантию предоставляет банк, созданный согласно праву иностранного государства), а также отсутствие в открытом доступе отчетности банка может служить основанием для отказа в приеме гарантии данного банка. 

Требования к поручителям, предоставляющим финансовое обеспечение договорных обязательств 

1. Поручителями могут выступать лица (юридические лица, государство в лице органов власти государства, субъекты федерации, муниципальные образования и т.д.) с действующим долгосрочным кредитным рейтингом в иностранной или национальной валюте, присвоенным одним из международных рейтинговых агентств Standart & Poor`s (www.standardandpoors.com), Moody`s Investors service, Inc. (www.moodys.com) или Fitch Ratings Ltd. (www.fitchratings.com) на уровне не ниже «ВВВ» по шкале Standart & Poor`s и Fitch Ratings или не ниже «Ваа2» по шкале Moody`s. Указанные рейтинги должны быть действительными и не должны находится в состоянии «отозван» или «приостановлен».

2. При наличии у одного поручителя рейтингов от двух и более рейтинговых агентств в целях расчета принимается более высокий из рейтингов, присвоенный указанными рейтинговыми агентствами.

3. При различном уровне кредитного рейтинга у одного поручителя в национальной и иностранной валюте в целях расчета принимается более высокий из рейтингов, присвоенный данным рейтинговым агентством.

	ИСПОЛНИТЕЛЬ
	
	ЗАКАЗЧИК
Главный инженер проекта АЭС "Аккую", АЭС "Белене"

____________________С.Л. Егоров
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