Приложение №1 к Конкурсной Документации
ДОГОВОР № ______________

г. Москва                                                                                    « ____»  _____________2012г.   

Открытое акционерное общество «Ордена Ленина Научно-исследовательский и конструкторский институт энерготехники имени Н.А. Доллежаля» (ОАО «НИКИЭТ»), именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице Заместителя директора- Генерального конструктора по экономике и финансам Зубакова Владимира Алексеевича, действующего на основании доверенности от 13.07.2012 № Д-212-12, с одной стороны, и ______________________________ именуемое в дальнейшем «Подрядчик», в лице ________________________, действующего на основании ___________, с другой стороны, в дальнейшем совместно именуемые «Стороны», в соответствии с результатами  открытого конкурса №____________ от _____________________ заключили настоящий договор, далее «Договор», о нижеследующем:

1. Предмет Договора

1.1. Подрядчик по заданию Заказчика обязуется выполнить строительно-монтажные работы по объекту «Вывод из эксплуатации стендов ФС-4, ФС-5 ОЛАР на территории кафедры Э-7 МГТУ им. Н.Э. Баумана (далее «Работы») и сдать результаты Работ Заказчику, согласно настоящему Договору, в объемах утверждённой Заказчиком Проектной и рабочей документации (Приложение 1), Технического задания  (Приложение 2), в сроки, установленные настоящим Договором и Графиком работ (Приложение 3), Локальными сметами (выполняются подрядчиком) (Приложение 6).

1.2. Заказчик обязуется обеспечить Подрядчику необходимые условия для выполнения Работ, принять выполненные Работы и оплатить их в установленном Договором порядке.

1.3. Подрядчик обязуется выполнить Работы собственными силами и средствами,  включая возможные Работы в Договоре не упомянутые, но необходимые для полной и нормальной эксплуатации Объекта в соответствии с Проектной и рабочей документацией и Техническим заданием не указанные в смете, но не более 10% от сметной стоимости (Приложение №6).
1.4. Выполнение Работ осуществляется на Объекте по адресу: г. Москва, Лефортовская набережная, дом 3.
2. права и Обязанности сторон

2.1.  Обязанности и права Подрядчика

2.1.1. Подрядчик обязан выполнить Работы с качеством, удовлетворяющим условиям Договора и соответствующим действующему законодательству Российской Федерации, по стоимости, предусмотренной Сметой, в сроки, установленные разделом 5 Договора и Графиком работ.

2.1.2. Подрядчик обязан организовать производство Работ в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

2.1.3. Подрядчик обязан до начала Работ согласовать с Заказчиком все планируемые к использованию материалы и оборудование. В случае, если Подрядчиком будут использованы материалы и оборудование не согласованные с Заказчиком, Заказчик вправе потребовать от Подрядчика заменить такие материалы и оборудование на материалы и оборудование, удовлетворяющие условиям Договора и требованиям законодательства Российской Федерации в течение 5 (пять) дней с момента предъявления Заказчиком подобных требований. В случае если Подрядчик не заменит материалы и оборудование по требованию Заказчика, Заказчик вправе не принимать Работы Подрядчика, выполненные с использованием материалов и оборудования, не согласованных с Заказчиком.

2.1.4. Подрядчик обязан в ходе производства Работ предоставить Заказчику технические паспорта, Сертификаты соответствия и другие документы, в соответствии с законодательством Российской Федерации, на используемые материалы и оборудование.

2.1.5. Подрядчик осуществляет доставку, разгрузку, складирование и охрану материалов и оборудования в месте выполнения Работ своими силами и за свой счет.

2.1.6. До начала производства Работ, Подрядчик обязан согласовать с Заказчиком список своих сотрудников, планируемых к участию в производстве Работ по Договору, с указанием паспортных данных, профессии и, при необходимости, подтвержденной документально квалификации каждого сотрудника. В случае отсутствия у сотрудников Подрядчика подтверждения квалификации, необходимой для выполнения Работ в соответствии с условиями Договора, Заказчик вправе потребовать от Подрядчика замены таких сотрудников. В случае отказа или неспособности Подрядчика выполнить указанные требования по истечению 5 (пяти) дней с момента предъявления Заказчиком требований по замене сотрудников Подрядчика, Заказчик вправе расторгнуть Договор.
2.1.7. Подрядчик обязан иметь следующие документы:

Свидетельство СРО на виды работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства;

Перечень видов работ

5. Свайные работы. Закрепление грунтов

5.4 Устройство набивных и буронабивных свай

6. Устройство бетонных и железобетонных конструкций

6.2 Арматурные работы

6.3 Устройство монолитных бетонных и железобетонных конструкций

9. Работы по устройству каменных конструкций

9.2 Устройство конструкций из кирпича, в том числе с облицовкой

10. Монтаж металлических конструкций

10.1 Монтаж усиление и демонтаж конструктивных элементов и ограждающих конструкций зданий и сооружений 

10.3 Монтаж, усиление и демонтаж резервуарных конструкций

15. Устройство внутренних инженерных систем и оборудования зданий и сооружений

15.4 Устройство и демонтаж систем вентиляции и кондиционирования воздуха

15.5 Устройство системы электроснабжения

15.6 Устройство электрических и иных систем управления системами жизнеобеспечения зданий и сооружений

24. Пусконаладочные работы

24.6 Пусконаладочные работы по устройству релейной защиты

24.7 Пусконаладочные работы автоматики и электроснабжения 

24.10 Пусконаладочные работы систем автоматики, сигнализации и взаимосвязанных устройств

24.11 Пусконаладочные работы автономной наладки систем

24.12 Пусконаладочные работы комплексной наладки систем

24.14 Наладки систем вентиляции и кондиционирования воздуха 

33. Работы по организации строительства, реконструкции и капитального ремонта привлекаемым застройщиком или заказчиком на основании договора юридическим лицом или индивидуальным предпринимателем (генеральным подрядчиком)

33.1 Промышленное строительство

Свидетельства СРО о допуске к работам в области пожарной безопасности;

10 Огнезащитные работы материалов, изделий, конструкций 

11 Монтаж, техническое обслуживание и ремонт систем и средств противопожарной защиты

11.2 Монтаж, ремонт и обслуживание установок пожарной и охранно-пожарной сигнализации

11.3 Монтаж, ремонт и обслуживание систем противопожарного водопровода

11.5 Монтаж, ремонт и обслуживание систем оповещения и эвакуации при пожаре

Свидетельство СРО на виды работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, включая особо опасные и технически сложные объекты капитального строительства, объекты использование атомной энергии;

 Перечень видов работ

23. Монтажные работы

23.7 Монтаж оборудования объектов использования атомной энергии

24. Пусконаладочные работы

24.32 Пусконаладочные работы на объектах использования атомной энергии

33. Работы по организации строительства, реконструкции и капитального ремонта привлекаемым застройщиком или заказчиком на основании договора юридическим лицом или индивидуальным предпринимателем (генеральным подрядчиком)

33.1 Промышленное строительство

33.1.12 Объекты использования атомной энергии 

Свидетельство о регистрации электролаборатории;

Перечень разрешенных видов испытаний и измерений

· Проверка устройств защитного заземления

· Измерение сопротивлений изоляции кабелей, обмоток электродвигателей, аппаратов вторичных цепей, электропроводок и электрооборудования напряжением до 1000В

· Проверка правильности функционирования полностью собранных схем

Лицензия ФСБ России о допуске к работам,     составляющим государственную тайну

2.1.8. Подрядчик обязан провести необходимые испытания и освидетельствования, выполненных Работ, конструкций, инженерных систем и оборудования с участием представителей Заказчика.

2.1.9. После выполнения Подрядчиком работ, скрываемых последующими работами и конструкциями, качество и точность которых невозможно определить после выполнения последующих строительных работ и монтажа конструкций (далее «Скрытые работы»,  Подрядчик вправе приступить к выполнению последующих Работ только после приемки Заказчиком скрытых Работ и составления Актов освидетельствования скрытых работ, оформленного по форме Приложения N 3 к «Требованиям к составу и порядку ведения исполнительной документации при строительстве, реконструкции, капитальном ремонте объектов капитального строительства и требования, предъявляемые к актам освидетельствования работ, конструкций, участков сетей инженерно-технического обеспечения, утвержденным Приказом Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору от 26 декабря 2006 г. N 112».

2.1.10. Скрытые Работы, не представленные к освидетельствованию Заказчику, считаются не выполненными Подрядчиком и не подлежат оплате.

2.1.11. Подрядчик обязан за 5 (пять) дней письменно известить Заказчика о дате полного окончания Работ и  готовности объекта к итоговой сдаче-приемке Работ.

2.1.12. В случае обнаружения недостатков во время итоговой сдачи-приемки Работ, Подрядчик обязан устранить такие недостатки в течение 3 (трех) дней с момента их выявления за свой счет.

2.1.13. Подрядчик обязан к моменту итоговой сдачи-приемки Работ предоставить Заказчику полный комплект исполнительной документации в соответствии с условиями Договора и действующими нормами Российской Федерации. В случае отсутствия  полного комплекта исполнительной документации к моменту проведения комиссии по сдаче-приемке Работ, Заказчик вправе отказаться от приемки Работ, до получения от Подрядчика полного комплекта исполнительной документации. При этом Подрядчик не имеет права на перенос сроков окончания работ по Договору.

2.1.14. Подрядчик обязан немедленно известить Заказчика и до получения от него указаний приостановить Работы при обнаружении:

· возможных неблагоприятных для Заказчика последствий выполнения его указаний о способе выполнения Работ;

· иных обстоятельств, угрожающих годности или прочности результатов выполняемых Работ либо создающих невозможность завершения Работ в срок. 

2.1.15. Подрядчик обеспечивает выполнение на месте выполнения Работ необходимых мероприятий по охране труда, технике безопасности, противопожарной безопасности, природоохранного законодательства и требования режима секретности, действующего на территории Заказчика.

2.1.16. Риск случайной гибели или случайного повреждения материалов и оборудования, используемых для выполнения Работ по Договору, и оборудования Заказчика, а также риск случайной гибели или повреждения результатов выполненных Работ до их сдачи-приемки Заказчику несет Подрядчик.

2.2.   Обязанности и права Заказчика

2.2.1. Заказчик обязан в течение 15 (пятнадцати) рабочих дней, с момента полного окончания работ по Договору,  принять по Акту сдачи-приемки выполненных работ (КС-2), Справке о стоимости выполненных работ и затрат (КС-3), Акту приемки законченного строительством объекта (КС-11) и Акту приемки законченного строительством объекта приемочной комиссией (КС-14) выполненные Работы или направить Подрядчику мотивированный отказ от их приемки с указанием причин отказа.

2.2.2. Заказчик обязан произвести платежи по Договору в сроки и на условиях, указанных в разделе 4 Договора.

2.2.3. Заказчик вправе проверять ход и качество Работ, выполняемых Подрядчиком, не вмешиваясь в его деятельность.

2.2.4. При необходимости Заказчик вправе назначить на место выполнения Работ представителя, который от имени Заказчика совместно с Подрядчиком осуществляет технический надзор и контроль, включая проверку соответствия используемых Подрядчиком материалов. 

2.2.5. Заказчик вправе согласовывать все материалы и оборудование, поставляемое Подрядчиком для выполнения Работ по Договору. 

2.2.6. Заказчик вправе согласовывать списки сотрудников Подрядчика, планируемых к участию в производстве Работ по Договору. 

2.2.7. Заказчик  в любое время вправе приостановить  выполнение работ по любым основаниям. Решение Заказчика о приостановлении работ в письменной форме направляется Исполнителю за 3 (три) дня до планируемой даты приостановления работ. В случае приостановления работ на срок более 1 (одного) месяца, Стороны оформляют акт о прекращении взаимных обязательств по Договору.
2.2.8. Заказчик вправе не принимать и не оплачивать Работы Подрядчика, на которые отсутствуют Акты освидетельствования скрытых работ, согласованные уполномоченным представителем Заказчика и другая исполнительная документация, в соответствии с условиями Договора и нормами Российской Федерации.

3. ПОРЯДОК выполнения работ

3.1. Подрядчик организует и выполняет в полном объеме Работы в соответствии с проектной и рабочей документацией, составленной подрядчиком сметы и сроками, указанными в разделе 5 Договора.

3.2. Подрядчик может выполнять Работы по Договору только в рабочие дни, с 9.00 до 18.00. часов по московскому времени или другое время выполнения работ дополнительно согласовывает с Заказчиком. Производство Работ Подрядчиком в выходные и праздничные дни должно быть предварительно согласовано с Заказчиком.

3.3. Заказчик не предоставляет мест для размещения персонала и оборудования Подрядчика. Нахождение персонала Подрядчика на территории Заказчика после 18.00 ежедневно, включая ночное время суток только при дополнительном согласовании с Заказчиком.
3.4. Подрядчик гарантирует, что качество материалов, комплектаций и конструкций, применяемых им для выполнения Работ, будет соответствовать действующим на территории РФ стандартам, техническим условиям и иметь соответствующие сертификаты, технические паспорта и другие обязательные документы в соответствии с законодательством РФ.

3.5. При приемке Работ Заказчиком производится оценка качества Работ. В случаях, когда Работы выполнены с отступлениями от Договора, ухудшающими конечный результат, Заказчик по своему усмотрению может потребовать от Подрядчика обязательного устранения недостатков в установленный Заказчиком срок за счет собственных средств Подрядчика. 
3.6. Приемка Работ производится в течение 15 (пятнадцати) рабочих дней после даты получения Заказчиком письменного извещения Подрядчика о готовности Работ. 
3.7. Заказчик вправе отказаться от приемки Работ в случае обнаружения недостатков, которые исключают возможность дальнейшей эксплуатации объекта и не могут быть устранены Подрядчиком. 
3.8. Работы считаются принятыми после подписания Сторонами двухстороннего Акта сдачи-приёмки выполненных работ (КС-2), Справки о стоимости выполненных работ и затрат (КС-3).
3.9. Полное окончание работ по Договору происходит после подписания  всех необходимых Актов сдачи-приемки выполненных работ (КС-2), Справке о стоимости выполненных работ и затрат (КС-3), Акта приемки законченного строительством объекта (КС-11), Акта приемки законченного строительством объекта приемочной комиссией (КС-14), проведения необходимых испытаний и передачи заказчику исполнительной документации в полном составе.
4. СТОИМОСТЬ РАБОТ И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ

4.1. Цена Договора определена на основании Протокола соглашения о договорной цене (Приложение №6 к Договору) и согласно результатам запроса предложений (Протокол ____________ рассмотрения заявок на участие в запросе предложений в электронной форме от ______________ 2012г.) и составляет _______________________(далее – Цена Договора).
4.2. Цена Договора включает все затраты Подрядчика, связанные с выполнением Работ, в том числе налог на добавленную стоимость, другие налоги и сборы, взимаемые на территории РФ, стоимость материалов и оборудования, вывоз мусора, использования машин и механизмов, рабочей силы, транспорта, накладные расходы, таможенные пошлины и формальности, необходимые для выполнения Работ Подрядчиком по Договору.
4.3. Оплата Работ по Договору производится Заказчиком на основании подписанных Сторонами  Актов сдачи-приемки работ (КС-2), Справок о стоимости выполненных работ и затрат (КС-3), за фактически выполненные Подрядчиком работы ежемесячно.

4.4. Оплата Работ производится Заказчиком в течение 5 (пяти) дней, с момента подписания Сторонами Актов КС-2 и Справок КС-3 на основании счета-фактуры и счета, выставленного Подрядчиком.

4.5. Оплата Работ по Договору осуществляется в российских рублях. 

4.6. Датой оплаты является дата списания денежных средств со счета Заказчика.

5. Сроки выполнения работ

5.1 Работы по Договору должны быть начаты на следующий день после подписания Сторонами Акта приема-передачи Объекта и окончены в течении семи месяцев со дня заключения Договора.
5.2 Подрядчик обязан согласовать с Заказчиком График производства работ с указанием дат начала и окончания этапов (видов) Работ, в соответствии с Техническим заданием и Сметой.

6. ГАРАНТИЯ КАЧЕСТВА РАБОТ

6.1 Срок гарантии на выполненные Работы устанавливается на строительные работы три года, на инженерные работы и оборудования один год с момента подписания Сторонами итогового Акта сдачи-приемки работ (КС-2), Справки о стоимости выполненных работ и затрат (КС-3), Акту приемки законченного строительством объекта (КС-11) и Акту приемки законченного строительством объекта приемочной комиссией (КС-14).

6.2 Если в гарантийный период объекта обнаружатся дефекты, допущенные по вине Подрядчика и препятствующие нормальной эксплуатации объекта, то Подрядчик обязан их устранить в установленный Заказчиком срок за свой счет. 
7. ВНЕСЕНИЕ ИЗМЕНЕНИЙ И/ИЛИ ДОПОЛНЕНИЙ В ДОГОВОР

7.1. Все изменения и/или дополнения к Договору осуществляются путем подписания Сторонами дополнительных соглашений, являющихся неотъемлемой частью Договора.

8. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

8.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по Договору Стороны несут ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации.

8.2. При нарушении Подрядчиком сроков окончания Работ по Договору, Подрядчик выплачивает Заказчику неустойку в размере 0,1 (ноль целых одна десятая) процента от цены Договора, за каждый день просрочки, но не более 10 (десять) процентов от цены Договора. При достижении указанного размера неустойки, Заказчик вправе расторгнуть Договор в одностороннем порядке в соответствии с п.3 статьи 450 ГК РФ и статьей 717 ГК РФ.

8.3. При нарушении Заказчиком сроков оплаты выполненных Работ, Заказчик выплачивает Подрядчику неустойку в размере 0,1 (ноль целых одна десятая) процента от цены Договора, за каждый день просрочки, но не более 10 (десять) процентов от цены Договора. 

8.4. Уплата неустойки не освобождает Стороны от исполнения обязательств по Договору.

9. РАСТОРЖЕНИЕ ДОГОВОРА

9.1 Расторжение Договора допускается:

· в одностороннем порядке, по инициативе Заказчика, при нарушении Подрядчиком сроков начала и/или окончания работ в соответствии с п.5.1 Договора и по Графику производства работ более чем на 10 (десять) календарных дней, и/или нарушении Подрядчиком иных существенных условий Договора, в порядке,  предусмотренном гражданским законодательством Российской Федерации. При этом Заказчик за 5 рабочих дней до даты расторжения Договора письменно уведомляет Подрядчика о решении расторгнуть Договор;

· по решению суда по основаниям, предусмотренным гражданским законодательством Российской Федерации.

10. обстоятельства непреодолимой силы

10.1  Стороны не несут ответственности за невыполнение своих обязательств по Договору, если такое невыполнение обязательств по Договору является результатом действия непреодолимой силы.

10.2 Для целей Договора «непреодолимая сила» означает чрезвычайное, непредотвратимое при данных условиях обстоятельство, неподвластное контролю со стороны Подрядчика и/или Заказчика, не связанное с его просчетом или небрежностью, предусмотренное п. 3 статьи 401 Гражданского кодекса Российской Федерации.

10.3 При возникновении обстоятельств непреодолимой силы, Сторона, для которой они возникли, должна незамедлительно направить другой Стороне письменное уведомление о возникновении таких обстоятельств и их причинах, при наличии такой возможности, а также предпринять все возможные меры для надлежащего выполнения своих обязательств по Договору.

10.4 При этом сроки исполнения Сторонами своих обязательств по Договору отодвигаются соразмерно сроку действия обстоятельств непреодолимой силы. Если данные обстоятельства действуют более 1 (одного) месяца, Стороны имеют право расторгнуть Договор до истечения срока его действия.

11. Разрешение споров

11.1. Стороны обязуются прилагать все усилия к разрешению всех разногласий, возникающих между ними по Договору, путем переговоров. 

11.2. Если Стороны не смогут разрешить возникшие разногласия путем переговоров, любая из Сторон может обратиться в Арбитражный суд г. Москвы.

12. Прочие условия

12.1 Все вопросы, не урегулированные Договором, разрешаются в соответствии с законодательством Российской Федерации.

12.2 Договор составлен на русском языке. Вся относящаяся к Договору переписка и другая документация, которой обмениваются Стороны, должны быть составлены на русском языке.

12.3 Договор вступает в силу с даты подписания Сторонами и действует до полного исполнения обязательств Сторонами.

12.4 В случае противоречий между положениями Договора и Приложений, перечисленных в разделе 13 Договора, приоритет будут иметь положения, содержащиеся в Приложениях к Договору.

12.5 Любое уведомление, которое в соответствии с Договором одна Сторона направляет другой, высылается в виде письма, или факса по адресу другой Стороны, указанному ниже, с обязательным подтверждением получения уведомления другой Стороной.

12.6 Стороны заключили Договор в двух подлинных и имеющих равную юридическую силу экземплярах – по одному для каждой из Сторон.

13.  ПЕРЕЧЕНЬ ПРИЛОЖЕНИЙ

Перечисленные ниже документы являются неотъемлемой частью Договора:

Приложение № 1 -  Проектная и рабочая документация. 

Приложение № 2 – Техническое задание.

Приложение № 3 – График выполнения работ

Приложение № 4 – Соглашение по охране труда.

Приложение №5 – Особые условия

Приложение №6 – Протокол соглашения о договорной цене  и локальные сметы (выполняются Подрядчиком).

14. адреса и банковские реквизиты сторон

	ЗАКАЗЧИК:
ОАО «НИКИЭТ»
	ПОДРЯДЧИК:
	

	Место нахождения: 107140, Россия,

г. Москва, ул. Малая Красносельская, д. 2/8

Адрес для переписки: 101000, 

г. Москва,Главпочтамт, а/я 788

ИНН 7708698473 / КПП 997850001

Р/с №40702810938290032753, Московский банк ОАО «Сбербанк России», г. Москва

К/с. №30101810400000000225

БИК 044525225

ОКАТО: 45286565000 


	
	

	Заместитель директора- 

Генерального конструктора 

по экономике и финансам 
____________________ Зубаков В.А.


 
	_______________________

_______________________

____________________ ___________



 
	


Приложение № 2

к Договору №_____

от __._______.2012г.

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

	ЗАКАЗЧИК:
	ПОДРЯДЧИК:
	

	
	
	

	Заместитель директора- 

Генерального конструктора 

по экономике и финансам 
____________________ Зубаков В.А.



 
	_______________________

_______________________

____________________ ___________


 
	


Приложение № 3
к Договору №_____от __._______.2012г.

График выполнения работ

на разработку проектной и рабочей документации по «Реконструкции столовой  Производственной базы "Калошино"  ОАО "НИКИЭТ" по адресу: г. Москва, 2-ой Иртышский проезд, д.5».

Заказчик:      ОАО «НИКИЭТ»

Подрядчик: ________________

Начало выполнения работ:       «___»___________20__г.

Окончание выполнения работ: «___»___________20__г.

	№ п/п
	Объем и описание выполняемых работ
	График выполнения работ, в месяцахс момента подписания Договора

	
	
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	и т.д.

	1
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	3
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	4
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


ЗАКАЗЧИК                                                                                                                            ПОДРЯДЧИК

ОАО «НИКИЭТ»                                                                                                                   __________________

_______________ /______________/                                                                                    ______________ /_____________/

           М.П.                                                                                                                                    М.П.             
                                                                                                 Приложение № 4

к Договору №_____
от __._______.2012г.

Соглашение по охране труда

Открытое акционерное общество «Ордена Ленина Научно-исследовательский и конструкторский институт энерготехники имени Н.А. Доллежаля» (ОАО «НИКИЭТ»), именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице Заместителя директора-Генерального конструктора по экономике и финансам Зубакова Владимира Алексеевича, действующего на основании доверенности от 13.07.2012 № Д-212-12, с одной стороны, и ______________________________ именуемое в дальнейшем «Подрядчик», в лице ________________________, действующего на основании ___________, с другой стороны, в дальнейшем совместно именуемые «Стороны», в соответствии с результатами  оценки и сопоставления Предложений Участников запроса предложений от ________________________ заключили настоящее соглашение , далее «Соглашение», о нижеследующем:

Предметом настоящего Соглашения является включение в раздел № 2 «Права и обязанности сторон» Договора № от «____» _________ 2012 г., следующих дополнительных условий по обеспечению выполнения требований охраны труда:

1. Подрядчик обязуется:

 1.1. Соблюдать требования законодательства в области охраны труда.

 1.2. Обеспечить безопасное производство работ.


 1.3. При необходимости разрабатывать и выполнять дополнительные меры по обеспечению безопасных условий труда работников.

 1.4. Выполнять требования правил охраны труда при производстве работ с повышенной опасностью.

 1.5. Перед началом работ:

 1.5.1. Назначить должностное лицо, ответственное за производство работ.

 1.5.2. Назначить ответственных лиц за выполнение требований:

       - охраны труда;

       - электробезопасности;

       - пожарной безопасности.

 1.6. Выполнять работы силами персонала:

       - обученного и аттестованного по охране труда и электробезопасности;

       - имеющего соответствующую квалификацию;

       - прошедшего медицинское освидетельствование и не имеющего противопоказаний для выполнения предусмотренных работ.

 1.7. Выполнять работы с использованием технически исправного и проверенного оборудования, электроинструмента, технологической оснастки, строительных и монтажных машин, механизмов и приборов, а также сертифицированных материалов.

 1.8. Обеспечить документальное подтверждение выполнения п.п. 1.5 – 1.7. настоящего соглашения.

1.9. Перед началом работ направлять своих работников в отдел охраны труда для проведения вводного инструктажа по охране труда и в пожарную часть для проведения инструктажа по пожарной безопасности.

1.10. Проводить в установленном порядке все виды инструктажей с регистрацией в соответствующем журнале.

1.11. В установленном порядке оформлять наряды – допуски на выполнение работ с повышенной опасностью.

1.12. Обеспечивать своих работников сертифицированной спецодеждой, спецобувью и другими средствами индивидуальной защиты.

1.13. Обеспечивать условия для проведения проверок состояния условий  и охраны труда уполномоченными представителями Заказчика.

1.14. Участвовать в совместных с Заказчиком проверок условий и охраны труда.

1.15. Устранять нарушения требований охраны труда, выявленных проверками (см. п.п. 1.13 и 1.14 данного Соглашения).

1.16. Обязательно информировать Заказчика о всех нештатных ситуациях на строительной площадке (авариях, возгораниях, пожарах, несчастных случаях и т.д.) и принимаемых решениях.

1.17. Предоставлять Заказчику дополнительную информацию по охране труда, необходимую для повышения уровня обеспечения безопасности труда.

2. Заказчик обязуется: 

2.1. Соблюдать требования законодательства в области охраны труда.

2.2. Проводить вводный инструктаж по охране труда для работников Подрядчика.

2.3. Проводить  инструктаж по пожарной безопасности для работников Подрядчика.

2.4. Оформлять разрешения на производство работ.

2.5. Участвовать в разработке планов производства работ.

2.6. Информировать Подрядчика о состоянии условий труда, наличии возможных опасных или вредных производственных факторов на участках, выделенных для производства ремонтно – строительных  работ.

2.7. Участвовать в совместных с Подрядчиком проверках состояния безопасности и охраны труда.

2.8. Информировать руководство подрядной организации о выявленных нарушениях требований безопасности и охраны труда работниками Подрядчика.

2.9. Оказывать методическую помощь в организации работы по обеспечению безопасности и охраны труда.

РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН:
	ЗАКАЗЧИК:

	ПОДРЯДЧИК:
	

	
	
	

	Заместитель директора- 

Генерального конструктора 

по экономике и финансам 
____________________ Зубаков В.А.


 
	_______________________

_______________________

____________________ ___________



 
	


	Приложение №5

к договору от «___» ______ 201__ г. №___________

1. ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ

1.1. Сторона 1 гарантирует Стороне 2, что сведения и документы в отношении всей цепочки собственников и руководителей, включая бенефициаров (в том числе конечных), Стороны 1, переданные Стороне 2 по акту от «___» ________
 201___ года и/или направленные с адреса электронной почты Стороны 1 ___________@________.ru на адрес электронной почты Стороны 2 _________@nikiet.ru (далее - Сведения), являются полными, точными и достоверными.

1.2. При изменении Сведений Сторона 1 обязана не позднее пяти (5) дней с момента таких изменений направить Стороне 2 соответствующее письменное уведомление с приложением копий подтверждающих документов, заверенных нотариусом или уполномоченным должностным лицом Стороны 1.

1.3. Сторона 1 настоящим выдает свое согласие и подтверждает получение им всех требуемых в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации (в том числе, о коммерческой тайне и о персональных данных) согласий всех упомянутых в Сведениях, заинтересованных или причастных к Сведениям лиц на обработку предоставленных Сведений Госкорпорацией, а также на раскрытие Госкорпорацией Сведений, полностью или частично, компетентным органам государственной власти (в том числе, Федеральной налоговой службе Российской Федерации, Минэнерго России, Росфинмониторингу, Правительству Российской Федерации) и последующую обработку Сведений такими органами (далее - Раскрытие). Сторона 1 освобождает Сторону 2 от любой ответственности в связи с Раскрытием, в том числе, возмещает Стороне 2 убытки, понесенные в связи с предъявлением Стороне 2 претензий, исков и требований любыми третьими лицами, чьи права были или могли быть нарушены таким Раскрытием.

1.4. Сторона 1 и Сторона 2 подтверждают, что условия настоящего приложения к договору о предоставлении Сведений и о поддержании их актуальными признаны ими существенными условиями договора в соответствии со статьей 432 Гражданского кодекса Российской Федерации.

1.5. Если специальной нормой части второй Гражданского кодекса Российской Федерации не установлено иное, отказ от предоставления, несвоевременное и (или) недостоверное и (или) неполное предоставление Сведений (в том числе, уведомлений об изменениях с подтверждающими документами) является основанием для одностороннего отказа Стороны 2 от исполнения договора и предъявления Стороной 2 Стороне 1 требования о возмещении убытков, причиненных прекращением договора. Договор считается расторгнутым с даты получения Стороной 1 соответствующего письменного уведомления Стороны 2, если более поздняя дата не будет установлена в уведомлении.

Сторонна1 
Сторона2 

ОАО «НИКИЭТ»

Заместитель Директора – Генерального конструктора по экономике и финансам

___________________

___________________ В. А. Зубаков


	


Приложение № 6
к Договору №_____

от __._______.2012г.

Протокол соглашения о договорной цене  и локальные сметы
ПРОТОКОЛ

соглашения о договорной цене

О выполнии строительно-монтажные работы по объекту «Вывод из эксплуатации стендов ФС-4, ФС-5 ОЛАР на территории кафедры Э-7 МГТУ им. Н.Э. Баумана
Мы, нижеподписавшиеся, от лица Заказчика -  Заместитель Директора – Генерального конструктора по экономике и финансам ОАО «НИКИЭТ» Зубаков Владимир Алексеевич и от лица Подрядчика – __________________________________, удостоверяем, что сторонами достигнуто соглашение о величине договорной цены на выполнение работы в сумме ______________________________________, включая НДС по ставке 18% ________________________________________

Настоящий протокол является основанием для проведения взаимных расчетов и платежей между Заказчиком и Подрядчиком.

ЛОКАЛЬНЫЕ СМЕТЫ
	от ЗАКАЗЧИКА
	       от ПОДРЯДЧИКА

	
	

	Заместитель Директора – Генерального конструктора по экономике и финансам ОАО «НИКИЭТ»
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	        ________________
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