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Озерск  2010 г.
Извещение о проведении запроса ценовых котировок 

на право заключения Договора на выполнение работ по капитальному ремонту системы дистанционной релейной защиты ЦРП-9

  для нужд ФГУП «ПО «МАЯК»
1. Требования, предъявляемые к запросу ценовых котировок

Наименование Заказчика: федеральное государственное унитарное предприятие «Производственное объединение «Маяк» (ФГУП «ПО «Маяк»)
Место нахождения Заказчика, почтовый адрес Заказчика: 456780, г. Озерск, Челябинская обл., пр. Ленина, 31.
Адрес электронной почты: mayak@po-mayak.ru

Контактное лицо: Григорьева Юлия Владимировна, 

                                         Гарин Илья Владимирович

Номер контактного телефона: (35130) 2 06 66, 2 56 12

Номер факса: (35130) 2 39 34
         Нормативное регулирование: Нормативно-правовое регулирование размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для нужд атомной отрасли основывается на положениях Единого отраслевого стандарта закупок Госкорпорации «Росатом», введенного приказом от 29 июля 2009г. № 518 в редакции, действующей на момент публикации закупочной документации.

Источник финансирования закупки: собственные средства Заказчика

Форма котировочной заявки: см. Приложение №1
         Форма анкеты: см. Приложение №2

       
Наименование, характеристики и количество выполняемых работ:
	№ п/п
	Наименование работ, услуг


	Требования к качеству, техническим характеристикам, характеристикам безопасности, иные показатели к работам, услугам
	Объем работ



	1
	Капитальный ремонт системы дистанционной релейной защиты ЦРП-9
	Согласно проектно-сметной документации, ПУЭ-7 издание и ПТЭЭП, ГОСТ 24444-87

	Объем работы согласно дефектной ведомости
(см.приложение)

	Начальная  (максимальная) цена Договора
	4 103 080 (четыре миллиона сто три  тысячи восемьдесят) рублей 66 копеек в текущих ценах, включая НДС.


	Сведения о включенных (не включенных) в цену товаров, работ, услуг расходах, в том числе расходах на перевозку, страхование, уплату таможенных пошлин, налогов, сборов, других обязательных платежей, прочих расходов и затрат.
	В цену должны быть включены все расходы, связанные с выполнением работ, уплатой налогов, сборов и других обязательных платежей, включая затраты на приобретение интеллектуальной собственности, если таковая потребуется при выполнении работ, а также основная заработная плата, эксплуатация машин и механизмов, стоимость материалов.

	Место выполнения работы (оказания услуги)
	Россия, Челябинская область,  г. Озёрск,  промышленная площадка.
В соответствии со ст.3 Закона РФ от 14.07.1992г. № 3297-1 «О закрытом административно-территориальном образовании» въезд в город ограничен (пропускная система).

	Сроки поставки (сроки начала и окончания выполнения работ, оказания услуг)
	Срок начала выполнения работ - в течение 1 (одного) рабочего дня с момента подписания Договора  на выполнение работ. 
Срок окончания  работ -  до 10 декабря 2010 года

	Сроки и условия оплаты
	Оплата выполненных Подрядчиком  работ по Договору будет произведена в течение 7  (семи) банковских дней, следующих за датой акцепта Заказчиком оригинала счета-фактуры, предъявленного на основании подписанных Сторонами акта о приемке выполненных работ по форме  № КС-2 и Справки о стоимости выполненных работ и затрат по форме № КС-3.
 Формы КС-2 и КС-3 предъявляются Заказчику до 25 числа отчетного месяца в 3 экземплярах.Счет-фактура оформляется Подрядчиком и предоставляется Заказчику не позднее 29 числа отчетного месяца. Счет Заказчик оплачивает в полном объеме.
Оплата выполненных Подрядчиком работ осуществляется путем перечисления денежных средств с расчетного счета Заказчика на расчетный счет Подрядчика на основании справки о стоимости выполненных работ и затрат по форме КС-3, Акта о приемке работ по форме КС-2. Датой платежа является дата отметки банка на платежном документе стороны, осуществляющей платеж.

Оплата работ производится ежемесячно с учетом индексов удорожания к базисным ценам, декларируемых письмами Челинформцентра, или по индивидуальным индексам,согласованным с Заказчиком.
            Обеспечение материалами и оборудованием
Подрядчик принимает на себя обязательство обеспечить выполнение Работ всеми необходимыми Материалами, Изделиями и Оборудованием в соответствии с  Проектно-сметной документацией  на запланированный объем Работ. Заказчик перечисляет Подрядчику аванс в размере до 30% от объема работ на приобретение материалов  и до 100% стоимости оборудования на приобретение оборудования.

	Срок гарантии качества
	Гарантийный срок на выполненные Работы  - в течение 24 мес. со дня  подписания сторонами Акта о приемке выполненных Работ.

	Порядок приемки выполненных работ
	1. Сдача-приемка выполненных работ осуществляется единовременно по Акту о приемке выполненных работ формы КС-2.

2. Сдача-приемка выполненных работ осуществляется в соответствии с действующими Нормативно-техническими документами.
3. Акт о приемке выполненных работ Подрядчик предоставляет для проверки и контроля до 25 числа текущего месяца.
4. В срок не позднее 3 (трех) календарных дней после получения отчетных документов от Подрядчика, заказчик обязан направить подписанный акт о приемке выполненных работ, либо мотивированный отказ от приемки выполненных работ.
5. Приемка законченных работ осуществляется после выполнения сторонами всех обязательств, предусмотренных договором.

6. Приемка законченных работ осуществляется комиссией, создаваемой Заказчиком.

	Дополнительные условия
	Участник процедуры закупки должен обладать профессиональной компетентностью, финансовыми ресурсами, оборудованием и другими материальными возможностями, надежностью, опытом и репутацией, а также людскими ресурсами, необходимыми для исполнения договора на выполнение работ.
В документации должны быть установлены четкие параметры определения и предельные показатели достаточности и необходимости обладания участника указанными ресурсами и характеристиками для исполнения предполагаемого договора, позволяющие однозначно определить соответствие или несоответствие участника процедуры закупки установленным требованиям, а именно участник должен представить следующие документы:
- акты о приемке выполненных работ  за последние 5 лет

 ( работ по кабельным линиям дистанционной релейной защиты).

Наличие персонала:

- допущенного к работам в действующих эл. установках до и выше 1000 В;

- наличие персонала группы А по РБ;

- предоставить реестр руководителей и специалистов, прошедщих аттестацию по Правилам промышленной безопасности с предоставлением копий удостоверений об аттестации.

	Обязательное требование к Участникам процедуры закупки по наличию разрешительных документов
	1. Свидетельство о допуске к Работам, оказывающим влияние на безопасность особо опасных, технически сложных, уникальных и других объектов капитального строительства при выполнении Работ по строительству, реконструкции и капитальному ремонту, выданное уполномоченной саморегулируемой организацией, основанной на членстве лиц, осуществляющих строительство. 
2. Лицензию УФСБ РФ на осуществление работ с использованием сведений, составляющих государственную тайну.

3. Лицензию ФС по экономическому, технологическому и атомному надзору в части выполнения работ и предоставления услуг эксплуатирующим организациям.

 Свидетельство должно подтверждать допуск участника размещения заказа к следующим видам работ, оказывающим  влияние на безопасность особо опасных, технически сложных, уникальных и других объектов капитального строительства при выполнении работ по строительству, реконструкции и капитальному ремонту:
- 4510305: работы по сносу строений и разборке конструкций;

- 4510411, 4510413, 4510418:работы по разборке выемок, вертикальной планировки;

- 4510427: работы по устройству насыпей и обратным засыпкам;

- 4530175, 4530275, 4530451: работы по монтажу наружных инженерных сетей и коммуникаций.


Место подачи котировочных  заявок: 
456780 г. Озерск Челябинской обл., пр. Ленина, 31, в комиссию по размещению заказов по линии ОГЭ.

Срок подачи котировочных заявок, в том числе дата и время окончания срока подачи котировочных заявок: 

дата окончания подачи заявок:

16 октября 2010 года; 

время окончания подачи заявок: 

до 14:00 (время местное).
Дата рассмотрения и оценки котировочных заявок:

В течение пяти рабочих дней, следующих за днем окончания срока подачи котировочных заявок 
Срок подписания Договора со дня подписания протокола рассмотрения и оценки котировочных заявок: Договор может быть заключен не ранее чем через десять дней со дня размещения на официальном сайте о размещении заказов протокола рассмотрения и оценки котировочных заявок и не позднее чем через двадцать дней со дня подписания указанного протокола.
2. Требования, предъявляемые к участникам  процедуры закупки:

2.1. Участник процедуры закупки должен соответствовать требованиям, предъявляемым в соответствии с законодательством Российской Федерации к лицам, осуществляющим поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг, являющихся предметом закупки, в том числе:
1) быть правомочным заключать Договор;

2) обладать необходимыми лицензиями или свидетельствами о допуске на поставку товаров, производство работ и оказание услуг, подлежащих лицензированию  в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации, и являющихся предметом заключаемого Договора;

3) не находиться в процессе ликвидации (для юридического лица) или быть признанным по решению арбитражного суда несостоятельным (банкротом);

4) не являться организацией, на имущество которой наложен арест по решению суда, административного органа и (или) экономическая деятельность, которой приостановлена; 

5) не иметь задолженности по начисленным налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные фонды за прошедший календарный год, размер которой превышает двадцать пять процентов балансовой стоимости активов участника процедуры закупки, определяемой по данным бухгалтерской отчетности за последний завершенный отчетный период. Участник процедуры закупки считается соответствующим установленному требованию в случае, если он обжалует наличие указанной задолженности в соответствии с законодательством Российской Федерации и решение по такой жалобе на день рассмотрения заявки на участие в процедуре закупки не принято.

6) обладать действующим свидетельством о допуске к работам, оказывающим влияние на безопасность особо опасных, технически сложных, уникальных и других объектов капитального строительства, выданного Саморегулируемой организацией (СРО) отвечающей по структуре и уровню требований установленных Постановлением Правительства РФ от 03.02.2010 г № 48.

2.2. Участник процедуры закупки должен соответствовать следующим требованиям, установленным Заказчиком:

- отсутствие сведений об участнике процедуры закупки в реестре недобросовестных поставщиков, который ведется в соответствии с Федеральным законом от 21.07.2005 №94-ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд» и в реестре недобросовестных поставщиков атомной отрасли;

2.3. Участник процедур закупки должен обладать профессиональной компетентностью, финансовыми ресурсами, оборудованием и другими материальными возможностями, надежностью, опытом и репутацией, а также людскими ресурсами, необходимыми для исполнения Договора на поставку товара, производство работ и оказание услуг.

2.4. Участник процедур закупки при оформлении заявки на участие в запросе ценовых котировок должен чётко указывать производство работ и оказание услуг, их функциональные, технические и другие характеристики, являющиеся предметом закупки.
2.5. Победитель в проведении запроса ценовых котировок  должен подписать  Договор и вернуть его Заказчику в срок не позднее 20 календарных дней с момента подписания протокола рассмотрения и оценки котировочных заявок и получения проекта Договора от Заказчика.
В случае, если Победитель в проведении запроса ценовых котировок признан уклонившимся от заключения Договора, Заказчик вправе обратиться в суд с иском о требовании о понуждении победителя в проведении запроса ценовых котировок заключить Договор, а также о возмещении убытков, причиненных уклонением от заключения Договора, либо заключить Договор с участником процедуры закупки, предложение о цене Договора которого содержит лучшее условие по цене Договора, следующее после предложенного Победителем в проведении запроса ценовых котировок условия, если цена Договора не превышает начальную (максимальную) цену Договора, указанную в извещении о проведении запроса ценовых котировок. При этом заключение Договора для указанных участников процедуры закупки является обязательным. В случае уклонения указанных участников процедуры закупки от заключения Договора Заказчик вправе обратиться в суд с иском о требовании о понуждении таких участников процедуры закупки заключить Договор, а также о возмещении убытков, причиненных уклонением от заключения Договора, осуществить повторное размещение заказа.
2.6. Участник процедуры закупки вправе направить жалобу на действие (бездействие) Заказчика:

- в адрес контролирующего органа ФГУП «ПО «Маяк» (mayak@po-mayak.ru). Жалоба составляется на имя генерального директора ФГУП «ПО «Маяк» с ссылкой для контролирующего органа в сфере закупок ФГУП «ПО «Маяк». Срок рассмотрения жалобы составляет не более 5 (пяти) рабочих дней;
- в адрес Центрального арбитражного комитета Госкорпорации «Росатом» (arbitration@faae.ru). Срок рассмотрения жалобы составляет не более  10 (десяти) рабочих дней, данный срок может быть продлен по мотивированному решению руководителя контролирующего органа Госкорпорации «Росатом».

3. Порядок подачи котировочных заявок:

3.1. Любой Участник процедуры закупки, вправе подать только одну котировочную заявку, внесение изменений в которую не допускается.

3.2. Участник процедуры закупки подает котировочную заявку в письменной форме путем направления по почте, либо вручения ее представителю Заказчика по адресу, указанному в соответствующем разделе настоящего Извещения. Направление котировочной заявки с использованием средств факсимильной связи не допускается.

Котировочная заявка подается в запечатанном конверте, вскрытие конверта осуществляется на заседании котировочной комиссии. На конверте указывается:

· наименование предприятия;

· почтовый адрес предприятия;

· № закупки;

слова: «Котировочная заявка на выполнение работ по капитальномуремонту системы дистанционной релейной защиты ЦРП-9 

по линии ОГЭ для В.А.Гробовского».
Направляемые участниками запроса котировок цен котировочные заявки по форме должны полностью соответствовать прилагаемому бланку котировочной заявки (согласно приложения №1).
Проект Договора прилагается.
Приложение №1

к Извещению о проведении 

запроса ценовых котировок

Котировочная заявка

(котировка цен)
на _____________________________________________________________________________

                                                    (наименование выполнения работ/оказания услуг)

№ закупки __________/_________/_________           
  
«___»_________ 20____ г. 
                      (с официального сайта http:zakupki.rosatom.ru)
Кому:  ФГУП «ПО «Маяк», 456780, г. Озерск Челябинской обл., пр. Ленина, 31

                                                                                      (наименование Заказчика)

От кого: ________________________________________________________________________

                       наименование  (для юридического лица)/фамилия, имя, отчество (для физического лица) 
________________________________________________________________________________

место нахождения (для юридического лица)/место жительства (для физического лица)

Банковские реквизиты: 

Юридический адрес: _____________________________________________________________
Почтовый адрес: _________________________________________________________________
Телефон _________________________________ Факс __________________________________

Расчетный счет __________________________________________________________________
Наименование банка _____________________________________________________________
Корреспондентский счет___________________________________________________________

БИК 
____________________________  ИНН ________________________________________

ОКПО____________________________  ОКВЭД ______________________________________

Принадлежность к субъектам малого предпринимательства: да/нет
Уважаемые господа!

Изучив направленный Вами запрос ценовых котировок, мы, нижеподписавшиеся, предлагаем осуществить выполнения/оказания указанных ниже работ/услуг: 
	№ п/п
	Наименование работ, услуг


	Требования к качеству, техническим характеристикам, характеристикам безопасности, иные показатели к работам, услугам
	Количество

(Объем работ, содержание услуг)
	Стоимость товара

без НДС

(Стоимость работ, услуг без НДС)

	1
	
	
	
	

	Итого без НДС
	

	НДС___%
	

	Итого с НДС
	

	Начальная  (максимальная) цена Договора
	

	Сведения о включенных (не включенных) в цену товаров, работ, услуг расходах, в том числе расходах на перевозку, страхование, уплату таможенных пошлин, налогов, сборов, других обязательных платежей, прочих расходов и затрат.
	

	Место доставки (выполнения работы, оказания услуги), порядок доставки
	

	Сроки поставки (сроки начала и окончания выполнения работ, оказания услуг)
	


	Сроки и условия оплаты
	

	Срок гарантии качества
	

	Порядок приемки товара (работ, услуг)
	

	Дополнительные условия
	

	Обязательное требование к Участникам процедуры закупки по наличию разрешительных документов
	


Примечание: Участник процедуры закупки в обязательном порядке должен подтвердить все данные в соответствии с п.1 настоящего Извещения (заполнить все ячейки таблицы).

Подавая настоящую котировочную заявку, ____________________________ выражает 

                                                                                                      (наименование Участника размещения закупки)

свое согласие выполнить Работы указанные в настоящей котировочной заявке на сумму 
________________________ руб.___коп. (___________________________________________) (сумма выполняемых работ/оказанных услуг)                                    (сумма выполняемых работ/ оказанных услуг прописью)
и исполнить условия Договора, указанные в извещении Заказчика № УЗУ-______________ о проведении запроса ценовых котировок  на __________________________________________, 







                          (наименование выполняемых работ)

размещенном на официальном сайте http:zakupki.rosatom.ru.
                                                                              (адрес официального сайта)
Мы выражаем согласие в проведении проверочных действий в свой адрес и его подтверждение соответствию обязательным требованиям, изложенным в п. 1. и п. 2.1. Извещения и предоставляем заверенные копии документов в соответствии с разделом 2 Извещения (копии документов, кроме котировочной заявки, должны быть прошиты и пронумерованы):
а) по желанию, анкету участника размещения заказа (Приложение №2);

б) устав предприятия со всеми изменениями в полном объеме;

в) документ, подтверждающий полномочия лица на осуществление действий от имени
Участника процедуры закупки - юридического лица (копия решения о назначении или об
избрании на должность, в соответствии с которым такое физическое лицо обладает правом действовать от имени Участника процедуры закупки без доверенности (далее по тексту - руководитель). В случае если от имени Участника процедуры закупки действует иное лицо, котировочная заявка должна содержать доверенность на осуществление действий от имени Участника процедуры закупки, заверенную печатью Участника процедуры закупки (для юридических лиц) и подписанную руководителем Участника процедуры закупки или уполномоченным этим руководителем лицом. Доверенность должна содержать полномочия на подписание котировочной заявки;

г) полученную не ранее чем за шесть месяцев до дня размещения на официальном сайте извещения о проведении запроса ценовых котировок выписку из единого государственного реестра юридических лиц или копию такой выписки (для юридического лица), полученную не ранее чем за шесть месяцев до дня размещения на официальном сайте о размещении заказов извещения о проведении ценовых котировок выписку из единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей или копию такой выписки (для индивидуального предпринимателя), копии документов, удостоверяющих личность (для физического лица);


д) справку (в произвольной форме) об отсутствии на момент подачи котировочной заявки,  задолженности  по   начисленным налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные фонды за прошедший   календарный год, размер которой превышает двадцать пять процентов балансовой стоимости активов Участника процедуры закупки;

е) копия свидетельства о допуске к работам, оказывающим влияние на безопасность особо опасных, технически сложных, уникальных и других объектов капитального строительства, выданного Саморегулируемой организацией (СРО) отвечающей по структуре и уровню требований установленных Постановлением Правительства РФ от 03.02.2010г №48;

ж) копии удостоверений персонала, задействованного в работах, на производство электрогазосварочных и электромонтажных работ;
з) по желанию, бухгалтерскую отчетность за последний завершенный отчетный период. 

Копии документов должны быть заверены руководителем предприятия, либо иным уполномоченным лицом.

Мы обязуемся подписать Договор и вернуть его Заказчику в срок не позднее 20 календарных дней с момента подписания протокола рассмотрения и оценки котировочных заявок.
_____________                                _________________                              _______________

      (Должность)                

            (Ф.И.О.)                                                                 (Подпись) 

                                                                         М.П.

Приложение №2

к Извещению о проведении 

запроса ценовых котировок

АНКЕТА УЧАСТНИКА РАЗМЕЩЕНИЯ ЗАКАЗА

Сведения о юридическом лице - участнике операции
	Вид юридического лица
	

	Полное наименование
	

	Сокращенное наименование
	

	ИНН
	

	КПП
	

	ОКПО
	

	КИО (код иностранной организации)
	

	Регистрационный номер в стране регистрации (ОГРН)
	

	Наименование регистрирующего органа
	

	Дата регистрации
	

	Страна места регистрации
	

	Код субъекта РФ
	

	Район
	

	Населенный пункт
	

	Улица
	

	Дом
	


	Корпус
	

	Квартира (офис)
	

	Адрес юридический и фактический совпадают (отметить - X)
	

	Страна места нахождения
	

	Код субъекта РФ
	

	Район
	

	Населенный пункт
	

	Улица
	

	Дом
	

	Корпус
	

	Квартира (офис)
	

	Код города
	

	Телефон
	


_____________                                _________________                              _______________

    (Должность)                

                        (Ф.И.О.)                                                             (Подпись) 

М.П.
ДОГОВОР № ___/2010

на выполнение подрядных работ по объекту

«Капитальный ремонт системы дистанционной релейной защиты ЦРП-9»

г. Озерск            

                                                                                 «__» сентября 2010 г.

   
Федеральное государственное унитарное предприятие «Производственное объединение «Маяк», именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице Технического директора (главного инженера) – первого заместителя генерального директора Баторшина Георгия Шамилевича, действующего на основании Доверенности № 253-юр от 04.08.2010г., с одной стороны, и __________________________________________, именуемое  в  дальнейшем  «Подрядчик»,  в __________________________,   действующего на основании _________________ с другой стороны, совместно именуемые Стороны, заключили   настоящий договор  (далее также - Договор) о нижеследующем:
1. Термины и определения

Акт о приемке выполненных работ – первичный учетный документ (по унифицированной форме № КС-2, утвержденной Постановлением Госкомстата РФ от 11.11.1999 № 100), составляемый Подрядчиком и подтверждающий выполнение им строительно-монтажных и пусконаладочных работ за отчетный период, подписываемый Сторонами;

Гарантийный срок - гарантийный срок качества выполненных  Работ,  т.е. период, в течение которого Подрядчик гарантирует качество выполненных Работ и обязуется устранить собственными силами за свой счет допущенные по его вине Недостатки (Несоответствия, Дефекты), выявленные в ходе расследования и являющиеся следствием неисполнения и/или ненадлежащего исполнения Подрядчиком обязательств по Договору;

Исполнительная документация - учетно-отчетная техническая документация, оформляемая в процессе выполнения Работ и фиксирующая процесс производства Работ и технического состояния Объекта, а также комплект рабочих чертежей и схем на выполнение Работ с надписями о соответствии выполненных в натуре Работ этим чертежам или внесенным в них согласованным изменениям, сделанными лицами, ответственными за производство Работ и подтвержденными в установленном порядке. К Исполнительной документации относятся: акты испытаний сварных соединений, акты об индивидуальных испытаниях смонтированных систем, оборудования и трубопроводов; электроустановок и электросетей, оригиналы паспортов и сертификатов на применяемые материалы с печатями заводов-изготовителей, журналы авторского надзора, журналы производства работ и другая документация, предусмотренная действующими СНиП, ПНАЭГ, отраслевыми стандартами и регламентами, действующими в атомной промышленности;

Материалы, Изделия и Оборудование - строительные материалы, элементы и детали трубопроводов, конструкции и изделия, конструктивно входящие в состав Работ в соответствии с Проектно-сметной документацией в объеме поставки Подрядчика;

Недостатки (Несоответствия, Дефекты) - отступления в Работах от требований действующих Нормативно-технических документов, от Проектно-сметной документации, в том числе от требований к качеству Работ, Материалов, Изделий и Оборудования, а также любые ошибки, дефекты, недоделки, упущения, нарушения требований Проектно-сметной документации, стандартов и регламентов, допущенные Подрядчиком;

Нормативно-технические документы – действующие на территории РФ и подлежащие к применению правила, нормативная документация, включая отраслевые стандарты, устанавливающие требования к Работам, Материалам, Изделиям и Оборудованию.

             Объект – «Капитальный ремонт системы дистанционной релейной защиты ЦРП-9»;

Оборудование поставки Заказчика – стандартное оборудование, конструктивно входящее в состав Объекта в объеме поставки Заказчика; 
Проектно-сметная документация – рабочий проект и выпущенная на его основе сметная документация, переданная Заказчиком в производство работ;

Работа –  весь комплекс или часть выполняемых Подрядчиком в соответствии с Договором подряда работ, включая выполнение строительно-монтажных и пуско-наладочных работ по устройству линии электроснабжения стройплощадки на период строительства здания объекта, прочие затраты, обеспечение Материалами, Изделиями и Оборудованием в объемах, предусмотренных Проектно-сметной документацией, в том числе устранение Недостатков/Несоответствий/Дефектов в течение Гарантийного срока;

Скрытые работы – выполненные и подтвержденные соответствующим актом работы, скрываемые последующими работами и конструкциями, качество и точность которых невозможно определить после выполнения последующих строительно-монтажных работ и монтажа конструкций;

Строительная площадка - территория (земельный участок и/или земельные участки), отведенная под создание Объекта, объектов строительной базы, Временных сооружений, размещение складов и строительной техники, переданная Заказчиком Подрядчику по акту на период выполнения Работ по Договору; 

Строительная техника – все виды машин, механизмов, а также запчасти к ним, приспособления, инструмент и инвентарь, необходимые для выполнения Работ на Объекте, за исключением Материалов, Изделий и Оборудования, а также Оборудования поставки Заказчика, конструктивно входящих в состав Объекта;

Справка о стоимости выполненных работ и затрат - первичный учетный документ (по унифицированной форме № КС-3, утвержденной Постановлением Госкомстата РФ от 11.11.1999 № 100), составляемый Подрядчиком и подтверждающий стоимость выполненных им строительно-монтажных и пусконаладочных работ  и произведенных затрат за отчетный период, подписываемый Сторонами;

Приведенные выше термины и определения могут употребляться как в единственном, так и во множественном числе.

2. Предмет Договора

       2.1. Подрядчик принимает на себя обязательство выполнить Работы по  объекту «Капитальный ремонт системы дистанционной релейной защиты ЦРП-9» в соответствии с Проектно-сметной документацией и условиями Договора, а Заказчик обязуется принять выполненные Работы и оплатить их в объеме, предусмотренном Договором. 

2.2. Место расположения Объекта: г. Озерск Челябинской обл., промышленная площадка ФГУП «ПО «Маяк».

2.3. Источник финансирования: собственные средства Заказчика.


3.  Сроки выполнения Работ
3.1 Сроки выполнения Работ определены Сторонами:

· Начало –   в течение 1 рабочего дня с момента подписания настоящего Договора. 

· Окончание – 10 декабря 2010 года.
4.  Стоимость Работ

       4.1. Стоимость работ по договору определена сметной документацией и в  базисных ценах 2000 г. с учетом лимитированных затрат составляет ______________ рублей _________ копеек,  в  текущих   ценах   составляет ориентировочно ________________ рублей ___________ копеек, в том числе НДС 18% - _________________рублей ______________ копеек. Расчет стоимости работ (Приложение №1) является неотъемлемой частью настоящего договора.
             4.2. Стоимость строительства может быть изменена:

             4.2.1. При внесении изменений в объемы и содержание работ.

             4.2.2. При изменении законодательства, цен поставщиков и других причин, независящих от деятельности Подрядчика.
             5.  Принятие Подрядчиком условий Договора

5.1. Подрядчик подтверждает, что:

5.1.1. Именно Подрядчик несет полную ответственность за выполнение Работ по Договору в соответствии с действующими в Российской Федерации нормативными актами.

5.1.2. Использование Подрядчиком перечисленных денежных средств на финансирование работ, не предусмотренных настоящим Договором, не допускается. В случае установления фактов нецелевого использования полученных средств дальнейшее финансирование приостанавливается, а Подрядчик обязан вернуть полученные и нецелевым образом использованные денежные средства, перечислив их на расчетный счет Заказчика-застройщика.

5.1.3. Подрядчик тщательно изучил и проверил документацию и полностью ознакомлен со всеми условиями, связанными с выполнением Работ, и принимает на себя все расходы, риск и трудности выполнения Работ.

5.1.4. Подрядчик изучил все материалы Договора и получил полную информацию по всем вопросам, которые могли бы повлиять на сроки, стоимость и качество Работ.


6.  Права и обязанности Сторон

6.1. Подрядчик имеет право:

6.1.1. Осуществлять права, предусмотренные Договором и законодательством Российской Федерации. 

6.2. Для реализации настоящего Договора Подрядчик обязан:


6.2.1. Выполнить Работы по Объекту собственными силами, в полном объеме и в соответствии с переданной Заказчику в производство работ Проектно-сметной документацией, в сроки, предусмотренные настоящим договором, и сдать эти Работы Заказчику;

6.2.2. Вести с момента начала производства Работ по Договору и до их завершения общий и специальный журналы учета выполнения работ в соответствии с РД-11-05-2007, другую учетно-отчетную документацию и комплектовать ее по выполняемым Работам. Формы журналов и актов должны соответствовать требованиям действующих стандартов и Нормативно-техническим документам; 


6.2.3. Представить Заказчику не позже 3 (трех) календарных дней со дня получения Проектно-сметной документации на запланированный объем Работ имеющиеся у Подрядчика замечания и предложения к ней;

             6.2.4. Обеспечить производство Работ в полном соответствии с Проектно-сметной документацией, условиями Договора,  строительными нормами и правилами и иной нормативно-технической документацией, действующей в соответствии с законодательством РФ;


6.2.5. Обеспечить качество выполнения всех Работ в соответствии  с Проектно-сметной документацией и действующими нормами и техническими условиями;

6.2.6. Обеспечить своевременное устранение Недостатков (Несоответствий, Дефектов), допущенных по его вине и выявленных при приемке Работ или в течение Гарантийного срока качества выполненных Работ. Наличие Недостатков (Несоответствий, Дефектов) устанавливается двухсторонним актом, определяющим порядок и сроки их устранения. Для составления двухстороннего акта Подрядчик направляет своего представителя не позднее 5 (пяти) календарных дней со дня письменного извещения Заказчика;

6.2.7. Осуществлять должный контроль и принимать меры, обеспечивающие соблюдение работниками Подрядчика на территории Объекта порядка, установленного соответствующими инструкциями (положениями, регламентами) Заказчика, а также законодательства Российской Федерации;

6.2.8. Немедленно известить Заказчика и до получения от него указаний приостановить Работы при обнаружении:

· непригодности или недоброкачественности предоставленной Заказчиком Проектно-сметной документации и передаваемого Оборудования поставки Заказчика;

· возможных неблагоприятных для Заказчика последствий выполнения его указаний о способе исполнения Работ;

· иных, не зависящих от Подрядчика обстоятельств, угрожающих годности или прочности результатов выполняемых Работ, либо создающих невозможность их завершения в срок;

           6.2.9. Безвозмездно,  в сроки, определенные актом комиссионного обследования, а в случае неявки Подрядчика – односторонним актом, в предписаниях технической инспекции и органов государственного надзора, устранить Недостатки (Несоответствия, Дефекты) в Работах, и в случаях, когда  Работы выполнены Подрядчиком с отступлением от Договора, ухудшившим результат Работ, или с иными Недостатками (Несоответствиями, Дефектами), которые делают этот результат Работ непригодным для предусмотренного использования. При невыполнении Подрядчиком этой обязанности Заказчик вправе для  исправления некачественно выполненных Работ потребовать от Подрядчика привлечения другой организации за счет средств Подрядчика;

6.2.10. Обеспечить приемку, разгрузку, складирование и охрану на Объекте Материалов, Изделий и Оборудования, а также Оборудования поставки Заказчика, переданного в монтаж;

6.2.11. Произвести индивидуальные испытания смонтированного оборудования и принять участие в комплексном испытании смонтированного оборудования;

6.2.12. Вывести до  дня подписания Акта о приемке выполненных Работ за пределы ФГУП «ПО «Маяк» принадлежащие Подрядчику строительные машины, оборудование, инвентарь, инструменты, строительные материалы, Временные сооружения и другое принадлежащее Подрядчику имущество;

6.2.13. Вывезти  до дня подписания Акта о приемке выполненных Работ за пределы ФГУП «ПО «Маяк» строительный мусор; 
6.2.14. Передать Заказчику Исполнительную документацию на выполненные Работы согласно перечню, определенному СНиП, за 3 (три) рабочих дня до начала работы рабочей комиссии;  

6.2.15. Обеспечить своевременную разработку проектов производства работ (ППР);

6.2.16. Осуществить в установленном порядке временные подсоединения коммуникаций на период выполнения Работ на Строительной площадке к местам подключения, указанным Заказчику в соответствии с п.6.4.9. Договора;
6.2.17. Обеспечить в ходе Работ выполнение на Строительной площадке необходимых мероприятий по технике безопасности, рациональному использованию территории, охране окружающей среды, зеленых насаждений и земли;

6.2.18. Обеспечивать и контролировать свои действия в целях сохранения здоровья, создания безопасных условий труда, безопасности работающих:

· Соблюдать требования правил по охране труда, действующих на ФГУП «ПО «Маяк».

· Обеспечить безопасное производство работ.

· Разработать, при необходимости, дополнительные меры по обеспечению безопасных условий труда и выполнять их в процессе работ.

· Выполнить мероприятия по обеспечению безопасных условий труда, предусмотренных актом-допуском, нарядом-допуском и графиком совмещенных работ.

· Выполнять работы силами подготовленного и аттестованного персонала, назначить лиц, ответственных за обеспечение охраны труда; организовать допуск персонала к работам, в том числе в зонах постоянно или потенциально опасных производственных факторов.

· Обеспечить обучение персонала и контроль усвоения им информации по требованиям охраны труда при выполнении технологических операций.

· Обеспечить своих работников исправными средствами индивидуальной и коллективной защиты, спецодеждой и специальной обувью, лечебно-профилактическим питанием и контролировать правильное их применение.

· Содержать производственные территории, участки работ и рабочие места, предоставляемые для производства договорных работ, в чистоте и порядке.

· Обеспечить исправное техническое состояние и безопасную эксплуатацию оборудования.

6.2.19. Согласовать с органами государственного надзора порядок ведения Работ на Объекте в соответствии с требованиями РД-11-02-2006, РД-11-03-2006, РД-11-04-2006, РД-11-05-2007 и обеспечить соблюдение его на Строительной площадке;

          6.2.20. Обеспечить страховую защиту при производстве Работ на всех этапах выполнения Работ, а также на весь период гарантийного срока, установленного в соответствии с п.10.3. Договора.

6.2.21. Уведомить Заказчика в течение 3 (трех) календарных дней об окончании срока действия, либо об отзыве лицензии (свидетельства о допуске) на производство строительно-монтажных работ;

6.2.22.  Уведомить Заказчика в течение 3 (трех) календарных дней о возбуждении в отношении Подрядчика дела о банкротстве; 

6.2.23. За свой счет восстановить поврежденные в процессе Работы подземные коммуникации в случае нарушения требований выданного ему Заказчику «Разрешения на производство земляных работ», что повлекло за собой повреждение коммуникаций;

6.2.24. Письменно известить Заказчика за 3 (три) рабочих дня до начала приемки о готовности ответственных конструкций и скрытых работ. Подрядчик приступает к  выполнению последующих работ только после приемки Заказчику скрытых работ и составления актов освидетельствования этих работ. Если закрытие этих работ выполнено без подтверждения Заказчика, в случае, когда он не был должным образом информирован об этом, то по требованию Заказчика Подрядчик обязан за свой счет вскрыть любую часть скрытых работ, согласно указанию Заказчика, а затем восстановить ее за свой счет;

В случае неявки представителя Заказчика в указанный Подрядчиком срок, Подрядчик составляет односторонний акт. Вскрытие работ в этом случае  по требованию Заказчика производится за его счет. При не выявлении Недостатков, закрытие производится за счет Заказчика;

            6.2.25. Выполнить в полном объеме все свои обязательства, предусмотренные в других статьях настоящего Договора.

6.3.  Заказчик имеет право:


6.3.1. Осуществлять права, предусмотренные Договором и нормативно-правовыми актами Российской Федерации;

6.3.2. Проверять ход и качество выполнения условий Договора и целевое использование средств, выделяемых для финансирования Объекта;

6.3.3. Запрашивать необходимую информацию и документы о ходе выполнения Работ;
6.4. Для реализации настоящего Договора Заказчик обязан:

            6.4.1. Произвести приемку и оплату Работ, выполненных  Подрядчиком, в порядке, предусмотренном законодательством и  Договором;

6.4.2. В течение 3 (трех) рабочих дней со дня заключения Договора предоставить Подрядчику по Акту Строительную площадку пригодную для производства Работ;

6.4.3. Передать Подрядчику оформленные и согласованные с соответствующими организациями разрешения и другие документы, связанные с производством Работ;


6.4.4. Передать Подрядчику в 3-дневный срок со дня подписания Договора  Проектно-сметную документацию в количестве 3 (трех) экземпляров на порученные ему по Договору Работы. Дополнительные экземпляры Проектно-сметной документации предоставляются Подрядчику за дополнительную плату;

6.4.5. Рассмотреть замечания и предложения по Проектно-сметной документации, предоставляемые Подрядчиком в соответствии с п.6.2.3. Договора, и сообщить о принятом решении в течение 3 (трех) рабочих дней;

6.4.6. Передать Подрядчику перечень Исполнительной документации в соответствии с требованиями СНиП, необходимой для приемки выполненных Работ, за 10 (десять) дней до окончания Работ по Договору;

6.4.7. Передать Подрядчику не позднее, чем за 5 (пять) календарных дней до начала монтажа Оборудования поставки Заказчика документацию, полученную от предприятий-изготовителей и соответствующую требованиям ГОСТ 24444-87 «Оборудование технологическое. Общие требования монтажной технологичности»; 

6.4.8. Обеспечить место производства Работ энергоресурсами (водой, паром, электроэнергией, сжатым воздухом и др.) на возмездной основе;

6.4.9. Предоставить Подрядчику места подключения временных сетей; 
6.4.10. Указать  Подрядчику место складирования строительного мусора;

6.4.11. В течение 3 (трех) рабочих дней  после заключения Договора передать Подрядчику инструкции (регламенты, положения) Заказчика, определяющие порядок допуска и нахождения на территории Заказчика работников Подрядчика.

  6.4.12. Для обеспечения требований по охране труда Заказчик обязуется:

· Определить границы производственных территорий, участков работ и рабочих мест, предоставляемых Подрядчику для производства договорных работ.

· Обеспечить подготовку действующего оборудования к работам Подрядчика на нем или вблизи его на территории подразделений ФГУП «ПО «Маяк».

· Обеспечить допуск персонала Подрядчика к работам в зоне действия оборудования или вблизи его.

· Провести инструктаж руководителей, производителей работ Подрядчика при допуске к работам в подразделениях ФГУП «ПО «Маяк».

· Обеспечить своевременное отключение (включение) оборудования и коммуникаций, поддержание установленных режимов их работы для обеспечения безопасного производства работ Подрядчиком.

· Представить необходимую техническую документацию для производства работ Подрядчиком.

6.4.13. Выполнить в полном объеме все свои обязательства, предусмотренные в других статьях Договора.
7. Обеспечение материалами и оборудованием

7.1. Подрядчик принимает на себя обязательство обеспечить выполнение Работ всеми необходимыми Материалами, Изделиями и Оборудованием в соответствии с  Проектно-сметной документацией  на запланированный объем Работ. Заказчик перечисляет Подрядчику аванс в размере до 30% от объема работ на приобретение материалов  и до 100% стоимости оборудования на приобретение оборудования. 

7.2. Подрядчик обязан согласовать с Заказчиком любые изменения, касающиеся номенклатуры, количества, требований к качеству поставляемых Материалов, Изделий и Оборудования.

7.3. Подрядчик обеспечивает приемку (в т.ч. проведение входного контроля с оформлением всех необходимых документов), разгрузку, складирование и доставку к месту производства Работ прибывающих на Объект Материалов, Изделий и Оборудования, адресованных Подрядчику. Подрядчик обязуется не менее чем за 10 (десять) календарных дней до осуществления отгрузки в его адрес Материалов, Изделий и Оборудования письменно уведомить Заказчика. 

7.4. До передачи Подрядчику Оборудования поставки Заказчика по акту приема-передачи, Заказчик за свой счет осуществляет приемку адресованного ему Оборудования, его выгрузку, складирование и охрану. 

7.5. После передачи Заказчиком Подрядчику Оборудования поставки Заказчика по акту приема-передачи, Подрядчик за свой счет осуществляет его  выгрузку, складирование и охрану. 

7.6.  Подрядчик несет ответственность за сохранность всех поставленных для реализации настоящего Договора Материалов, Изделий и Оборудования, а также Оборудования поставки Заказчика, переданного Заказчиком Подрядчику в монтаж.

7.7. Все поставляемые на Объект Материалы, Изделия и Оборудование должны иметь соответствующие сертификаты, технические паспорта и другие документы, удостоверяющие их качество.  Копии этих документов должны быть предоставлены Заказчику за 3 (три) календарных дня до начала производства работ с использованием этих Материалов, Изделий и монтажа Оборудования поставки Подрядчика. 

7.8. Каждая Сторона несет ответственность за соответствие используемых Материалов, Изделий, Оборудования, Оборудования поставки Заказчика, поставляемых этой Стороной, проектным спецификациям. 
8.
Порядок сдачи и приемки Работ


8.1.   Сдача-приемка выполненных Работ осуществляется единовременно по Акту о приемке выполненных работ формы  КС-2, с приложением накладной по форме ТОРГ 12 на смонтированное Оборудование поставки Подрядчика и формы 10-В.

8.2. Сдача-приемка выполненных Работ осуществляется в соответствии с действующими Нормативно-техническими документами, при этом представители Заказчика осуществляют контроль за:

· соответствием объема, стоимости и качества выполняемых Работ утвержденной Проектно-сметной документации, проектам производства работ, монтажно-технологическим регламентам и Нормативно-техническим документам;

· расходованием сметного лимита;

· качеством Материалов, Изделий и Оборудования при их поставке, хранении и использовании.


8.3. Акт о приемке выполненных работ за отчетный месяц Подрядчик предоставляет Заказчику для проверки и контроля до 25 числа текущего месяца.


8.4. В срок не позднее 3 (трех) календарных дней после получения отчетных документов Подрядчика о выполненных работах, Заказчик обязан направить Подрядчику подписанный Акт о приемке выполненных работ, либо мотивированный отказ от приемки выполненных Работ. В случае получения Подрядчиком отказа от приемки выполненных Работ, последний обязан в сроки, определенные Заказчику, устранить замечания, по которым был получен отказ от приемки Работ, и повторно направить Акт Заказчику.


8.5. Приемка законченных работ осуществляется после выполнения Сторонами всех обязательств, предусмотренных Договором, в соответствии с установленным порядком, действующим на дату его подписания.

8.6. Подрядчик и Заказчик назначают своих представителей на данный Объект, которые совместно осуществляют приемку выполненных Работ по акту приемки.

8.7. Приемка законченных Работ осуществляется комиссией, создаваемой Заказчиком.

8.8. Подрядчик передает Заказчику за 2 (два) рабочих дня до начала приемки выполненных Работ два экземпляра Исполнительной документации согласно перечню, переданному ему Заказчиком в соответствии с обязательством Заказчика в п.6.4.6. Договора с письменным подтверждением соответствия пере​данной документации фактически выполненным Работам.


8.9. При сдаче Работ Заказчику Подрядчик обязан сообщить ему о требованиях, которые необходимо соблюдать для эффективного и безопасного использования Работ, а также о возможных для самого Заказчика и других лиц последствиях несоблюдения соответствующих требований. 

9.Оплата Работ

9.1. Оплата выполненных Подрядчиком Работ по Договору будет произведена в течение 7 (семи) банковских дней, следующих за датой акцепта Заказчиком оригинала счета-фактуры, предъявленного на основании подписанных  Сторонами Акта о приемке выполненных работ по форме № КС-2 и Справки о стоимости выполненных работ и затрат по форме № КС-3. Погашение аванса происходит при каждом подписании Заказчиком формы КС-2, КС-3 и оплате счета-фактуры пропорционально выполненным работам, предъявленным в отчетном месяце. 

 9.2. Формы КС-2 и КС-3 предъявляются Заказчику до 25 числа отчетного месяца в 3 экземплярах.

9.3. Счет-фактура оформляется Подрядчиком в соответствии с требованиями к оформлению счетов-фактур, предусмотренными налоговым законодательством Российской Федерации, и представляются Заказчику не позднее 29 числа отчетного месяца.
9.4. Предъявляемый Подрядчиком счет Заказчик оплачивает в полном объеме. 

9.5. Оплата выполненных Подрядчиком Работ осуществляется путем перечисления денежных средств с расчетного счета Заказчика на расчетный счет Подрядчика на основании Справки о стоимости выполненных работ и затрат  по форме КС-3, Акта о приемке выполненных работ по форме КС-2, оригинала счета-фактуры и иных необходимых документов.

Датой платежа по Договору является дата отметки банка на платежном документе Стороны, осуществляющей платеж.

9.6.  Оплата выполненных Подрядчиком работ  производится ежемесячно по предъявленным счетам «Подрядчика» на основании оформленных справок  КС-3 и КС-2, с учетом индексов  удорожания к базисным ценам, декларируемыми письмами Челинформцентра, или по индивидуальным индексам, согласованным с Заказчиком.

9.7. Перевозка работников, занятых при производстве Работ, оплачивается по фактическим затратам Подрядчика согласно расчету, согласованному с Заказчиком и выполненным на основании актов замеров расстояний перевозки рабочих, но не более суммы затрат на перевозку рабочих, указанной в расчете стоимости строительно-монтажных работ (Приложение № 1).

Затраты по перевозке рабочих, выполнивших Работы, к месту работы и обратно отражаются в справке формы  КС-3.

9.9. Нормативы затрат на строительство временных зданий и сооружений принимаются по ГСН-81-05-01-2001 в процентах от текущей стоимости СМР. 
10. Гарантии качества по сданным Работам

10.1. Гарантии качества распространяются на все, составляющее результат Работ, выполняемых Подрядчиком по Договору.

10.2. Подрядчик гарантирует соответствие всех Работ, выполняемых по Договору,  Проектно-сметной документации Заказчика.


10.3. Гарантийный срок качества выполненных по настоящему договору Работ устанавливается в течение 24 месяцев со дня подписания Сторонами Акта о приемке Работ.

10.4. Указанные гарантии не распространяются на случаи повреждения Объекта со стороны третьих лиц.

10.5. Если в период гарантийного срока обнаружатся Недостатки (Несоответствия, Дефекты)  в выполненных Работах, то Подрядчик обязан устранить их за свой счет и в согласованные с Заказчиком сроки. Для участия в составлении акта, фиксирующего Недостатки (Несоответствия, Дефекты), в согласовании порядка и сроков устранения Недостатков (Несоответствий, Дефектов), Подрядчик обязан направить своего представителя  не позднее 3 (трех) календарных дней со дня получения письменного извещения Заказчика, при этом Гарантийный срок прерывается на период  устранения этих Недостатков (Несоответствий, Дефектов).

10.6. Если в процессе Гарантийного срока будут выявлены Материалы, Изделия и Оборудование поставки Подрядчика, не соответствующие сертификатам качества (паспортам), то все Работы по их за​мене осуществляются Подрядчиком за свой счет.

Если замены и восстановления, выполненные Подрядчиком в Гарантийный период, влекут за собой снижение установленных Проектно-сметной документацией параметров эксплуатации Объекта, Заказчик может в разумный срок после такой замены или восстановления выдать Подрядчику замечания в письменной форме с требованием устранения за счет и силами Подрядчика данного дефекта до восстановления соответствия параметров Объекта требованиям Договора.

10.7. При отказе Подрядчика от составления или подписания акта обнаружения Недостатков (Несоответствий, Дефектов) Заказчик составляет односторонний акт на основе квалифицированной экспертизы, привлекаемой им за свой счет.
11. Ответственность Сторон


11.1. Сторона, не исполнившая обязательства по настоящему Договору, либо исполнившая их ненадлежащим образом, несет ответственность, если не докажет, что исполнение оказалось невозможным вследствие непреодолимой силы, то есть чрезвычайных и непреодолимых при данных условиях обстоятельств.


11.2. За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по Договору Стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством РФ.

11.3. Санкции за неисполнение или  ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему договору Заказчиком: 

11.3.1. В случае нарушения Заказчиком срока окончательной оплаты выполненных надлежащим образом Работ, Подрядчик вправе требовать уплаты неустойки (пени). Неустойка (пеня) начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства, предусмотренного п.9.1. Договора, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного п.9.1. Договора срока исполнения обязательства. Размер неустойки (пени) устанавливается в размере одной трехсотой действующей на день уплаты неустойки (пени) ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации от суммы просроченного платежа. Суммарный размер неустойки (пени) не может превышать 5% стоимости Работ по Договору. Заказчик освобождается от уплаты неустойки (пени), если докажет, что не своевременная оплата произошла вследствие непреодолимой силы или по вине другой Стороны.

11.4. Санкции за неисполнение или  ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему договору Подрядчиком: 

11.4.1. В случае некачественного выполнения Подрядчиком любой из Работ по Договору Заказчик вправе требовать от Подрядчика уплаты неустойки (пени). Подрядчик уплачивает Заказчику неустойку (пеню) в размере 5 % от стоимости некачественно выполненных Работ по Договору;

11.4.2. В случае просрочки Подрядчиком установленных п.3.1. настоящего Договора сроков выполнения Работ, Заказчик вправе требовать уплаты неустойки (пени). Неустойка (пеня) начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства, предусмотренного п.3.1. настоящего Договора, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного п.3.1. настоящего Договора срока исполнения обязательства. Размер неустойки (пени) устанавливается в размере одной трехсотой действующей на день уплаты неустойки (пени) ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации от стоимости несвоевременно выполненных Работ. Суммарный размер неустойки (пени) не может превышать 5 % стоимости Работ по Договору. Подрядчик освобождается от уплаты неустойки (пени), если докажет, что просрочка исполнения обязательства произошла вследствие непреодолимой силы или по вине Заказчика.

11.5. В случае утраты или повреждения имущества Заказчика, вызванного виновными действиями Подрядчика, Заказчик вправе требовать возмещения ему расходов, которые Заказчик произвел или должен будет произвести для восстановления утраченного или поврежденного имущества.

11.6. Уплата неустоек или возмещение причиненных убытков не освобождают Подрядчика от выполнения Работ, за исключением случая расторжения Договора.

11.7. Претензии, споры и другие вопросы между Сторонами решаются путем переговоров в духе взаимного уважения и сотрудничества, а при невозможности мирного урегулирования разногласий - передаются в арбитражный суд, в котором они подлежат разрешению в соответствии с действующим законодательством РФ.
11.8. На «Подрядчика» возлагается обязанность осуществлять должностной контроль и принимать меры, обеспечивающие соблюдение работниками «Подрядчика» на территории объекта ФГУП «ПО Маяк» установленного порядка, а также требование действующего законодательства Российской Федерации.

11.9. При появлении на территории объекта ФГУП «ПО Маяк» работника «Подрядчика» в состоянии алкогольного, наркотического опьянения, а также совершения указанным работником на территории объекта ФГУП «ПО Маяк» уголовно наказуемого и (или) административного правонарушения «Подрядчик» уплачивает «Заказчику» штраф в размере 100 МРОТ за каждое имевшее место нарушение, а также несет ответственность за причиненный ущерб сверх установленного размера штрафной неустойки в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

   
12. Обстоятельства непреодолимой силы (форс-мажор)
12.1. Стороны освобождаются от ответственности за полное или частичное невыполнение обязательств по настоящему Договору, если надлежащее исполнение оказалось невозможным вследствие наступления обстоятельств непреодолимой силы (форс–мажор).

12.2. Понятием обстоятельств непреодолимой силы охватываются внешние и чрезвычайные события, отсутствовавшие во время подписания настоящего Договора и наступившие помимо воли и желания Сторон, действия которых Стороны не могли предотвратить мерами и средствами, которые целесообразно ожидать от добросовестно действующей Стороны. К подобным обстоятельствам Сторон относят: военные действия, эпидемии, пожары природные катастрофы, акты и действия государственных органов, делающие невозможным исполнение обязательств по настоящему Договору.

12.3. Сторона по настоящему Договору, затронутая обстоятельствами непреодолимой силы, должна немедленно известить телеграммой или с помощью факсимильной связи другую Сторону о наступлении, виде и возможной продолжительности действия обстоятельств непреодолимой силы, препятствующих исполнению обязательств по настоящему Договору. Если о вышеупомянутых событиях не будет своевременно сообщено, Сторона, затронутая обстоятельством непреодолимой силы, не может на него ссылаться как на основание освобождения от ответственности.

12.4. В период действия обстоятельств непреодолимой силы, которые освобождают Стороны от ответственности, выполнение обязательств приостанавливается, и санкции за неисполнение обязательств по Договору не применяются.

12.5. Наступление обстоятельств непреодолимой силы при условии, что приняты установленные меры по извещению об этом другой Стороны, продлевает срок выполнения обязательств по Договору на период, по своей продолжительности соответствующий продолжительности обстоятельств и разумному сроку для устранения их последствий. 

12.6. Если действие обстоятельств непреодолимой силы продолжается на протяжении 3 (трех) последовательных месяцев и не обнаруживает признаков прекращения, то каждая из Сторон вправе потребовать расторжения Договора.

13. Охранные мероприятия

13.1. Охрану Объекта, в том числе находящихся на Объекте Материалов, Изделий и Оборудования, Оборудования поставки Заказчика, переданного в монтаж, осуществляет Подрядчик. 

13.2. До сдачи Объекта Заказчику Подрядчик несет ответственность за риск случайного его уничтожения или повреждения, кроме случаев, связанных с обстоятельствами непреодолимой силы (форс-мажорными обстоятельствами) и случаев утраты и повреждения Материалов, Изделий и Оборудования  по вине Заказчика.

14. Контроль и надзор Заказчика за реализацией Договора 



14.1. Заказчик осуществляет контроль и надзор за ходом выполняемых Работ, соблюдением сроков их выполнения,  качеством применяемых Материалов, Изделий и Оборудования поставки Подрядчика.

    
14.2. Осуществляя контроль над ведением Работ, Заказчик не вмешивается в оперативно-хозяйственную деятельность Подрядчика.

15. Изменение условий реализации Договора

15.1. В случае необходимости внесения изменений и дополнений в Договор, Стороны составляют Дополнительное соглашение с обоснованием изменений и сроков их выполнения. Дополнительное соглашение прилагается к настоящему Договору, является его неотъемлемой частью и вступает в силу после подписания его Сторонами. 


15.2. Если Заказчик не выполнит в срок свои обязательства, предусмотренные настоя​щим Договором, и это приведет к задержке выполнения Работ, то Подрядчик имеет право на продление сроков выполняемых Работ на соответствующий период, что должно быть оформлено дополнительным соглашением к Договору. В этом случае Стороны должны принять все необходимые меры, предотвращающие дополнительные расходы. 


15.3. В случае если Заказчику в период выполнения Работ по Объекту будут обнаружены некачественно выполненные Работы по вине Подрядчика, то Подрядчик обязан своими силами и без увеличения стоимости Работ в согласованный Сторонами срок переделать эти Работы для обеспечения их надлежащего качества, с учетом того, что общий срок выполнения Работ по Договору не должен превышать сроков, указанных п. 3.1. настоящего Договора.

15.4. При наступлении форс-мажорных обстоятельств, подтвержденных соответствующими документами, Стороны, по согласованию, вправе принять решение о приостановке Работ. В случае, когда форс-мажорные обстоятельства и их последствия могут продолжаться в течение длительного времени или когда при наступлении таких обстоятельств станет очевидным, что они будут действовать весьма длительные сроки, Стороны проведут переговоры с целью установления приемлемых для Сторон иных способов исполнения Договора или его расторжения.


Если, по мнению Сторон, Работы могут быть продолжены в порядке, действовав​шем согласно настоящему Договору до начала действия обстоятельств непреодолимой силы, то срок исполнения обязательств по настоящему Договору продлевается соразмерно времени, в течение которого действовали обстоятельства непреодолимой силы и их последствия.

15.5. Действие Договора может быть прекращено Заказчиком, если Работа над Объектом прекращена навсегда. При этом Заказчик обязан уведомить Подрядчика об этом не менее чем за 5 (пять) календарных дней.


15.6. Все положения настоящего Договора обязательны для правопреемников и законных представителей Заказчика и Подрядчика.

16. Особые условия


16.1. В целях обеспечения условий для безопасного проведения Работ персоналом Подрядчика в соответствии с требованиями действующих нормативных правовых актов Российской Федерации в части обеспечения радиационной безопасности (НРБ-99, ОСПОРБ-99) Заказчик: 


16.1.1. Осуществляет дозиметрический контроль за работниками Подрядчика, работающими на Объекте, за автотранспортом, механизмами, зданиями и сооружениями, принадлежащими подразделениям Подрядчика, а также контроль загрязненности конструкций, почвы, воды и атмосферы на месте выполнения Работ и предоставляет информацию Подрядчику по его требованию в случаях, когда это представляет угрозу жизни и здоровью строительного и обслуживающего персонала;


16.1.2. Определяет условия труда для строительного и обслуживающего персонала в радиационно-опасных зонах на основании письменного запроса Подрядчика;

            16.1.3. Обеспечивает работников Подрядчика средствами индивидуальной защиты.


 16.2. Обеспечение персонала Подрядчика дозиметрами (при необходимости – индивидуальными) и проведение их регулярной поверки осуществляются  Заказчиком.

             Условия труда  в радиационно-опасных зонах определяются Заказчиком.

             Если по условиям производства работ продолжительность рабочего времени составляет менее 4-х часов  в смену, работы выполняются силами Заказчика.
16.3. Подразделения Подрядчика производят учет времени, отработанного во вредных условиях и дающего право на льготную пенсию строительному и обслуживающему персоналу, в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации.

    16.4. На территориях, где производство Работ осуществляется в условиях радиоактивного загрязнения, Заказчик за счет средств предприятия  возмещает Подрядчику по фактическим затратам:

а)  затраты на услуги санпропускника;

б) затраты на услуги по проведению дозиметрического контроля работников Подрядчика;

 в) затраты на услуги по проведению дозиметрического контроля автотранспорта;
  г) затраты на лечебно-профилактическое питание работникам Подрядчика, работающим во вредных условиях на Объекте;

  д) затраты, связанные с доплатами за работу во вредных условиях на Объекте, определенные сметной стоимостью.
         Возмещение затрат осуществляется на основании табельного учета Подрядчика, но не более суммы затрат на лечебно-профилактическое питание, указанной в расчете сметной стоимости строительно-монтажных   работ (Приложение № 1).
Обеспечение работников Подрядчика талонами лечебно-профилактического питания – обязанность Подрядчика.


16.5. Заказчик на договорной основе обеспечивает предоставление работникам Подрядчика услуг санпропускника, в том числе.

Возмещение затрат на услуги санпропускника производится в размере не более суммы затрат на содержание санпропускника, указанной в расчете сметной стоимости строительно-монтажных  работ (Приложение № 1).
В санпропускниках Заказчик устанавливает приборы дозиметрического контроля и обеспечивает их постоянное техническое обслуживание. 


16.6. Помыв дорог, подъездов и проездов, находящихся на балансе Заказчика,  производится силами Заказчика.

Помыв временных дорог, а также проездов и площадок к строящемуся Объекту, где он вызван вредными условиями производства Заказчика, производится силами Заказчика или силами Подрядчика и дополнительно оплачивается Заказчиком. 

Помыв основных и временных дорог, а также проездов и площадок к строящемуся Объекту, загрязненных по вине Подрядчика, производится силами и за счет Подрядчика.

В остальных случаях увлажнение проезжей части производится за счет накладных расходов Подрядчика.

16.7. Подрядчик  производит отмыв строительных механизмов, автотранспорта, узлов, агрегатов, тары и оснастки на площадке мойки Заказчика.

 В остальных местах, а также в случае неэффективности отмыва Подрядчиком, отмыв производит Заказчик.

 16.8. Проведение дезактивации строительных механизмов, автотранспорта, узлов, агрегатов, тары, оснастки и электроинструмента Подрядчика в объеме, обеспечивающем работу при установленной продолжительности рабочего времени, обеспечивает Заказчик.

 После завершения Работ, в случае невозможности полной дезактивации строительных механизмов, автотранспорта, узлов, агрегатов, тары, оснастки и электроинструмента, Стороны рассмотрят в каждом конкретном случае возможность выкупа «грязной» техники по её рыночной стоимости с учетом физического и морального износа.
            16.9. Подрядчик имеет право не выполнять указания Заказчика, если это может привести к нарушению требований, обязательных для Сторон по охране окружающей среды и безопасности Работ.
17. Конфиденциальность и патентные права

17.1. Стороны  обязуются  соблюдать  конфиденциальность  в  отношении информации, полученной ими друг от друга или ставшей известной им в ходе выполнения Работ по настоящему договору, не открывать и не  разглашать  в общем  или  в  частности  информацию  какой-либо  третьей стороне без предварительного письменного согласия другой Стороны настоящего договора.

17.2. Требования п. 17.1. настоящего договора  не  распространяются  на случаи раскрытия конфиденциальной информации по запросу уполномоченных организаций в случаях, предусмотренных законом.  Однако даже в этом случае Стороны обязаны согласовать друг с другом объем и характер предоставляемой информации.


17.3. Любой  ущерб, причиненный  Стороне  несоблюдением  требований настоящей статьи  Договора,  подлежит  полному  возмещению  виновной Стороной.

 18. Разрешение споров между Сторонами

18.1.
Споры по настоящему Договору разрешаются путем предъявления претензии. Срок ответа на претензию 30 (тридцать) календарных дней с момента ее получения Стороной.

18.2.
Споры Сторон, не урегулированные в претензионном порядке, передаются на рассмотрение в Арбитражный суд по месту нахождения ответчика.


18.3. Любая договоренность между Сторонами, влекущая за собой новые обязательства, не предусмотренные Договором, считается действительной, если она подтверждена Сторонами в письменной форме в виде дополнительного соглашения.

             19. Срок действия Договора

19.1. Срок действия Договора устанавливается с момента подписания Договора до полного исполнения Сторонами обязательств по нему.

19.2. Окончание срока действия Договора не освобождает Стороны от ответственности за нарушение его условий. 

20. Прочие условия

20.1. Настоящий Договор составлен в 2-х экземплярах, по одному для каждой из Сторон, имеющих одинаковую юридическую силу.

20.2. Все изменения и дополнения к Договору действительны только в письменной форме и в случае, если они оформлены в согласованном Сторонами порядке.

20.3. В случае если содержание какого-либо пункта Договора оказывается недействительным, действительность других пунктов Договора сохраняется.

           20.4.  Документы, переданные альтернативными видами связи (факсимильная связь, электронная почта), имеют равную юридическую силу до момента обмена оригиналами.

          20.5.    К настоящему Договору прилагаются и являются неотъемлемой частью Договора:

           20.5.1. Расчет сметной стоимости строительно-монтажных работ по объекту «Капитальный ремонт системы дистанционной релейной защиты ЦРП-9»  (Приложение №1) – представляется Подрядчиком.
21. Юридические адреса и расчетные счета Сторон

Заказчик:

федеральное государственное унитарное предприятие "ПО "Маяк":

Почтовый и юридический адрес: 456780, Россия, Челябинская область,г. Озерск, пр. Ленина, 31

Банковские реквизиты:

ИНН 7422000795 КПП 742150001 

р/с 40502810272370000001 в Челябинском отделении № 8597 г. Челябинск

к/с 30101810700000000602 в ГРКЦ ГУ Банка России по Челябинской обл. 

БИК 047501602

	Подрядчик:

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

Заказчик                                                                                      Подрядчик
Технический директор (главный 

инженер) – первый заместитель 

генерального директора  

____________________  Г.Ш. Баторшин                 _________________ /_________/

                             (подпись)                                                                  (подпись)          


М.П.
М.П.




"____"______________ 2010 г.                                                      "____"_________ 2010 г.
Приложение № 1

                                                                                                                                        к договору подряда 

на выполнение работ по капитальному ремонту объекта –
 «Системы дистанционной релейной защиты ЦРП-9»
;от «_____» _____ 2010 г. №___________

ПРОТОКОЛ  СОГЛАШЕНИЯ  О ТВЕРДОЙ  ДОГОВОРНОЙ  ЦЕНЕ 

на выполнение работ по капитальному ремонту объекта «Системы дистанционной релейной защиты ЦРП-9».


Мы нижеподписавшиеся, от лица Заказчика – _______________________________________, и от лица Подрядчика –__________________________________________  удостоверяем, что Сторонами достигнуто соглашение о твердой договорной цене Работ, подлежащих выполнению по настоящему Договору в текущих ценах в сумме: ___________ (___________________) рублей, в том числе НДС по ставке 18 % _____________(________). 

Настоящий Протокол является основанием для проведения взаимных расчетов между Подрядчиком и Заказчиком.

Заказчик                                                                                                    Подрядчик

 ____________________________                                                        ___________________________

                 (подпись)                                                                                                       (подпись)          

 М.П.                                                                                                        М.П.

«____»______________ 2010 г.                                                         «____»__________ 2010 г.

Приложение № 2
                                                                                                                                        к договору подряда 

на выполнение работ по капитальному ремонту объекта 

«Системы дистанционной релейной защиты ЦРП-9»
от «_____» _____ 2010 г. №___________

РАСЧЕТ СТОИМОСТИ 

работ по капитальному ремонту объекта «Системы дистанционной релейной защиты ЦРП-9»
	№ п/п
	Номер сметы
	Наименование сметы
	Сметная стоимость в базе 2001 года, в рублях
	Индекс, сложившийся по результатам конкурса
	Стоимость в текущих ценах, в рублях

	1.
	
	
	
	
	

	
	Итого:
	
	
	

	
	НДС 18 %
	
	
	

	
	Всего
	
	
	


Заказчик                                                                                                    Подрядчик

 ____________________________                                                        ___________________________

                 (подпись)                                                                                                       (подпись)          

 М.П.                                                                                                        М.П.

«____»______________ 2010 г.                                                         «____»__________ 2010 г.

Приложение № 3
                                                                                                                                        к договору подряда 

на выполнение работ по капитальному ремонту объекта 

«Системы дистанционной релейной защиты ЦРП-9»
от «_____» _____ 2010 г. №___________
ТИПОВОЕ ОБЯЗАТЕЛЬНОЕ ПРИЛОЖЕНИЕ К ДОГОВОРУ ПОДРЯДА

«Мероприятия по обеспечению безопасных условий труда и порядок взаимодействия сторон при их выполнении»
1. При выполнении строительно-монтажных работ подрядная организация должна руководствоваться требованиями и рекомендациями СНиП 12-03-2001 «Безопасность труда в строительстве. Часть 1. Общие требования, Часть 2. Строительное производство».

2. До начала работ все работники подрядной организации, привлекаемые к производству работ должны быть ознакомлены под роспись с системой управления охраной труда (СУОТ), действующей на ФГУП «ПО «Маяк».

3. Перед началом производства строительно-монтажных работ заказчик совместно с подрядной организацией производит проверку соответствия выполненных внеплощадочных и внутриплощадочных подготовительных работ требованиям безопасности труда и готовности объекта к началу строительства, требованиям ППР с составлением акта по приложению «И» СНиП 12-03-2001 «Безопасность труда в строительстве. Часть 1. Общие требования».

4. При выполнении строительно-монтажных работ подрядная организация обязана применять только сертифицированные средства индивидуальной и коллективной защиты.

5. Заказчик оставляет за собой право на проведение (по утверждённому графику) «дней охраны труда». По результатам проверки выписывается предписание настоящего Типового обязательного приложения к Договору подряда) на устранение выявленных нарушений требований по охране труда, а также иных действующих нормативных документов, технических регламентов, обязательных требований стандартов, строительных норм и правил, других нормативных документов в области строительства при строительстве, реконструкции, капитальном ремонте объектов капитального строительства, с указанием срока устранения нарушений. В случае не устранения выявленных нарушений в установленный срок  подрядная организация уплачивает заказчику штраф в размере от пяти до ста тысяч рублей. Уплата штрафа не освобождает подрядную организацию от устранения выявленных нарушений, указанных в предписании.

6.  В случае возникновения всех нештатных ситуаций на строительной площадке (аварии, возгорании, пожары, несчастные случаи и пр.) подрядчик обязан немедленно (но не позднее 0,25 часа) уведомить о них, а также о принимаемых решениях/действиях, заказчика (группу оперативного управления предприятием) по тел: 2-57-56. За несообщение о нештатной ситуации возникшей на строительной площадке в срок, установленный данным пунктом, подрядчик выплачивает заказчику штраф в размере от одной до пяти тысяч рублей.

7. Подрядчик обязан проводить проверку знаний требований Межотраслевых правил по охране труда при работе на высоте (ПОТ РМ-012-200), требований СНиП 12-03-2001 «Безопасность труда в строительстве. Часть 1. Общие требования, Часть 2. Строительное производство» у своих сотрудников, а также у сотрудников, привлекаемых им субподрядных организаций, с фиксацией результатов проверки знаний в журналах установленной формы.

Заказчик                                                                                                    

___________________

«____»______________ 2010 г.                                                         
