от 16.04.2015 г. № 7284/210 Р4-15-Р
Разъяснение положений конкурсной документации по запросу участника.

Акционерное общество НИЖЕГОРОДСКАЯ ИНЖИНИРИНГОВАЯ КОМПАНИЯ «АТОМЭНЕРГОПРОЕКТ» в соответствии с п.14.5 Единого отраслевого стандарта закупок Госкорпорации «Росатом» и п. 4.2 конкурсной документации разъясняет следующее положение документации по лоту                        № 7284/210 Р4-15 «Поставка клапанов регулирующих специальных ВД для сооружения энергоблока № 4 Ростовской АЭС»:

1. Вопрос:
1. В спецификации на поставку клапанов регулирующих по типу 1074-100-Э, DN100 в разделе «Примечания» указана стыкуемая труба 25x3, Dp 19+0,21.
Полагаем необходимым привести в соответствие диаметр стыкуемой трубы с диаметром арматуры и указать для клапана DN100 соответствующий диаметр стыкуемой трубы.
Ответ:

Извещением о внесении изменений в конкурсную документацию № 7284/210 Р4-15-И от 16.04.2015 г.   внесены изменения в Приложение 1 Части 2 «Проект договора» Тома 1 конкурсной документации изменить и изложить в новой редакции: Приложенный файл – «Приложение 1_Спецификация новая.xlsx»
2. Вопрос:
1. В разделе «Примечания» Спецификации на поставку клапанов регулирующих по типу 1074-20-Э и 1074-100-Э указано, что значение Kv будет уточнено после проведения ПСИ ГЦН энергоблока №4 РоАЭС. Обращаем Ваше внимание, что регулирующая арматура, в отличие от запорной, изготавливается на определённые значения пропускной способности. Изменение Kv влечёт за собой необходимость изменения конструкции изделия и внесения изменений в техническую документацию. Изменение Kv после проведения итогов конкурса и заключения договора приведёт к необходимости переработки конструкции клапана, пересогласования технической документации, увеличению сроков поставки и стоимости продукции. Так как срок проведения ПСИ ГЦН энергоблока №4 РоАЭС однозначно не определен, возможна ситуация, когда информация о необходимости изменения Kv поступит уже после изготовления и испытаний клапанов. В этом случае потребуется внесение изменений в конструкцию уже готового изделия и повторные испытания.
Считаем необходимым однозначно определить Kv, без последующих корректировок.
Ответ:

По клапанам 4TK51,52,53,54S02 на данный момент Kv не может быть определен окончательно. В случае принятия поставщиком решения об участии в конкурсе им должно учитываться условие конкурсной документации о возможном изменении Kv по позициям 4TK51,52,53,54S02. Для клапанов 4TK81,82S02 Kv определен окончательно и указан в откорректированной спецификации
