


СОГЛАСОВАНО: Главный инженер проекта ЗАО "НПО "Энергоатоминвент"

  
 " " 20\_\_ г.  
 А.И.Скворцов

УТВЕРЖДАЮ:

Генеральный директор ФГУП "НИТИ  
 им.А.П.Александрова"

В.А.Василенко

" " 20\_\_ г.

Создание критического стенда "СКИФ"

(наименование стройки)

Здание 160 блок А

(наименование объекта)

### ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА №07/15-МПС

Эксплуатация грузопассажирских подъемников

Основание: ПОС

Сметная стоимость

строительных работ  
 монтажных работ  
 оборудования  
 прочих работ

Текущие цены

285.41 тыс. руб.  
 285.41 тыс. руб.  
 0 тыс. руб.  
 0 тыс. руб.  
 0 тыс. руб.

Базовые цены

35.78 тыс. руб.  
 35.78 тыс. руб.  
 0 тыс. руб.  
 0 тыс. руб.  
 0 тыс. руб.

Средства на оплату труда

48.22 тыс. руб.

6.045 тыс. руб.

Нормативная трудоемкость

0.45 тыс. чел. час.

Смета составлена в ценах 2000 года с пересчетом в цены 2-го квартала 2015 года

№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат	Количество и единица измерения	Стоимость единицы, руб.		Общая стоимость, руб.			Затраты труда рабочих, чел.-ч	
				всего	эксплуатации машин	всего	оплаты труда	эксплуатации машин	не занятых обслуживанием машин	
									занятых обслуживанием машин	
оплаты труда	в т.ч. оплаты труда			в т.ч. оплаты труда	на единицу	всего				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	ФЕР-07-05-043-04	ЭКСПЛУАТАЦИЯ ГРУЗОПАССАЖИРСКИХ ПОДЪЕМНИКОВ В ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ ЗДАНИЯХ МНОГОЭТАЖНЫХ ВЫСОТОЙ ДО 30 М НР=155% (НР = 8683 руб.) СП=100% (СП = 5602 руб.)	2	10747,46	10747,46	21495		21495		
			100М2 ПЛОЩАДИ ЗАСТРОЙКИ		2800,98			5602	207,48	414,96

Итого по смете:

21495

21495

5602

414,96

Прямые затраты		21495
Эксплуатация машин		21495

  
 30.05.15  
 07/15-МПС Стр. 1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		в тч ЗП машинистов				5602				
		Накладные расходы				8683				
		Сметная прибыль				5602				
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ				35780				
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ С УЧЕТОМ ИНДЕКСА ПЕРЕСЧЕТА В ТЕКУЩИЕ ЦЕНЫ К ФЕР		6,76		241873				
		НДС		18 %		43537,14				
		Итого в текущих ценах				285410,14				
		Нормативная трудоемкость с учетом НР				449,69				
		Сметная ЗП				6045				


Составил: Начальник сметной группы


Проверил: Ведущий инженер ОСК УКС


Начальник отдела строительного контроля


Главный инженер проекта УКС


Начальник УКС

  
 \_\_\_\_\_ М.Н.Щипалкина

  
 \_\_\_\_\_ А.П.Антипин

  
 \_\_\_\_\_ И.Н.Шевченко

  
 \_\_\_\_\_ М.В.Постернак

  
 \_\_\_\_\_ Н.И.Горошко

