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РАЗДЕЛ 1. НАИМЕНОВАНИЕ ВЫПОЛНЯЕМЫХ РАБОТ

Выполнение работ по теме: «Корректировка  и  доработка  чертежа № У705 – 906 - ИНДЯ.139СБ  на изготовление опорных  фундаментов  одноотсечного блока РО проекта 705  для заказа зав. №900». 

РАЗДЕЛ 2. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ. ОСНОВАНИЕ

Заказчик работ:
         Федеральное государственное унитарное предприятие «Предприятие по обращению с радиоактивными отходами « РосРАО» (ФГУП « РосРАО») в лице директора Северо-Западного центра по обращению с радиоактивными отходами « СевРАО» - филиала федерального государственного унитарного предприятия «Предприятие по обращению с радиоактивными отходами « РосРАО» Пантелеева Валерия Николаевича.

Основанием   для   проведения   работ   по   теме:  «Корректировка  и  доработка  чертежа № У705 – 906 - ИНДЯ.139СБ  на изготовление опорных  фундаментов  одноотсечного блока РО проекта 705  для заказа зав. №900» является отсутствие проектного чертежа, годного для данного заказа и производственная необходимость выполнения работ по формированию одноотсечного блока РО - объекта длительного хранения.

РАЗДЕЛ 3. ТРЕБОВАНИЯ К ВЫПОЛНЯЕМЫМ РАБОТАМ

В соответствии с настоящим Техническим заданием Подрядчик обеспечивает выполнение работ на основании нормативных документов, правовых нормативных актов, отраслевых руководящих документов, в том числе:
- Федеральный закон « О промышленной безопасности опасных производственных объектов» от 21.07.97 № 116-ФЗ
- Инструкция 701887-3810-02 ИЭ «Демонтаж блоков РО со стапельных мест, транспортирование в цех ремонта на ПДХ РО  Сайда-Губа и установка на местах хранения после ремонта».
- «Технология эксплуатации пункта долговременного хранения одноотсечных блоков реакторных отсеков в губе « Сайда» (регламент) № 2.3096Р».
- СП 2.6.1.758-99 Нормы радиационной безопасности (НРБ-99/2009).
- НП-053-04 Правила безопасности при транспортировании радиоактивных материалов.
Согласование  откорректированного  и   доработанного   чертежа № У705 – 906 - ИНДЯ.139СБ  с проектантом  ОАО «СПМБМ «МАЛАХИТ».
 В откорректированном  и   доработанном   чертеже № У705 – 906 - ИНДЯ.139СБ  указать  возможный вариант замены основного материала фундаментов.

РАЗДЕЛ 4. ВЕДОМОСТЬ ФИЗИЧЕСКИХ ОБЪЕМОВ РАБОТ

Трехотсечный блок РО заказа зав. №900 проект 705 имеет водоизмещения весовое - 749 тонн.
Год постройки заказа – 1998 год. Заказ зав. №900  является объектом временного хранения, который состоит из трех конструкций, состыкованных по чертежу  №705-906-508:
- вырезанный из корпуса АПЛ реакторный (4-й) отсек;
- носовая оконечность;
- кормовая оконечность.
Заданием для выполнения работ является : «Корректировка и доработка  чертежа № У705 – 906 - ИНДЯ.139СБ  на изготовление опорных  фундаментов  одноотсечного блока РО проекта 705  для заказа  зав. № 900». 
Основные весогабаритные характеристики спецпомещения проекта 705 для заказа зав. № 900 приведены из паспорта № 0750-41.902-К900:

- Максимальная длина (длина между фланцами переходных оболочек корпуса) -  11,52м;
- Длина между линиями реза - 10,893м;
- Максимальная ширина -  9,392м;
- Максимальная высота (от нижней кромки опорных фундаментов до верхней кромки 
заглушки ремонтного люка) - 8,82м;
- Масса спецпомещения - 491 т;
- Масса загруженного в 1985 году оборудования  и материалов -146т;
- Масса спецпомещения с учетом загруженного в 1985 году оборудования и материалов -  637т.

Специфика заказа  зав.№900 проекта 705 - отсутствуют дополнительные шпангоуты 63а и 63б.

Материал прочного корпуса - сплав 3В. ПК  блока РО имеет круговую форму в сечении. 
Шпангоуты - сварного таврового профиля. Основная шпация - 600мм.  Dmax.=7100, Dmin.=6808. 

Объект временного хранения. Формуляр. Заказ №99503 (900) №705-906-554.

Паспорт № 0750-41.902-К900.Объект длительного хранения. Спецпомещение заказа  №900 пр.0705. 


РАЗДЕЛ 5. ТРЕБОВАНИЯ К ОБЕСПЕЧЕНИЮ БЕЗОПАСНОСТИ, ОХРАНЫ ЗДАРОВЬЯ И ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ ПРИ ВЫПОЛНЕНИИ РАБОТ.

Учтено обеспечение максимальной возможной степени экологической безопасности в соответствии с требованиями действующего законодательства и НТД по обеспечению безопасности, охраны здоровья и окружающей среды.
Принимаемые решения по изменению конструкций оборудования или изменение технологического процесса должны соответствовать:
- ГОСТ 12.2.003-91. Система стандартов безопасности труда. Оборудование производственное. Общие требования безопасности;
- ПОТ Р М-016-2001 Правила безопасности при эксплуатации электроустановок;
- РД 34.03.2004 Правила безопасности при работе с инструментами и приспособлениями;
- Правила противопожарного режима в РФ.

РАЗДЕЛ  6. СРОК ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ

Начало выполнения работ – с даты подписания договора.
Окончание выполнения работ – «29» января 2016 г.

РАЗДЕЛ 7. ТРЕБОВАНИЯ К КАЧЕСТВУ ВЫПОЛНЯЕМЫХ РАБОТ

При выполнении работ  должны соблюдаться требования следующих нормативных документов:
- НП- 053-04 «Правила безопасности при транспортировании радиоактивных материалов».
- НП-058-04 «Безопасность при обращении с радиоактивными отходами. Общие требования».
- РД 5.90.2532-87 «Правила по обращению с радиоактивными отходами».

РАЗДЕЛ 8. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ РАБОТ И ПОРЯДКУ ПРИЕМКИ.

На  выполнение работ по корректировке и доработке чертежа № У705 – 906 - ИНДЯ.139СБ на изготовление опорных фундаментов одноотсечного блока РО проекта 705 для заказа зав. № 900 оформляется следующая документация с подписанием полномочными представителями Сторон:
- акт сдачи приемки выполненных работ;
- технический акт, утвержденный представителем Заказчика;
- чертеж  и спецификация в 2-х экз. на бумажном носителе ;
- чертеж  и спецификация в 1 экз.   на электронном носителе в формате  pdf;
- счет и счет-фактура в трех экземплярах на выполненные Работы.


РАЗДЕЛ 9. ТРЕБОВАНИЯ К ОСОБЫМ УСЛОВИЯМ РАБОТ.

Корректировку  и  доработку   чертежа № У705 – 906 - ИНДЯ.139СБ необходимо выполнить на изготовление опорных фундаментов для реакторного отсека утилизируемой АПЛ для  заказа зав. № 900 пр. 705, который  находится  на стапельной плите ПДХ РО отделения «Сайда – Губа». Стапельная плита ПДХ РО отделения «Сайда – Губа» находится на технической территории режимного предприятия, в связи с этим к Подрядчику предъявляются следующие требования:
 
- Наличие лицензии на вид деятельности на осуществление работ с использованием сведений, содержащих государственную тайну (ФСБ);

· Наличие лицензии Госкорпорации «Росатом» на выполнение работ по использованию атомной энергии в оборонных целях (согласно Постановлению Правительства РФ от 20.06.2000 г. № 471) п. 27.
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АПЛ – атомная подводная лодка

ГК    «Росатом»  -  Государственная   корпорация    по   атомной   энергии    «Росатом»

СЗЦ «СевРАО»-филиал ФГУП «РосРАО» - Северо-Западный центр по обращению с радиоактивными отходами «СевРАО»-филиал федерального государственного унитарного предприятия «Предприятие по обращению с радиоактивными отходами «РосРАО»

СРО –  саморегулируемая организация

МДС –  нормативно-методический документ

ППБ –  правила пожарной безопасности

РД –  руководящий документ

ФЗ –  Федеральный закон

РАО – радиоактивные отходы.

