ДОГОВОР   № _________________
на выполнение работ

г. Москва 							             «____» _______ 2013 г. 
 
Федеральное государственное унитарное предприятие «Предприятие по обращению с радиоактивными отходами «РосРАО»  (ФГУП «РосРАО»), именуемое в дальнейшем Заказчик, в лице _________________________________________ (ФИО), действующего на основании Устава (доверенности) с одной стороны, и  (ООО) именуемое в дальнейшем Подрядчик, в лице _____________________________, действующего на основании Устава (доверенности)_______________________________, с другой стороны, именуемые в дальнейшем «Стороны», по итогам рассмотрения Оценки и сопоставления предложений на участие в открытом конкурсе на право заключения договора (Протокол № ___ от «__» _______ 2013г) заключили настоящий договор о нижеследующем: 
 
1. Предмет Договора
1.1. По настоящему Договору Заказчик поручает, принимает и оплачивает, а Подрядчик обязуется выполнить и своевременно сдать работы по теме:                                           «Приведение в безопасное состояние объектов федерального государственного унитарного предприятия «Предприятие по обращению с радиоактивными отходами «РосРАО», находящихся на промышленной площадке открытого акционерного общества «Кирово-Чепецкий химический комбинат им. Б.П. Константинова»                          (г. Кирово-Чепецк Кировской области), подвергшихся радиационному воздействию в результате прошлой деятельности» (далее по тексту - Работы) на объекте Заказчика, расположенном по адресу: Кировская область, г. Кирово-Чепецк, пер. Пожарный, д.7 (далее - Объект). 
1.2. Работы выполняются в соответствии с проектной документацией, требованиями настоящего Договора, Техническим заданием, являющимся неотъемлемой частью Договора (Приложение № 1), а также в соответствии с установленными государственными стандартами, нормами и правилами, регламентирующими требования и порядок проведения данных работ.
1.3. Основание заключения Договора: Государственный контракт                                     № _________________ от ________________ года на выполнение работ для государственных нужд по пункту 228 Федеральной целевой программы «Обеспечение ядерной и радиационной безопасности на 2008 и на период до 2015 года» по теме: «Приведение в безопасное состояние объектов федерального государственного унитарного предприятия «Предприятие по обращению с радиоактивными отходами «РосРАО», находящихся на промышленной площадке открытого акционерного общества «Кирово-Чепецкий химический комбинат им. Б.П. Константинова» (г. Кирово-Чепецк Кировской области), подвергшихся радиационному воздействию в результате прошлой деятельности» заключенный между ФГУП «РосРАО» и Госкорпорацией «Росатом» в соответствии с Протоколом открытого конкурса от «___» ______2013г. № ______________.

2. Права и обязанности сторон
2.1. Заказчик обязуется:
2.1.1. К моменту начала выполнения работ передать Подрядчику проектную и рабочую документацию, по Акту о передаче предприятию (Подрядчику) во временное пользование выделенный объект (п. 1.1. Договора) и допустить Подрядчика к работе по Акту-допуску к производству работ), подписываемому Сторонами.
2.1.2. Осуществляет радиационный контроль техники, средств индивидуальной защиты (СИЗ) и работающего персонала Исполнителя при пересечении пункта радиационного контроля зоны возможного загрязнения (ЗВЗ), а также проводит радиационный контроль перед проведением работ в зданиях, имеющих локальные загрязнения, по результатам которого выделяются участки (помещения), где необходимо проведение работ по дезактивации. 
2.1.3. Осуществлять контроль и технический надзор за ходом выполнения работ, производить промежуточную приемку выполненных Подрядчиком работ в порядке, предусмотренном действующим законодательством и настоящим Договором. 
2.1.4. Назначить ответственного представителя Заказчика и лиц его замещающих, наделить его необходимыми полномочиями для осуществления технического надзора и сообщить об этом Подрядчику.
2.1.5. По письменному запросу Подрядчика передавать необходимую для выполнения работ информацию, оказывать консультационную и иную помощь.
2.1.6. По окончании выполнения работ осмотреть и принять результат работ в порядке, установленном разделом 5 настоящего Договора.
2.1.7.	При обнаружении отступлений Подрядчика от условий Договора, Технического задания, разработанного и утвержденного проекта производства работ, Календарного плана, или иных недостатков в работе заявить об этом Подрядчику, а также зафиксировать обнаруженные недостатки по правилам, установленным разделом 5 настоящего Договора.
2.1.8.	Оплатить Подрядчику выполненные работы в порядке и сроки, предусмотренные разделом 4 настоящего Договора.
2.1.9. Уведомить Подрядчика о ликвидации или реорганизации Заказчика, за 30 (тридцать) дней до начала проведения процедур.
2.2.  Заказчик в праве:
2.2.1. Во всякое время проверять ход и качество выполнения Подрядчиком работ, предусмотренных настоящим Договором.
2.2.2. Осуществлять контроль качества поставляемых Подрядчиком на строительную площадку оборудования, инвентаря, материалов и изделий, наличия необходимых сертификатов соответствия, технических паспортов и других документов, удостоверяющих их происхождение, номенклатуру и качественные характеристики, а в случае необходимости требовать проведения испытания образцов для подтверждения соответствия поставленного товара представленным сертификатам соответствия.
2.2.3. Согласовывать порядок приёмки объекта/вида/этапа работ и утверждать состав необходимых для этого комиссий, с участием  Заказчика и Подрядчика.
2.2.4. Запрашивать от Подрядчика любую документацию, необходимую для реализации настоящего Договора.
2.2.5. В случае отступления Подрядчиком от условий настоящего договора установить срок устранения замечаний и приведения результатов работ (этапа работ) в соответствии с условиями настоящего договора не более 5 (пяти) рабочих дней силами и за счет Подрядчика.
2.2.6. Если Подрядчик не приступает своевременно к исполнению настоящего Договора или выполняет работу настолько медленно, что окончание становится явно невозможным в определенный Договором срок, Заказчик вправе в одностороннем порядке отказаться от исполнения настоящего Договора и потребовать возмещения убытков.
2.2.7. Если во время выполнения работ станет очевидным, что они не будут выполнены надлежащим образом, Заказчик вправе назначить Подрядчику разумный срок для устранения недостатков силами и за счет Подрядчика, и при неисполнении последним указанного требования в назначенный срок, отказаться от настоящего Договора и потребовать возмещения убытков.
2.2.8. Отказаться от исполнения настоящего Договора в соответствии ст.717 ГК РФ в любое время до сдачи результата работы Подрядчиком, уплатив последнему стоимость фактически выполненной работы до получения Подрядчиком извещения об отказе Заказчика от исполнения настоящего Договора.
2.2.9. По согласованию с Исполнителем вправе изменить не более чем на десять процентов предусмотренный Договором объем работ, при изменении потребности в работах, на выполнение которых заключен Договор, или при выявлении потребности в дополнительном объеме работ, не предусмотренных Договором, но связанных с работами, предусмотренными Договором. 
При выполнении дополнительного объема таких работ, Заказчик по согласованию с Исполнителем вправе изменить первоначальную цену Договора пропорционально объему таких работ, но не более чем на десять процентов такой цены Договора, а при внесении соответствующих изменений в Договор в связи с сокращением потребности в выполнении таких работ, Заказчик обязан изменить цену Договора указанным образом;

2.3. Подрядчик обязуется:
2.3.1. Выполнить работы в соответствии с проектной документацией, условиями настоящего Договора, Техническим заданием, разработанным и утвержденным проектом производства работ (далее – ППР), графиком выполнения работ, с качеством, соответствующим установленным государственным стандартам, нормам и правилам, регламентирующим требования и порядок проведения данных работ и передать их результаты Заказчику в порядке и в сроки, установленные настоящим Договором и Календарным планом. 
2.3.2. Обладать всеми лицензиями и разрешениями, допусками, необходимыми для выполнения работ, действующими до полного завершения работ.
2.3.3. За 5 (пять) дней до начала выполнения работ назначить представителя Подрядчика, ответственного за выполнение работ на строительной площадке, а также ответственного представителя (руководителя проекта) по настоящему Договору, официально известив об этом Заказчика в письменном виде с указанием представленных им полномочий. 
2.3.4. До начала выполнения работ, разработать график выполнения работ, общий план проведения работ с Проектами производства работ по каждому объекту (предусматривающие в том числе мероприятия по технике безопасности, охране труда, радиационной безопасности, охране окружающей среды) и согласовать их в установленном законом порядке с эксплуатирующей организацией и с надзорными органами установленным порядком и обеспечить его соблюдение на строительной площадке всеми участниками строительства;
2.3.5. Обеспечить оформление первичной исполнительной и разрешительной документации необходимой для выполнения работ по настоящему Договору в соответствии с действующим законодательством.
2.3.6. Оформить права на производство работ в условиях режима охраны предприятия;
2.3.7. Разработать локальные нормативные акты, приказы о назначении ответственных лиц за радиационную безопасность и производственный контроль;
К производству работ следует приступать только при наличии согласованного и утвержденного проекта производства работ и разрешительной документации. 
2.3.8. Обеспечить работающий персонал необходимыми средствами индивидуальной защиты (СИЗ), а также при необходимости осуществлять дезактивацию транспорта и спецодежды.
2.3.8. В течение 5 (пяти) дней с момента подписания настоящего Договора принять по Акту-допуску строительную площадку и возвести собственными силами и/или силами привлеченных организаций на территории строительной площадки все временные сооружения, необходимые для производства работ и хранения материалов, обеспечить  нормальную эксплуатацию всех возведенных сооружений.
2.3.9. Организовать бережную эксплуатацию и техническое обслуживание подъездных путей, временных дорог и площадок для складирования оборудования, материалов и изделий открытого хранения на весь период проведения работ, нести риск случайного повреждения или уничтожения Объекта до передачи его Заказчику
Нести расходы по содержанию Объекта связанные с проведением работ до сдачи его Заказчику. 
2.3.10. Выполнить временные подключения к источникам электроснабжения, водоснабжения, канализации, к действующим системам теплоснабжения и другим коммуникациям для обеспечения выполнения работ.
2.3.11. Уведомить Заказчика о намерении заключить договор субподряда и получить его согласие на выбор субподрядных организаций. Привлекаемые субподрядные организации должны иметь соответствующие разрешения и лицензии на соответствующие виды работ. Подрядчик несет перед Заказчиком ответственность за убытки, причиненные участием субподрядчиков при исполнении договора.
2.3.12. Обеспечить проведение подробного инструктажа всех работников по технике безопасности при проведении работ. Обеспечить соблюдение всеми работниками требований по установленному пропускному режиму, безопасному ведению работ, охране окружающей среды, пожарной безопасности,  поддержанию и соблюдению правил санитарии на объектах и прилегающих к ним территориях. 
2.3.13. Поставить на строительную площадку необходимые материалы, изделия, конструкции, комплектующие изделия, строительную технику, оборудование, а также осуществить приемку, разгрузку и складирование всех материалов  и оборудования. Нести полную ответственность за сохранность указанного в данном пункте имущества. В случае его утраты или повреждения по вине Подрядчика или третьих лиц восстановить его за свой счет. При этом применяемые при выполнении работ материалы, изделия, оборудование и конструкции должны иметь сертификаты соответствия и иные документы, подтверждающие соответствие обязательным требованиям.
2.3.14. По окончании выполнения работ передать Заказчику экземпляр исполнительной документации, сертификаты соответствия или иные документы, подтверждающие соответствие обязательным требованиям, на применяемые материалы и конструкции, а также результаты лабораторных анализов и испытаний на применяемые строительные материалы и конструкции.
2.3.15. Выполнить сезонные работы в сроки, предусмотренные нормативными документами; обеспечить содержание и уборку строительной площадки и прилегающей к ней территории, проверку радиационной безопасности выезжающего транспорта и при необходимости обеспечить его дезактивацию.
2.3.16. В течение 5 (пяти) дней после подписания с Заказчиком Акта о приемке выполненных работ вывезти за пределы строительной площадки строительные машины, оборудование, инвентарь, инструменты, строительные материалы и другое имущество Подрядчика, а также строительный мусор.
2.3.17. Организовать контроль качества выполняемых Работ и учёт всех выявленных нарушений условий настоящего Договора, требований государственных стандартов, норм и правил, регламентирующих порядок проведения данных работ.
2.3.18. Известить Заказчика за 48 часов до начала приемки о готовности скрытых работ, приступить к выполнению последующих работ только после приемки Заказчиком скрытых работ и составления актов их освидетельствования. 
2.3.19. При полной готовности к сдаче Объекта за 5 (пять) дней известить об этом Заказчика.
2.3.20. При выполнении работ (этапа) работ представлять Заказчику Акт о приемке выполненных работ (этапа работ) с приложением к нему счета-фактуры и счета на оплату, а также комплекта документов, предусмотренного Техническим заданием и Календарным планом.
2.3.21. Немедленно в письменном виде уведомлять представителя Заказчика о событиях и обстоятельствах, которые могут оказать негативное влияние на ход и качество работ, сроки завершения работ, или не способствовать достижению указанных в договоре характеристик и показателей объекта и до получения от него соответствующих указаний приостановить работы. 
2.3.22. За свой счет устранить дефекты и скрытые недостатки, выявленные в период выполнения работ по данному Договору, а также гарантийного срока эксплуатации Объекта, за исключением случаев, предусмотренных в пункте 2 статьи 755 ГК РФ. Гарантийный срок эксплуатации объекта в этом случае продлевается соответственно на период устранения дефектов.
2.3.23. Оплатить за свой счёт ущерб третьим лицам, нанесённый по его вине при производстве работ.
2.3.24. Оплатить штрафные санкции административных и надзорных органов за допущенные нарушения правил выполнения работ, превышения действующих нормативов по загрязнению окружающей среды и другие упущения по вине Подрядчика.
2.3.25. В минимально возможный срок и за собственный счет, не нарушая конечной даты сдачи работ, устранять недоделки по получении от Заказчика мотивированной письменной претензии относительно качества выполняемых работ или несоответствия условиям настоящего Договора.
2.3.26. Принять все необходимые меры по обеспечению конфиденциальности полученных результатов, включая охрану документации и материалов, ограничение круга лиц, допущенных к информации, заключение соглашений о конфиденциальности с лицами, допущенными к конфиденциальной информации.
2.3.27. Уведомить Заказчика о ликвидации или реорганизации. Подрядчика, за 30 (тридцать) дней до начала проведения процедур.
2.4. Подрядчик имеет право:
2.4.1. Привлекать для выполнения работ по письменному согласованию с Заказчиком субподрядные организации. При этом Подрядчик несет полную ответственность за действия привлекаемых лиц.

3. Стоимость работ и порядок расчетов
3.1.	Стоимость работ по настоящему Договору составляет _____________  (____________________) 00 копеек, включая НДС (18%) – ___________________ согласно Протокола соглашения о договорной цене (Приложение № 3 к настоящему договору), Структуры цены расходов на выполнение работ (приложение № 1 к Протоколу соглашения о договорной цене) и сметных расчетов (приложение № 2 к Протоколу соглашения о договорной цене). 
3.2. Цена Договора установлена на весь срок его действия, включает в себя стоимость всех работ, определенных в п.1.1 настоящего Договора, в том числе стоимость материалов, спецоборудования, затрат на оплату труда, отчислений на социальные нужды, накладных и командировочных расходов, затрат по работам, выполняемым сторонними организациями, согласования необходимой документации в государственных надзорных органах, а также подлежащие уплате налоги, сборы и другие обязательные платежи.
3.3. Оплата работ осуществляется в следующем порядке:
Заказчик производит выплату аванса Подрядчику в размере 25% от стоимости выполняемых работ на соответствующий год, в том числе в 2013 году в сумме _________________ (________________) рублей 00 копеек, в том числе НДС 18% – ________________ (______________) рублей ___ копейки в течение 10 дней со дня представления Исполнителем счета на авансовый платеж, при условии поступления бюджетных средств от Государственного заказчика.
Задержка выплаты авансового платежа не является основанием для прекращения работ или изменения сроков работ, установленных в п. 3.1 настоящего Договора и Календарным планом (Приложение № 2 к настоящему Договору).
3.4. Окончательная оплата выполненных работ осуществляется Заказчиком в соответствии с Календарным планом (Приложение № 2) в течение 10 (десяти) банковских дней после подписания Сторонами Акта о приемке выполненных работ по форме КС-2 и Справки о стоимости выполненных работ по форме КС-3, путем перечисления денежных средств на расчетный счет Подрядчика, указанный в настоящем Договоре, с  зачетом выплаченного аванса пропорционально стоимости выполненных работ и на основании  выставленного Подрядчиком счета. 
3.5. Датой оплаты считается дата списания денежных средств со счета Заказчика.
3.6. Все расчёты по настоящему Договору производятся при наличии у Заказчика соответствующих финансовых средств (лимитов финансирования бюджетных обязательств), доведенных от Государственного заказчика в установленном законом порядке. Заказчик не несет ответственность за несвоевременную оплату выполненных работ, связанную с несвоевременным поступлением денежных средств на лицевой счет от Государственного заказчика.

4. Порядок выполнения и сдачи-приемки выполненных  работ
4.1. Все работы должны быть выполнены Подрядчиком в соответствии с проектной документацией, разработанным Подрядчиком и утвержденным Заказчиком проектом производства работ, сетевым графиком, а также с соблюдением действующих норм и правил.
4.2. В случае производства скрытых работ Подрядчик обязан уведомить об их окончании Заказчика в соответствии с п.2.3.18. Заказчик в течение 2 (двух) рабочих дней обязан осуществить приемку скрытых работ. В ходе приемки скрытых работ Заказчик имеет право потребовать от Подрядчика вскрытия любой части скрытых работ. По окончании приемки скрытых работ Стороны подписывают Акт сдачи – приемки скрытых работ и вносят соответствующие записи в журнал производства работ. Подрядчик, не предъявив к приемке Заказчику скрытые работы или не устранив выявленные недостатки скрытых работ, не имеет право приступать к выполнению наружных работ. 
В случае пропуска Заказчиком срока приемки скрытых работ, он имеет право в любое время потребовать вскрытия любой части скрытых работ. В этом случае вскрытие производиться за счет Заказчика, за исключением случаев, когда в результате такого вскрытия будут обнаружены недостатки скрытых работ.
4.3. По окончании выполнения работ (этапа) в соответствии с Проектом производства работ и Календарным планом (Приложение № 2) Подрядчик должен передать результат Работ Заказчику с подписанием Сторонами «Акта о приемке выполненных работ» (форма КС-2) и «Справки о стоимости выполненных работ» (форма КС-3). Подрядчик обязан за пять календарных дней письменно уведомить Заказчика об окончании выполнения работ (этапа) работ о готовности к сдаче результата этапа работ.
Заказчик обязан после получения от Подрядчика уведомления об окончании выполнения работ в течение 10 (десяти) календарных дней осмотреть и принять результат работ с подписанием Сторонами Акта о приемке выполненных работ форма КС-2 и Справки о стоимости выполненных работ форма КС-3 либо составить Акт в соответствии с п. 4.5. Договора. 
4.4. По окончании выполнения работ на Объекте в полном объеме, Подрядчик должен передать результат работ Заказчику с подписанием Сторонами «Акта о приемке выполненных работ», с приложением отчетной документации. Подрядчик должен за десять календарных дней письменно уведомить Заказчика об окончании выполнения работ и готовности к сдаче результата работ.
4.5. В случае обнаружения недостатков выполненных Подрядчиком работ или отступлений Подрядчика от Проекта производства работ, действующих норм и правил, условий Договора, ухудшивших результат работы, или обнаружения иных недостатков в работе, Сторонами в течение 2 (двух) рабочих дней с момента извещения Подрядчика об обнаруженных недостатках составляется Акт, в котором отражаются обнаруженные недостатки и согласовываются сроки их устранения. 
После устранения всех недостатков работ Стороны осуществляют повторную приемку работ с подписанием Актов, предусмотренных пунктами 4.2., 4.3., 4.4. настоящего Договора в соответствии с правилами настоящего Раздела.
4.6. При отказе либо уклонении Подрядчика от составления или подписания Акта, указанного в пункте 4.5. Договора, Заказчик имеет право привлечь для составления и подписания Акта компетентное третье лицо, имеющее опыт ведения работ, аналогичных указанным в настоящем Договоре, а так же в случаях, предусмотренных законодательством, лицензию на осуществление данного вида деятельности. Акт, подписанный указанным третьим лицом и/или Заказчиком, направляется Подрядчику. 
Подрядчик должен без дополнительной оплаты устранить отраженные в Акте недостатки в указанный в Акте срок и возместить Заказчику понесенные последним расходы по привлечению третьего лица.
В случае не устранения Подрядчиком недостатков в соответствии с Актом, составленным согласно п. 4.5. Договора, Заказчик вправе привлечь для устранения недостатков работ третье лицо. Подрядчик обязан возместить Заказчику понесенные расходы на устранение недостатков.

5. Производство работ
5.1. Производство работ осуществляется Подрядчиком в соответствии с действующими  техническими нормами и правилами производства работ.
5.2. Заказчик предоставляет Исполнителю точки подключения временных коммуникаций на период выполнения работ на строительной площадке. 
5.3. Подрядчик ведет журнал учета выполненных работ по форме КС-6, в котором ежедневно отражается весь ход производства работ, а также все факты и обстоятельства, связанные с производством работ, имеющие значение во взаимоотношениях Заказчика и Подрядчика.
5.4. Ежемесячно Заказчик проверяет и своей подписью подтверждает записи в журнале. Если он не удовлетворен ходом и качеством работ или записями Подрядчика, то излагает свое мнение в журнале.
5.5. Стороны в течение пяти дней с момента подписания настоящего Договора назначают письменными распоряжениями лиц ответственных за производство и сдачу работ, имеющих право подписи исполнительной и технической документации. Кроме того, уполномоченный представитель Заказчика имеет право осуществлять технический надзор и контроль за выполнением и качеством работ, а также производить проверку соответствия используемых Подрядчиком материалов и оборудования условиям договора и проектной документации.
5.6. Представитель Заказчика имеет право беспрепятственного доступа ко всем видам работ в любое время в течение всего периода работ. 
5.7. В ходе производства и сдачи работ Подрядчик обязан обеспечить все необходимые условия для производства авторского и технического надзора, строительного контроля.
5.8. Подрядчик должен иметь программу обеспечения качества (ПОК) и сетевой график  выполняемых по договору работ. Сетевой график строится на основании календарного плана путем декомпозиции работ на подэтапы, имеющие измеряемые значения на конец отчетных периодов: 3 мес., 6 мес., 9 мес., 10 мес., 11 мес., 12 мес. В процессе выполнения работ по договору Подрядчик представляет Заказчику отчет об исполнении сетевого графика в трехдневных срок по каждому отчетному периоду. При наличии отставания от сетевого графика по требованию Заказчика может быть установлен недельный период отчетности.

6. Риски. Гарантийные обязательства
6.1. Подрядчик несет ответственность за сохранность Объекта, строительных материалов и инвентаря, находящегося на строительной площадке, а также риск случайной гибели Объекта с момента подписания Акта-допуска к производству работ, в соответствии с которым Заказчик передал строительную площадку Подрядчику, до момента сдачи работ Заказчику.
6.2. Гарантийный срок на результаты всех выполненных Подрядчиком работ  устанавливается равным 60 (шестидесяти) месяцам при соблюдении правильной эксплуатации Заказчиком результата работ. Гарантийный срок начинается с момента принятия Заказчиком результата работ в соответствии с п. 5.4. настоящего Договора.
6.3. В случае обнаружения недостатков результатов работ в течение гарантийного срока Сторонами в течение 10 (десяти) рабочих дней с момента получения Подрядчиком письменной претензии Заказчика составляется Акт, в котором отражаются обнаруженные недостатки и согласованные сроки их устранения. Подрядчик обязан за свой счет устранить выявленные  недостатки в сроки, установленные Актом, а также возместить Заказчику убытки, причиненные ненадлежащим выполнением работ. При этом гарантийный срок продлевается на время, в течение которого устранялись выявленные недостатки. 

7. Обеспечение обязательств по договору
7.1. Исполнитель при заключении настоящего Договора предоставляет Заказчику обеспечение исполнения Договора в форме залога денежных средств или безотзывной банковской гарантии, в размере 25 % от цены Договора, что составляет ___________ (________________________) 00 копеек.
7.2. Обеспечение исполнения Договора должно быть действительно в течение 60 дней после даты окончания срока действия Договора. Предоставляемое обеспечение исполнения обязательств по настоящему договору должно покрывать все обязательства по настоящему договору, включая, основные, дополнительные и гарантийные обязательства.
7.3. В случае, если по каким-либо причинам обеспечение исполнения Договора перестало быть действительным, закончило свое действие или иным образом перестало обеспечивать исполнение Подрядчиком своих обязательств по Договору, Подрядчик обязуется в течение 10 (Десяти) банковских дней предоставить Заказчику иное (новое) надлежащее обеспечение исполнения обязательств по Договору на тех же условиях и в том же размере.
8. Особые условия
8.1.  До начала выполнения работ Подрядчик обязан согласовать с Заказчиком списки работников Подрядчика и иных привлеченных к выполнению работ Субподрядчиков, которые непосредственно будут выполнять работы по Договору (далее – работники Подрядчика). 
Подрядчик обязан по письменному требованию Заказчика внести в списки работников Подрядчика корректировки и направить списки Заказчику на пересогласование, без согласования новых сроков выполнения работ.
8.2. Допуск работников Подрядчика и привлеченных им лиц на территорию объекта Заказчика для подготовки и (или) производства работ осуществляется в соответствии с установленными Заказчиком требованиями к пропускному и внутриобъектному режимам на местах выполнения работ.
8.3. Заказчик обязуется ознакомить Подрядчика, а Подрядчик в свою очередь обязуется ознакомить работников Подрядчика и иных привлеченных им к выполнению работ физических лиц с установленными Заказчиком требованиями к пропускному и внутриобъектному режимам на местах выполнения работ.
8.4. В случае несоблюдения Подрядчиком условий п. 8.1-8.3. настоящего Договора Заказчик оставляет за собой право отказать в допуске работников Подрядчика, а также привлекаемых им третьих лиц на территорию объекта Заказчика. В данном случае Заказчик не несет ответственности за срыв сроков выполнения Подрядчиком работ по настоящему Договору.
8.5. Подрядчик отвечает за соблюдение правил пропускного и внутриобъектового режимов, пожарной и радиационной безопасности, действующими на местах выполнения работ, работниками Подрядчика. 
В случае если в предусмотренном действующим законодательством РФ порядке будет установлен факт хищения имущества Заказчика или попытки его совершения работником Подрядчика, Подрядчик должен возместить Заказчику убытки, включая стоимость похищенного имущества, в полном объеме в течение 15 календарных дней с даты предъявления соответствующего требования Заказчиком. В случае несоблюдения срока возмещения убытков Заказчик вправе удержать сумму убытков из причитающихся Подрядчику по договору сумм. 

9. Ответственность Сторон
9.1. Стороны несут ответственность за невыполнение или ненадлежащее выполнение условий настоящего Договора в соответствии с законодательством Российской Федерации.
9.2. За нарушение сроков выполнения работ, предусмотренных настоящим Договором, а также согласованных сроков доработок, устранения замечаний и недостатков, Заказчик имеет право задержать выплату любого причитающегося Подрядчику платежа, до устранения им допущенных нарушений, а также потребовать от Подрядчика выплаты ему неустойки, которая начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательств, предусмотренных Договором, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного Договором срока выполнения соответствующего обязательства. Размер неустойки устанавливается в размере 0,1 процента от стоимости невыполненных работ за каждый день просрочки.
9.3. За нарушение Подрядчиком срока выполнения работ (этапа работ) в соответствии с Календарным планом (приложение №2) он выплачивает Заказчику неустойку в размере одной трехсотой действующей на день выплаты неустойки ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации от стоимости несвоевременно выполненных работ (этапа работ) за каждый день просрочки.
9.4. В случае полного или частичного невыполнения обязательств по настоящему Договору по вине Подрядчика, последний обязан возместить причиненные Заказчику убытки и, в течение 15-ти банковских дней после получения мотивированного требования Заказчика возвратить денежные средства в размере стоимости невыполненных работ, а также выплатить штраф в размере 10 % стоимости Договора.
При несвоевременном устранении Исполнителем недостатков работ, указанных в Акте, Заказчик вправе устранить недостатки, допущенные в ходе выполнения работ, собственными силами или привлечь третьих лиц и потребовать от Исполнителя возмещения понесенных расходов и других убытков.
9.5. Заказчик освобождается от ответственности по настоящему Договору за полное или частичное неисполнение предусмотренных настоящим Договором обязательств, если такое неисполнение стало следствием уменьшения уполномоченным органом доведенных Государственному заказчику лимитов бюджетных обязательств и объемов финансирования по статье бюджетной классификации расходов федерального бюджета, по которой финансируется настоящий Договор. 
9.6. За нарушение Подрядчиком сроков передачи Заказчику готового Объекта Заказчик имеет право потребовать от Подрядчика уплаты ему штрафа в размере 10% от стоимости работ.
9.7. Уплата неустойки не освобождает Стороны от выполнения своих обязательств по Договору.
9.8. Меры ответственности Сторон, не предусмотренные в настоящем Договоре, применяются в соответствии с нормами гражданского законодательства, действующего на территории России.

10. Условия конфиденциальности
10.1. Выполнение работ, предусмотренных настоящим Договором, осуществляется с соблюдением требований Закона Российской Федерации от 21.07.1993 № 5485-1 «О государственной тайне» (с последующими изменениями) и иных нормативных правовых актов Государственной корпорации «Росатом».
10.2. Стороны обязуются обеспечить сохранность и защиту сведений, составляющих государственную тайну, конфиденциальность сведений ограниченного распространения, относящихся к предмету настоящего Договора, ходу его исполнения и полученным результатам.
Сведения ограниченного распространения предназначены исключительно для Сторон и не могут быть полностью (частично) переданы (опубликованы, разглашены) третьим лицам или использованы каким-либо иным способом с участием третьих лиц без письменного согласия Сторон.
Условия конфиденциальности, состав и объем сведений, признаваемых конфиденциальными, а также срок их неразглашения определяются настоящим Договором и при необходимости оформляются Договором о конфиденциальности и взаимном неразглашении информации.
Открытая публикация данных, полученных в ходе выполнения настоящей работы, в полном объеме не предусматривается. Публикация отдельных данных, полученных в результате проведения работ, будет осуществляться на основании результатов экспертизы,  проведенной  в установленном  порядке,  и получения разрешения на информационный обмен.

11. Обстоятельства непреодолимой силы
11.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по настоящему Договору, если оно явилось следствием наступления обстоятельств непреодолимой силы, под которыми подразумеваются внешние, чрезвычайные и непредотвратимые при данных обстоятельствах события, которые не существовали во время подписания Договора и возникли помимо воли Сторон. Непреодолимой силой признаются следующие события: военные действия, гражданские волнения (исключая забастовки) и стихийные явления (в том числе землетрясения, наводнения, пожары), акты органов государственной власти.
11.2. Сторона, подвергшаяся действию обстоятельств непреодолимой силы, должна в течение 15 календарных дней уведомить другую Сторону о возникновении и возможной продолжительности действия непреодолимой силы. Сторона, своевременно не сообщившая о наступлении вышеупомянутых обстоятельств, лишается права ссылаться на них.
11.3. Факт возникновения обстоятельств непреодолимой силы должен быть подтвержден свидетельством, выданным Торгово-промышленной палатой РФ либо компетентным государственным органом.
11.4. Если невозможность полного или частичного исполнения обязательств будет вызвана действием непреодолимой силы, фактическая или возможная продолжительность действия которой составит один месяц или более, то Сторона, исполнение обязательств которой не затронуто действием непреодолимой силы, будет иметь право расторгнуть Договор полностью или частично без обязательств по возмещению убытков, вызванных расторжением Договора.

12. Срок действия и исполнения договора
12.1. Срок действия Договора и выполнения работ (этапов работ) определяется Календарным планом (Приложение № 2 к настоящему Договору), при этом Договор                 вступает в силу с даты его подписания, но не ранее получения Заказчиком согласия Государственной корпорации по атомной энергии «Росатом» на его заключение.
Окончание выполнения работ – 01 ноября 2015 года.
12.2. В отношении обязательств Сторон по платежам, не исполненным Сторонами к моменту окончания срока действия настоящего Договора, Договор действует до полного исполнения таких обязательств.
12.3. Датой исполнения работ считается дата подписания Заказчиком Акта сдачи-приемки работ.
12.4. Настоящий договор  вступает в силу с момента его подписания и действует до полного выполнения Сторонами своих обязательств по настоящему договору.
12.5. Настоящий договор может быть расторгнут по соглашению сторон или по решению суда.

13. Порядок изменения и расторжения контракта
13.1. Настоящий Договор может быть изменен или расторгнут по соглашению Сторон в случае и в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации. Любые изменения и дополнения к настоящему Договору будут действительны лишь в том случае, если они совершены в письменной форме и подписаны лицами, надлежащим образом на то уполномоченными.
13.2. Заказчик вправе в одностороннем порядке отказаться от исполнения настоящего Договора при:
- неоднократных нарушениях Подрядчиком принятых обязательств по настоящему Договору, некачественном выполнении работ, результат которых повлечет срыв срока выполнения работ по государственному контракту;
- аннулировании или отсутствии у Подрядчика лицензий, необходимых для осуществления деятельности в соответствии с настоящим Договором. В случае отказа от исполнения договора по данному основанию обязательства Сторон считаются прекращенными с момента прекращения срока действия лицензии Подрядчика.
13.3. При отказе Заказчика от исполнения настоящего Договора по основаниям, предусмотренным п.13.2. настоящего Договора, Заказчик вправе требовать передачи ему результата незавершенной работы и осуществить проверку фактических затрат.
В течение 3 календарных дней после получения уведомления Подрядчик обязан подготовить отчет по фактическим затратам.
Проверка фактических затрат проводится Заказчиком в 5-дневный срок после получения от Подрядчика отчета по фактическим затратам с расшифровками и представления первичных бухгалтерских документов.
По результатам проверки Стороны составляют протокол согласования фактических затрат, который с момента его подписания Сторонами является неотъемлемой частью настоящего Договора. 
13.3.1. В случае если сумма перечисленного Заказчиком аванса превышает стоимость фактически выполненных Подрядчиком работ, Подрядчик обязуется вернуть Заказчику остаток неиспользованных денежных средств.
13.4. Стороны не вправе в одностороннем порядке отказаться от исполнения настоящего Договора, кроме случаев, указанных в настоящем Договоре.

14.	Порядок разрешения споров
14.1. Претензии Сторон, возникающие в связи с исполнением настоящего договора, включая споры и разногласия по техническим и финансовым вопросам (условиям), рассматриваются Сторонами в соответствии с нормативными правовыми актами путем переговоров с оформлением протокола разногласий.
14.2. В случае, если споры и разногласия не будут урегулированы путем переговоров, они подлежат разрешению в судебном порядке в соответствии с действующим законодательством РФ в Арбитражном суде.
Срок досудебного урегулирования - 30 дней.

15. Заключительные положения
15.1. Настоящий договор составлен в 2-х экземплярах, идентичных по содержанию и имеющих одинаковую юридическую силу. 
15.2. Исполнитель гарантирует Заказчику, что сведения в отношении всей цепочки собственников и руководителей, включая бенефициаров (в том числе конечных), Исполнителя, направленный Исполнителем письмом №_______ от _________ (далее – Сведения), являются полными, точными и достоверными.
При изменении Сведений Исполнитель обязан не позднее 5 (пяти) дней с момента таких изменений направить Заказчику соответствующее письменное уведомление с приложением копий подтверждающих документов, заверенных нотариусом или уполномоченным должностным лицом Исполнителя.
Исполнитель настоящим выдает свое согласие и подтверждает получение им всех требуемых в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации (в том числе, о коммерческой тайне и о персональных данных) согласий всех упомянутых в Сведениях, заинтересованных или причастных к Сведениям лиц на обработку предоставленных Сведений Заказчиком, а также на раскрытие Заказчиком Сведений, полностью или частично, компетентным органам государственной власти (в том числе, Федеральной налоговой службе Российской Федерации, Минэнерго России, Росфинмониторингу, Правительству Российской Федерации), а также Госкорпорации «Росатом» и последующую обработку Сведений такими органами (далее – Раскрытие). Исполнитель освобождает Заказчика от любой ответственности в связи с Раскрытием, в том числе, возмещает Заказчику убытки, понесенные в связи с предъявлением Заказчику претензий, исков и требований любыми третьими лицами, чьи права были или могли быть нарушены таким Раскрытием.
Исполнитель и Заказчик подтверждают, что условия настоящего Договора о предоставлении Сведений и о поддержании их актуальными признаны ими существенными условиями настоящего Договора в соответствии со статьей 432 Гражданского кодекса Российской Федерации.
Если специальной нормой части второй Гражданского кодекса Российской Федерации не установлено иное, отказ от предоставления, несвоевременное и (или) недостоверное и (или) неполное предоставление Сведений (в том числе, уведомлений об изменениях с подтверждающими документами) является основанием для одностороннего отказа Заказчика от исполнения Договора и предъявления Заказчиком Исполнителю требования о возмещении убытков, причиненных прекращением Договора. Договор считается расторгнутым с даты получения Исполнителем соответствующего письменного уведомления Заказчика, если более поздняя дата не будет установлена в уведомлении. 
15.3. Об изменении адреса и банковских реквизитов Стороны уведомляют друг друга в письменной форме в 3-х дневный срок.
15.4. Неотъемлемой частью настоящего договора являются следующие приложения:
Приложение №1 – Техническое задание;
Приложение №2 – Календарный план;
Приложение №3 – Протокол соглашения о договорной цене;
Приложение №4 – Договор о конфиденциальности.


16.	Адреса и реквизиты сторон
	Заказчик:

Федеральное государственное унитарное предприятие «Предприятие по обращению с радиоактивными отходами «РосРАО» (ФГУП «РосРАО») 
Юридический адрес: ул. Б. Ордынка 24, г. Москва, 119017 
ИНН 4714004270, КПП 770601001
Наименование банка: ОАО Банк ВТБ 
г. Москва
р/с 40502810300050000017
к/с 30101810700000000187
БИК 044525187    

Генеральный директор

_____________________ (ФИО)
«____» ______________ 2013 г.

	Исполнитель:













Генеральный директор

____________________ (ФИО)
«____» ______________ 2013 г.

	





Приложение № 1 
к Договору
№ _________________________
от «___» ____________ 20__ г.



	ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

	на выполнение мероприятий федеральной целевой программы «Обеспечение ядерной и радиационной безопасности на 2008 год и на период до 2015 года»
Пункт 228 («Прочие расходы») «Приведение в безопасное состояние объектов  федерального государственного унитарного предприятия «Предприятие по обращению с радиоактивными отходами «РосРАО», находящихся на промышленной площадке открытого акционерного общества «Кирово-Чепецкий химический комбинат им. Б.П. Константинова» (г. Кирово-Чепецк Кировской области), подвергшихся радиационному воздействию в результате прошлой деятельности»

	(первая очередь)

	



	
	

	
	
	

	
	
	






Москва 2013 г.

Перечень сокращений

	САО
	Отходы среднего уровня активности

	НАО
	Отходы низкого уровня активности


	ТРО
	Твердые радиоактивные отходы


	ЖРО
	Жидкие радиоактивные отходы


	ВЭ
	Вывод из эксплуатации


	ГФУ/ ТФУ
	Гексафторид урана/ Тетрафторид урана

	РАО
	Радиоактивные отходы

	ФЦП ЯРБ
	Федеральная целевая программа «Обеспечение ядерной и радиационной безопасности на 2008 и на период до 2015 года»


	ЯРОО
	Ядерно- радиационно опасный объект


	ППЗРО
	Приповерхностный пункт захоронения радиоактивных отходов


	КЧХК
	Кирово-Чепецкий химический комбинат


	ЯМ
	Ядерные материалы


	ФГУП «РосРАО»
	Федеральное государственное унитарное предприятие «Предприятие по обращению с радиоактивными отходами»


	ЭЛ, ВК
	Электрические линии, водоснабжение канализации


	СИЗ
	Средства индивидуальной защиты

	ВЗиС
	Временные здания и сооружения


	МЗУА
	Минимально значимая удельная активность

	МЭД
	Мощность экспозиционной дозы


	ЛРК СРБ
	Лаборатории радиационного контроля службы радиационной безопасности 

	СФЗ
	Средства физической защиты

	УРЗ
	Участок радиационного загрязнения

	ППР
	План производства работ/ проект производства работ



1. Общие положения. 
1.1. Название работы (предмет договора): «Приведение в безопасное состояние объектов федерального государственного унитарного предприятия «Предприятие по обращению с радиоактивными отходами «РосРАО», находящихся на промышленной площадке открытого акционерного общества «Кирово-Чепецкий химический комбинат им. Б.П. Константинова», подвергшихся радиационному воздействию в результате прошлой деятельности.
1.2. Государственный заказчик: Государственная корпорация по атомной энергии «Росатом» (Госкорпорация «Росатом»).
1.3. Заказчик: Федеральное государственное унитарное предприятие «Предприятие по обращению с радиоактивными отходами» «РосРАО».
1.4. Начальная (максимальная) цена договора, предлагаемая на конкурс:
Всего 201 281 900 руб. (включая НДС),
в т. ч. на 2013 год – 55 923 370 руб.;
          на 2014 год – 96 908 130 руб.; 
          на 2015 год – 48 450 400 руб.
1.5. Исполнитель: определяется по результатам проведения процедур закупки.
1.6. Сроки выполнения работы: с даты заключения договора  по 01.11.2015 г.
1.7. Место выполнения работы: Кировская обл., г. Кирово-Чепецк,                       пер. Пожарный, д.7. 
2. Основание для проведения работы.
Основанием для проведения работы является:
2.1. Пункт 228 Перечня мероприятий по Федеральной целевой программе «Обеспечение ядерной и радиационной безопасности на 2008 год и на период до 2015 года».
2.2. Концепция вывода из эксплуатации радиационно опасных объектов Кирово-Чепецкого отделения филиала «Приволжский территориальный округ» ФГУП «РосРАО»
2.3. Проектная документация «Приведение в безопасное состояние объектов федерального государственного унитарного предприятия «Предприятие по обращению с радиоактивными отходами «РосРАО», находящихся на промышленной площадке открытого акционерного общества «Кирово-Чепецкий химический комбинат им. Б.П. Константинова», подвергшихся радиационному воздействию в результате прошлой деятельности, разработанная Уральским филиалом ОАО «ГСПИ» - УПИИ «ВНИПИЭТ».

3. Цель работы.
3.1. Целью работы является – перевод радиационно - опасных объектов федерального государственного унитарного предприятия «Предприятие по обращению с радиоактивными отходами «РосРАО», находящихся на промышленной площадке открытого акционерного общества «Кирово-Чепецкий химический комбинат им. Б.П. Константинова» в безопасное состояние, и обеспечение выполнения требований действующих нормативных документов в области обращения с радиоактивными отходами, использования атомной энергии, защиты населения и окружающей среды от радиационного воздействия.

3.2. Для достижения цели необходимо реализовать мероприятия первой очереди проекта. 
В состав работ первой очереди по выводу из эксплуатации радиационно опасных объектов входит:
· разработка общего плана проведения работ по каждому объекту;
· подготовка территории строительства:
· расчистка территории от деревьев и кустарника;
· создание разбивочной геодезической основы для строительства;
· разборка существующих покрытий, ограждений, железнодорожного пути;
·  строительство временных сетей (ЭЛ, ВК), временных зданий и сооружений,  ограждений,  технологических проездов;
· подготовка шламохранилища третьей секции к приему отходов от разборки зданий и сооружений (создание инженерных защитных барьеров, отсыпка разделительных дамб для разделения площадок захоронения);
· полный демонтаж 4-х зданий (А, Б, С-Д) бывшего производства тетра - и гексафторида урана ТФУ, ГФУ (демонтаж строительных конструкций, инженерных систем);
· перенос магистральных инженерных сетей коммуникаций (шламопровод (Ш), газопровод высокого давления (ГЗ), водоснабжения, канализации) ООО «Завода Гало–полимер»;
· создание многофункционального защитного экрана над семью существующими хранилищами (I этап). 
· устройство 3-х наблюдательных скважин;
· сооружение:
· крытой площадки для временного хранения контейнеров с ТРО (1В);
· насосной станции  перекачки бытовых сточных вод (1Г);
· блочной комплектной  трансформаторной подстанции (1Д), 
· высоковольтных и низковольтных сетей; 
· озеленение территории, устройство тротуаров и проездов с асфальтным покрытием на площадке проведения работ.

4. Характеристика объектов подлежащих выводу из эксплуатации и общее описание работ:
Участок проведения работ расположен западнее г. Кирово-Чепецка Кировской области. Выводимые из эксплуатации радиационно опасные объекты расположены на территории Кирово-Чепецкого отделения филиала «Приволжский территориальный округ» ФГУП «РосРАО».
Объекты расположены на двух земельных участках. 
Первая очередь предусматривает выполнение работ на участке № 1, № 3:
Технико- экономические показатели земельных участков:
Участок № 1 (3-я секция шламохранилища):
- площадь в границах проектирования – 6,98 га;
- площадь твердых покрытий – 3070 м2.
Участок № 3 (здания существующие (А, Б, С-Д), сооружения  создаваемые (насосная станция, трансформаторная подстанция, крытая площадка для временного хранения САО), семь существующих хранилищ (I этап);
- площадь в границах проектирования – 4,69 га;
- площадь застройки – 1500 м2.
- площадь твердых покрытий – 4,16 га.
Проведенные исследования радиационной обстановки зданий и сооружений позволяют отнести операции по выводу из эксплуатации данных объектов ко II-III классу работ по ОСПОРБ-99/2010. Величины радиационных факторов на участках проведения работ не превышают допустимых значений для персонала группы А, регламентированных в НРБ-99/2009.
Радиационное загрязнение зданий обусловлено, в основном, наличием в них загрязненного оборудования, загрязненных транспортных коммуникаций и вентиляционных систем, проливов технологического сырья.
Все радиационно-опасные объекты Кирово-Чепецкого отделения ФГУП «РосРАО» в зависимости от технических решений разбиты на следующие группы:

Таблица 1. Объекты по производству ТФУ и ГФУ


	№ п/п
	Наименование объекта
	Площадь, 
м2
	Функциональное назначение
объекта

	1. 
	Корпус А
	1100
	Склад

	2. 
	Корпус Б
	1000
	Склад

	3. 
	Корпус С
	1000
	Склад, подсобные помещения

	4. 
	Корпус Д
	1600
	Склад, подсобные помещения







Таблица 2. Объекты размещения РАО

	Объект
	Гидроизоляция
	Вид отходов
	Объем, м3

	Хранилище 
	Глина
	Технологические пастообразные
	
2160


	Хранилища 
	Глина
	Загрязненные строительные отходы, грунт, оборудование, СИЗ и т.п.
	15900


	Хранилища 
	Глина
	Загрязненные строительные отходы, грунт, оборудование, СИЗ и т.п.
	2400



Таблица 3. Шламохранилища

	№ п/п
	Объект
	Гидро-изоляция
	Вид
	Объем,
м3

	1. 
	секция шламохранилища
	Глина
	Шламы установки очистки сточных вод
	88050



5. Основные технологические решения.

Содержание выполняемых работ: 

5.1. Общеплощадочные подготовительные работы:
В состав общеплощадочного периода 1 очереди входят следующие работы:
- отсыпка разделительных дамб (третья секция шламохранилища);
- создание разбивочной геодезической основы;
- расчистка территории от деревьев и кустарника;
-устройство временных бытовых городков; 
- устройство технологических проездов и временных дорог;
- частичная разборка трубопроводов и тампонирование труб, входящих в тело существующей дамбы, заполнение бетоном отстойника и резервуара на территории шламохранилища;
- противопожарные мероприятия.
временный бытовой городок в соответствии с проектной документацией должен быть размещен вблизи шламохранилища, третьей секции (площадка 1). В состав бытового городка входят административное здание с материальным складом, помещения для обогрева рабочих, биотуалеты с доступностью 150м, пост радиационного контроля, временные площадки.
На территории временного бытового городка предусмотрено построить временные площадки для мойки колес строительного транспорта, для сбора бытового мусора, для стоянки маломобильной строительной техники и для заправки этой техники горючим. 
К противопожарным мероприятиям отнесены: установка планов противопожарной защиты, установка противопожарных щитов, установка ёмкостей с запасом воды и ёмкость для хранения противопожарного инвентаря. Для электроснабжения бытового городка на расстоянии не менее 50м от бытовых зданий принято установить дизельную электростанцию и навес для хранения ГСМ.
Временные наружные линии освещения должны быть оборудованы прожекторами.
Технологические проезды и временные дороги приняты шириной 4,0м, с твёрдым покрытием.
Здание поста радиационного контроля – контейнерного типа, полной заводской готовности.

5.2. Здания, имеющие незначительные (локальные) загрязнения, должны быть дезактивированы и снесены как «чистые» строительные объекты.
Перед проведением работ в зданиях, имеющих локальные загрязнения, проводится радиационный контроль, по результатам которого выделяются участки (помещения), где необходимо проведение работ по дезактивации. Работы на загрязненных участках проводятся в первую очередь. 
В мероприятия по инженерной подготовке территории входит создание экрана h-0,30 м над разбираемыми зданиями С-Д согласно проектным решениям.
После дезактивации и демонтажа всех загрязненных участков, здания демонтируются как «чистые». Оборудование и коммуникации демонтируются, фрагментируются до размеров, позволяющих осуществлять транспортировку, сортируются (ТРО/не ТРО, САО/НАО) с учетом классификации отходов по радиологическим характеристикам для захоронения, загружаются в контейнеры либо размещаются без упаковок.
Образующиеся радиоактивные отходы с удельной активностью до 370 Бк\г, образующиеся при демонтажных работах, направляются на захоронение – создание выравнивающего слоя в третью секцию шламохранилища. При необходимости, данные отходы могут использоваться качестве материала защитного слоя при создании многофункционального защитного покрытия на хранилищах РАО и третьей секции шламохранилища. Незагрязненные металлические изделия предусмотрено вывозить на специализированные по утилизации металлических отходов площадки.
Для локальных участков загрязнения почвы под загрязненными зданиями, в зависимости от местоположения, объемов и уровней загрязненности, сложности извлечения предусмотрено извлечение загрязненного грунта и направление в третью секцию шламохранилища или захоронение грунта на месте с отсыпкой территории слоем плодородной почвы до МЭД гамма-излучения 0,5 мкЗв/час.
Если грунт не удовлетворяет критериям приемлемости для захоронения в ППЗРО, предусмотрена его выемка, упаковка в контейнеры НЗК и временное хранение на проектируемой крытой площадке для временного хранения ТРО.
По окончании разборки зданий и сооружений территорию отсыпать насыпью, высотой 15 см, из привозного грунта. По насыпи предусмотрено устройство газона с подсыпкой растительной земли толщиной 15 см.
5.3. Консервация существующих хранилищ и шламохранилища (таблица 2, 3).
Проектом предусмотрена консервация объектов хранения РАО, при котором весь объем накопленных РАО остается в местах существующего расположения с созданием дополнительных инженерных барьеров для обеспечения современных требований безопасности.
При выполнении комплекса мероприятий проектом предусмотрено:
- создание многофункционального защитного покрытия на хранилищах и шламохранилищах, что позволит предотвратить воздействие внешних природных факторов и проникновение атмосферных осадков в массив РАО:                                     (выравнивающий слой грунта или строительных отходов, гидроизолирующий экран из глины толщиной не менее 0,5 м и два слоя материала бентофикс, слой геомембраны толщиной 2 мм, слой геотекстиля, дренажный слой (по поверхности геомембраны и геотекстиля) из песчаной смеси 0,3-0,5 м, защитный слой толщиной 0,5 из дробленого камня или строительных отходов, слой геотекстиля, верхний слой из суглинка мощностью 0,85 м с почвенно-растительным покровом мощностью 0,15 м).
- создание системы для сбора и отвода атмосферных осадков;
-создание системы наблюдательных скважин (для мониторинга миграции радионуклидов с грунтовыми водами);
Так как некоторые хранилища РАО (семь штук I этап) расположены в непосредственной близости друг от друга, то создание многофункционального защитного покрытия предусмотрено не для каждого хранилища отдельно, а для данных хранилищ в целом. Перед созданием защитного покрытия необходима отсыпка пустот между существующими отметками хранилищ. Для отсыпки планировочного слоя принято использование «чистых» строительных конструкций, фрагментов оборудования и грунтов, образующихся при демонтаже объектов по производству ТФУ и ГФУ. 
При выводе из эксплуатации секции шламохранилища, весь объем накопленных РАО остается на месте существующего расположения с созданием дополнительных инженерных барьеров для обеспечения современных требований безопасности.
Проектом принято:
- организация многофункционального защитного покрытия шламохранилища для предотвращения атмосферных осадков.
- демонтаж и захоронение сооружений и  коммуникаций.
Перед созданием многофункционального защитного покрытия секции шламохранилища, предусмотрена отсыпка изолирующего слоя до проектной отметки. Засыпка осуществляется строительными конструкциями, фрагментами оборудования, образующихся при демонтаже объектов по производству ТФУ и ГФУ, и относящимися к НАО и нерадиоактивным отходам и удовлетворяющим требования, предъявляемым к отходам в соответствии (п.2.4. НП-069-06), а также грунтами из ограждающих дамб выше отметки заполнения шламами.
Устройство многофункционального защитного экрана на секции шламохранилища сооружать в следующей последовательности:
- расчистка территории от кустарника и деревьев;
- отсыпка планировочного слоя с отложениями (разделительные дамбы);
- устройство многофункционального защитного экрана.
Конструкция барьеров защитного покрывающего экрана для шламохранилища аналогична предусмотренной для хранилищ РАО. 
При выполнении комплекса мероприятий по выводу из эксплуатации 3-й секции шламохранилища, предусмотрена организация водоотводных канав для сбора и отвода атмосферных осадков в гидрографическую сеть.
Учитывая, что в подошве дамбы, ограждающей секцию шламохранилища, обнаружены небольшие прослои торфов, которые являются путями миграции радионуклидов, на месте шламохранилища провести работы по изоляции проницаемых участков дамбы.
После проведения мероприятий организовать контрольно-наблюдательные скважины для мониторинга миграции радионуклидов. 

5.4. Рекультивация территорий:
Реабилитация загрязненных территорий заключается в удалении грунта, загрязнение которого превышает нормы для ограниченного использования материалов, и отсыпке территории слоем плодородной почвы толщиной 30 см до фоновых значений МЭД с озеленением.
Критерием необходимости проведения реабилитации являются:
- мощность эквивалентной дозы на территории больше 0,5 мкЗв\ч;
- удельная активность загрязненного грунта превышает МЗУА.
В первую очередь, реабилитационные работы будут проведены на загрязненных территориях, находящихся на промплощадке (участок № 3). Работы проводятся после дезактивационных и демонтажных работ в зданиях, к которым прилегают загрязненные территории.
Для локальных участков загрязнения почвы под загрязненными зданиями, железнодорожным полотном, на территории, прилегающей к хранилищам, предусмотрено извлечение загрязненного грунта и направление в 3-ю секцию шламохранилища или захоронении грунта на месте и отсыпку территории слоем плодородной почвы до МЭД гама-излучения 0,5 мкЗв/час с озеленением.
В случае обнаружения локальных участков, на которых загрязненный грунт не удовлетворяет критериям приемлемости для захоронения, грунт извлекается упаковывается в контейнеры НЗК и направляется на площадку временного хранения контейнеров.

5.5. Крытая площадка для временного хранения контейнеров ТРО
На проектируемой площадке предусмотрено хранение 60 контейнеров типа НЗК (90м3 ТРО). 
Основную массу отходов САО со средней удельной активностью радионуклидов более 370Бк/г, составляет технологическое оборудование с остатками технологического продукта и узлы системы вентиляции.
Эти отходы в местах образования предусмотрено упаковывать в контейнеры НЗК, которые будут складироваться на крытой площадке временного хранения. Также на данной площадке будут храниться пустые контейнеры НЗК.
Все контейнера с РАО необходимо паспортизировать и осуществить входной контроль.
Площадку временного хранения контейнеров предусмотрено расположить на месте предварительно разобранных зданий С-Д.
К строительству крытой площадки  для временного хранения контейнеров САО приступить после сноса зданий С-Д.

5.6. Инженерное оборудование, сети и системы.
Перенос сетей и строительство инженерных сооружений
При выполнении работ предусмотрена реконструкция существующих сетей принадлежащих ООО «Завода Гало – Полимер» (водопровода, промливневой канализации, бытовой канализации, шламопровода, газопровода высокого давления) и перенос коммуникаций с территории ФГУП «РосРАО», попадающих в зону реабилитации. 
Объемы работ по выносу сетей разделены на две очереди.
Вынос коммуникаций водопровода, промливневой канализации, бытовой канализации с территории ФГУП «РосРАО» выполнять параллельно разборке зданий А, Б, С-Д.
Вынос коммуникаций шламопровода, газопровода высокого давления с территории ФГУП «РосРАО» выполнять до начала устройства многофункционального защитного экрана над семью хранилищами (I этап).
Электроснабжение:
По степени обеспечения надежности электроснабжения комплекс ФГУП «РосРАО» зданий относится к 1 категории. Для обеспечения 1 категории на проектируемой трансформаторной подстанции предусматривается схема АВР между секциями шин 04, кВ. К строительству принята двух трансформаторная подстанция мощностью 2х1000кВА. Подстанцию необходимо запитать врезкой в действующие кабельные линии КЛ-6 кВ. К прокладке приняты кабели марки СБ-6,0 сечением аналогичным мечению действующих кабельных линий КЛ-6 кВ. Взаиморезервируемые кабели предлагается проложить в траншеях на расстоянии 1м друг от друга.
Освещение периметров предусмотрено светильниками типа ЖКУ24-100-001 с широким светораспределителем. Светильники должны быть установлены на опорах ограждения на металлических кронштейнах с шагом 15 метров.
Водоснабжение и водоотведение
Проектом предусмотрено водоснабжение и водоотведение вновь проектируемых объектов. В состав первой очереди входит насосная станция перекачки бытовых сточных вод, для водоснабжения которой проектом предусмотрено устройство производственного водопровода с погружными насосами в железобетонном резервуаре.
В связи с демонтажем корпусов А, Б, С-Д проектом предусмотрено:
- отключение выводимых из эксплуатации вводов хозяйственно - противопожарного и производственного водопровода в корпусах бывшего производства ТФУ и ГФУ, с установкой заглушек в существующих колодцах на ответвленные вводы;
- тампонирование участков трубопроводов, выводимых из эксплуатации.
Отопление, вентиляция и кондиционирование:
Источником теплоснабжения являются тепловые сети ООО «Галло- Полимер». Существующая система теплоснабжения промплощадки – централизованная.
При выполнении работ предусмотрен вынос сетей: шламопровод и газопровод, находящихся в зоне рекультивируемых земель корпусов пяти корпусов бывшего производства ТФУ и ГФУ.
Инженерные коммуникации прокладываются под землей в траншеях и каналах, а также воздушным способом на эстакадах.
В сооружении насосной станции перекачки сточных вод – отопление электрическое. 
Вентиляция вытяжная естественная из подземного резервуара и надземной части насосной. Дополнительно из надземной части предусмотрена механическая вытяжка из верхней и нежней зон канальным вентилятором.
Здание (крытая площадка для хранения контейнеров) - неотапливаемое.
Для удаления выхлопных газов автопогрузчиком во время работы из помещения хранения предусмотрена вытяжка крышным вентилятором.  Удаление воздуха - из нижнее и верхней зон поровну. Приток неорганизованный.
Загрязненные коммуникации принято захоранивать на месте с отсечением и тампонированием в необходимых местах, либо предусмотреть демонтаж и захоронение в качестве РАО в зависимости от загрязненности.
Участок дороги к скважине 1 построить до выноса сетей шламопровода, газопровода высокого давления и использовать для строительства этих сетей.
Дорогу вдоль хранилища строить после выноса сетей канализации на участке от насосной станции до коллектора 777.
На участке № 3 у сооружения крытой площадки ТРО (при въезде) и  у хранилища РАО (при выезде) предусмотрены досмотровые площадки. На остальных участках оборудованных СФЗ проектом предусмотрены ворота. 
Ограждение СФЗ и наблюдательные скважины строить сразу после устройства многофункционального защитного экрана на хранилище семью хранилищами.  Хранилища РАО оборудуются системой физической защиты (СФЗ). Ограждение «Метол» (сетка ССЦП на металлических стойках с вибрационным СО), козырек ГКАЖ 142719.035 с колючей лентой акл-955П, мачтой консольной ГКАЖ 425733.001 с прожектором.
Ограждение на данном участке строить параллельно отсыпке ыравнивающего слоя.
Строительство и перекладка наружных сетей выполняются во вредных радиационно опасных условиях.

6. Состав работ на 2013-2015г.г.:

	№ п/п
	Наименование этапов работ
	Сроки
	Форма и содержание отчетности

	
	
	Начало
	Окончание
(работ)
	

	I.
	2013 год
	
	
	

	
	Разработка общего плана проведения работ с детализацией проектов производства работ по каждому объекту (ППР) с согласованием в установленном законом порядке. Получение разрешительной документации на выполнение работ.
	С момента подписания договора
 
	25.11.2013 
	Проект производства работ.
Справка о фактических затратах.
Акт ликвидации зданий. Отчет по выполнению
работ.
Акт сдачи-приемки выполненных работ (КС-2,            КС-3, КС-6).


	1. 
	Общеплощадочные подготовительные работы:
вырубка деревьев и кустарника, временные площадки, пост радиационного контроля; противопож. мероприятия; технологические проезды, сети электроснабжения/ электроосвещения; временное ограждение площадки;
	
	
	

	2. 
	Создание геодезической разбивочной основы крытой площадки: 1В, шламохранилище, семи хранилище  – 12,86 га (50%);
	
	
	

	3. 
	СсекцияшШламохранилище: Разборка существующих покрытий 1600 м2
	
	
	

	4. 
	Разборка инженерных сетей 100%
	
	
	

	5. 
	Отсыпка разделительных дамб       100% - 5 175 м3
	
	
	

	6. 
	Устройство изолирующего слоя из строительных отходов 56,7% - 2 267,50 м3
	
	
	

	7. 
	Устройство технологических проездов 1440 м2
	
	
	

	8. 
	Промплощадка хранилище (семи хранилищ I этап)
Устройство технологических проездов - 800 м2; 
	
	
	

	9. 
	разборка существующего ограждения - 740м; 
	
	
	

	10. 
	Разборка существующего ж/д пути – 158 м; 
	
	
	

	11. 
	Устройство многофункционального 
защитного экрана – 20 % от площади экрана
	
	
	

	12. 
	Демонтаж зданий:
	
	
	

	13. 
	№ А- 523 т, (100%)
	
	
	

	14. 
	№ Б – 565 т. (100%); 
	
	
	

	15. 
	№ С, № Д - 4718 т. (100%).
	
	
	

	16. 
	Перенос инженерных сетей:
	
	
	

	17. 
	Устройство опор при переносе сетей шламопровода и газопровода (330м, 320м.) 50%
	
	
	

	18. 
	Пробная забивка свай при переносе сетей шламопровода и газопровода (330м, 320м.) 50%
	
	
	

	19. 
	Перенос сетей газоснабжения (50% - 330 м) и шламопровода (50% - 320 м) на площадке комплекса зд. (шести штук ТФУ и ГФУ).
	
	
	

	20. 
	Устройство технологических проездов (объезды для технологического транспорта по временной схеме при выносе сетей) – 420 м2
	
	
	

	II.
	2014 год
	
	
	

	
	Завершение работ по созданию геодезической разбивочной основы крытой площадки для хранения контейнеров ТРО, шламохранилище, семи хранилищ – 12,86 га (50%);
	26.11.2013
	25.11.2014 
	Справка о фактических затратах.                       Отчет по выполнению работ 2 этапа, в т.ч. фотоотчет. 
Акт сдачи-приемки выполненных работ (КС-2,            КС-3, КС-6).


	
	Строительство крытой площадки для временного хранения ТРО с наружными сетями
2688,0 м3
	
	
	

	
	Завершение работ по устройству изолирующего слоя из строительных отходов 43,3% - 1732,50 м3
	
	
	

	
	Устройство многофункциональн. защитного экрана хранилище 7/1-5, 25/6,7 – 42 % от площади экрана
	
	
	

	
	Прокладка электроснабжения: электросети: на 6кВ- 800 м, 
электросети: 0,4 кВ- 875 м
	
	
	

	
	Слаботочные сети 315 м
	
	
	

	
	Сооружение блочной трансформаторной подстанции. Пусконаладочные работы.
	
	
	

	21. 
	Перенос инженерных сетей:
Завершение устройства опор при переносе сетей шламопровода и газопровода (330м, 320м.) 50%
	
	
	

	22. 
	Пробная забивка свай при переносе сетей газоснабжения и шламопровода на площадке комплекса  (шести) зданий ТФУ ГФУ. (330м), (320 м);
	
	
	

	23. 
	
	
	
	

	24. 
	Завершение работ по переносу сетей газоснабжения (50% - 330 м) и шламопровода (50% - 320 м) на площадке комплекса шести зданий ТФУ и ГФУ.
	
	
	

	25. 
	Вынос сетей канализации на площадке шести зданий ТФУ и ГФУ- 610,0 м.
	
	
	

	26. 
	Проезды с покрытием из асфальтобетона – 1040 м2.
	
	
	

	27. 
	Вертикальная планировка здания 1- 2365 м3,
	
	
	

	28. 
	Сооружение временной насосной станции перекачки бытовых стоков. Пусконаладочные работы.
	
	
	

	III.
	2015 год
	
	
	

	
	Вынос сетей водоснабжения на площадке комплекса шести зданий ТФУ и ГФУ - 25м;
	26.11.2014
	01.11.2015 г.
	Справка о фактических затратах.
Паспорта на скважины. Паспорта на РАО. Акт ввода в эксплуатацию сооружений.
Отчет по выполнению работ 3 этапа, в т.ч. фотоотчет. Акт сдачи-приемки выполненных работ (КС-2,            КС-3, КС-6).


	29. 
	Завершение работ по устройству многофункционального защитного экрана: над семи хранилищами - 38 % от площади экрана
	
	
	

	30. 
	Заграждение территории. семи хранилищ – 1250,0 м
	
	
	

	31. 
	Проезды с покрытием из асфальтобетона - 2732 м2.  
	
	
	

	32. 
	Устройство тротуаров с покрытием из асфальтобетона -  68 м2 
	
	
	

	33. 
	Озеленение территории 50 шт.
	
	
	

	34. 
	Создание наблюдательных скважин 3 шт.
	
	
	



7. Основные требования к организации и проведению работ. 
7.1. Исполнитель работ должен: 
- разработать Общий план проведения работ с Проектами производства работ по каждому объекту (предусматривающие в том числе мероприятия по технике безопасности, охране труда, радиационной безопасности, охране окружающей среды) и согласовать их в установленном законом порядке с эксплуатирующей организацией и с надзорными органами установленным порядком;
- получить разрешительную документацию для выполнения работ в соответствии с действующим законодательством.
7.2. К производству работ следует приступать только при наличии согласованного и утвержденного проекта производства работ и разрешительной документации. 
7.3. Для выполнения работ необходимо:
· оформить права на производство работ во вредных условиях  работы с источниками ионизирующего излучения и в условиях режима охраны предприятия;
· разработать локальные нормативные акты, приказы о назначении ответственных лиц за радиационную безопасность и производственный контроль;

7.4. Исполнитель работ должен иметь программу обеспечения качества (ПОК) (приложение 1) и сетевой график (приложение 2) выполняемых по контракту работ. Сетевой график строится на основании календарного плана путем декомпозиции работ на подэтапы, имеющие измеряемые значения на конец отчетных периодов: 3 мес., 6 мес., 9 мес., 10 мес., 11 мес., 12 мес. В процессе выполнения контракта Исполнитель представляет Заказчику отчет об исполнении сетевого графика в трехдневных срок по каждому отчетному периоду. При наличии отставания от сетевого графика по требованию Заказчика может быть установлен недельный период отчетности.
8. Технические требования по выполнению работ:
Работы должны быть выполнены в соответствии с проектной документацией, требованиями нормативно-правовых актов в области использования атомной энергии, промышленной и пожарной безопасности, охраны окружающей среды и охраны труда.
Проект производства работ должен быть согласован с эксплуатирующей организацией и с надзорными органами установленным порядком.
При проведении дезактивационных, демонтажных и реабилитационных работ должна быть исключена возможность вторичного загрязнения прилегающих объектов и территорий. Для предотвращения распространения радиоактивных аэрозолей должны использоваться необходимые технические средства и осуществляться пылеподавление.
Радиоактивные отходы, образующиеся при проведении реабилитационных работ, должны быть паспортизированы в соответствии с требованиями нормативной документации. Для САО, размещаемых на контейнерное хранение, должны быть составлены паспорта на каждую упаковку (контейнер). Для РАО, размещаемых на существующие хранилища (для последующей консервации)  – паспорта на каждую партию. Должны быть составлены акты (совместно с эксплуатирующей организацией) об образовании РАО.
Образование и перемещение промышленных отходов (в том числе с повышенным содержанием радионуклидов) должно фиксироваться. Отнесение упаковок (партий) отходов к РАО или к промышленным отходам должно производиться на основании данных радиационного контроля (с оформлением соответствующих актов).
При использовании фрагментов оборудования и строительных конструкций в качестве инженерного барьера при формировании многофункционального покрытия они должны быть размещены таким образом, чтобы не оставалось пустот (каверн), при необходимости фрагменты должны дополнительно измельчаться.
При проведении реабилитации территорий извлечение грунта проводить послойно, слоями не более 0,3 м до грунта, загрязненность которого не превышает уровни, согласованные в ППР. Работы по реабилитации территорий не должны приводить к увеличению объемов загрязненного грунта за счет перемешивания с «чистым» грунтом. 
По завершении реабилитационных работ на каждом объекте/УРЗ должно быть проведено контрольное радиационное обследование (с оформлением соответствующего акта). Рекультивация УРЗ (либо участка расположения объекта) может проводиться только при достижении значений загрязненности, не превышающих уровни, согласованные надзорными органами. 
Обращение со стоками санпропускников, пунктов обработки спецтехники, а также иными технологическими стоками должно осуществляться в соответствии с требованиями нормативных документов. При содержании радионуклидов, превышающим контрольные уровни, стоки должны поступать на очистку перед сбросом.
К производству строительных работ следует приступать при наличии согласованных в установленном порядке и утвержденного проекта производства работ и разрешения на выполнение работ. 
Подрядные организации, которые ведут работы по выводу из эксплуатации радиационно опасных объектов Кирово-Чепецкого отделения ФГУП «РосРАО», должны:
- иметь квалифицированный персонал группы А в соответствии с НРБ-99/2009 согласно  «Перечня лиц, относящихся к персоналу группы А и Б» по ОСПОРБ-99/2010, не имеющий медицинских противопоказаний, прошедший обучение и проверку знаний по ОТ и РБ,  в количестве не менее 20 человек;
- обеспечить работающий персонал необходимыми средствами индивидуальной защиты (СИЗ), а также при необходимости осуществлять дезактивацию транспорта и спецодежды;
- оформить разрешение на производство работ в условиях режима охраны предприятия;
- разработать локальные нормативные акты, приказы о назначении ответственных лиц за радиационную безопасность и производственных контроль;
- иметь в наличии строительные машины и механизмы в соответствии с требованиями ПОС (0711.000.0000-ПОС1.ВМ) и квалифицированный персонал для производства строительно-монтажных работ.

Строительно-монтажные работы должны проводиться под постоянным контролем службы радиационной и промышленной безопасности. Посты радиационного контроля разместить на площадках временных зданий.
Производство работ на расстоянии менее 5 м от действующих подземных коммуникаций выполнять после получения разрешения и в присутствии представителя эксплуатирующей организации.
9. При выполнении работ будут соблюдены все требования, установленные законодательством Российской Федерации, в том числе установленные следующими документами:

· Федеральный закон № 170-ФЗ  от  21.11.95 «Об использовании атомной энергии»;
· Федеральный закон № 3-ФЗ от 09.01.96 «О радиационной безопасности населения»;
· Федеральный закон № 190 – ФЗ от 11.07.2011 «Об обращении с радиоактивными отходами».
· Федеральный закон № 52-ФЗ от 30.03.99 «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения»;
· Федеральный закон № 136-ФЗ от 25.10.2001 «Земельный кодекс РФ»;
· Федеральный закон № 69-ФЗ от 04.05.1999 «Об охране атмосферного воздуха»;
· Федеральный закон № 89-ФЗ от 24.06.1998 « об отходах производства и потребления» (с изменениями на 30.12.2008);
· Федеральный закон № 92-ФЗ от 10.07.2001 «О специальных экологических программах реабилитации радиационно загрязненных участков территории» (с изменениями на 30.12.2008);
· Федеральный закон № 7-ФЗ от 10.01.02 «Об охране окружающей среды»;


· СанПин 2.6.1.2523-09  «Нормы радиационной безопасности (НРБ-99/2009);
· ОСПОРБ-99/2010 «Основные санитарные правила обеспечения радиационной безопасности» СП 2.6.1.2612-10»;
· НП-016-05 «Общие положения обеспечения безопасности объектов ядерного топливного цикла (ОПБ ОЯТЦ)»;
· НП-019-2000 Сбор, переработка, хранение и кондиционирование жидких радиоактивных отходов. Требования безопасности»;	
· НП-020-2000 «Сбор, переработка, хранение и кондиционирование твердых радиоактивных отходов. Требования безопасности»;	
· НП-055-04 «Захоронение радиоактивных отходов. Принципы, критерии и основные требования безопасности»;
· НП-058-04 «Безопасность при обращении с радиоактивными отходами. Общие положения»;
· НП-064-05 «Учет внешних воздействий природного и техногенного происхождения на объекты использования атомной энергии»;
· НП-067-05 «Основные правила учета и контроля радиоактивных веществ и радиоактивных отходов в организации»;
· НП-069-06 «Приповерхностное захоронение радиоактивных отходов. Требования безопасности»;
· НП -034_2001 «правила физической защиты радиационных источников, пунктов хранения, радиоактивных веществ;
· СП 2.6.1.2216-07 «Санитарно-защитные зоны и зоны наблюдения радиационных объектов. Условия эксплуатации и обоснование границ»;
· СП 2.6.6.1168-02 «Санитарные правила обращения с радиоактивными отходами (СПОРО-2002)»;
· МУ 2.6.1.2005-05 «Установление потенциальной опасности радиационного объекта»;
· РБ-011-2000 «Оценка безопасности приповерхностных хранилищ радиоактивных отходов»;
· РБ-023-02 «Рекомендации по установлению критериев приемлемости' кондиционированных радиоактивных отходов для их хранения и захоронения»;
· РБ-058-10 «Положение о структуре и содержанию отчета по обоснованию безопасности приповерхностных пунктов захоронения РАО»;
· РБ -050-09 «Состав и содержание отчета по обоснованию безопасности хранилищ твердых радиоактивных отходов»;
· ПБЯ 06-00-96 «Основные отраслевые правила ядерной безопасности при использовании, переработке, хранении и транспортировании ядерноопасных делящихся материалов»;
· ГОСТ Р 52037-2003 «Могильники приповерхностные для захоронения радиоактивных отходов. Общие требования»;
· МУ по реабилитации земель, загрязненных искусственными радионуклидами, Минатом РФ, 1996г.)

10. Возможность привлечения соисполнителей и требования к ним.
При необходимости возможно привлечение к выполнению работ соисполнителей по согласованию с заказчиком. 

11. Способ предоставления результатов.
В ходе выполнения работ и по их завершению Исполнитель представляет Заказчику по установленным формам и установленные сроки согласно заключенному договору, следующий перечень документации:
· Акты выполненных работ (КС-2, КС-3, КС-6);
· Квартальные, годовые и итоговые отчеты /фото отчеты о выполнении работ;
· Паспорта на РАО;
· Паспорта на скважины.
· Фотоотчеты.
Иные необходимые документы, разработка которых предусмотрена в рамках данной работы.
Все отчетные материалы представляются в двух экземплярах, в том числе и в электронном виде на цифровых носителях.

12. Порядок контроля, рассмотрения и приемки работ

        Контроль за ходом выполнения работ осуществляется представлением Заказчику ежемесячных отчетов в соответствии с требованиями п. 5 настоящего ТЗ. Отчеты представляются в адрес руководителя проектной группы «Реабилитация РОО» в электронном виде на адрес Konstantinova.i@rosrao.ru (при отклонении (отставании) от сроков, установленных календарным планом, устанавливается еженедельный режим представления отчетов с представлением справки по принимаемым компенсационным мерам).
При завершении выполнения работ (этапа), Исполнитель обязан в письменной форме уведомить Заказчика о готовности работ (этапа), к сдаче.
Уведомление Исполнителя о готовности работ (этапа) к сдаче должно быть подписано руководителем Исполнителя.
По окончании работы (этапа) Исполнитель представляет Заказчику акт сдачи-приемки работ в 2-х экз. по установленной Заказчиком форме, прилагая к нему отчетные документы.
Заказчик в 10-дневный срок со дня получения акта сдачи-приемки работ и отчетных документов обязан направить Исполнителю подписанный акт сдачи-приемки или мотивированный отказ от приемки работ.
Заказчик вправе в течение 15 дней с момента получения отчетных документов предъявить Исполнителю обоснованные замечания и претензии по результатам выполненных работ в случае отступления Исполнителем от условий договора и согласовать с Исполнителем срок для приведения результатов работ в соответствие с указанными условиями.
Замечания и претензии устраняются Исполнителем и за его счёт. В этом случае акт сдачи-приемки работ подписывается Заказчиком после устранения замечаний и претензий.
Приемка – передача реабилитированных земель проводится комиссией, созданной в соответствии с Приказом Минприроды РФ № 525/67 от 22.12.1995, на основании Актов приемки - передачи выполненных работ, заключений специально уполномоченных государственных органов, а также по итогам данных мониторинга и радиометрического обследования ранее загрязненных территорий.

13. Требования к конфиденциальности.
Защита сведений, составляющих государственную тайну, коммерческую тайну, конфиденциальную и служебную информацию осуществляется в соответствии с законодательными и правовыми актами Российской Федерации, а также нормативными актами Государственной корпорации «Росатом».
Открытая публикация данных, полученных в ходе выполнения настоящей работы, в полном объеме не предусматривается. Публикация отдельных данных, полученных в результате проведения работ, будет осуществляться на основании результатов экспертизы,  проведенной  в установленном  порядке,  и получения разрешения на информационный обмен.


Приложение 1 к техническому заданию

Форма титульного листа «Программы обеспечения качества»
«НАИМЕНОВАНИЕ ОРГАНИЗАЦИИ – ИСПОЛНИТЕЛЯ»                 ¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯

                                                                      УТВЕРЖДАЮ
                                                                                                         Руководитель организации  - 
                                                                                                         исполнителя, 
                                                                                                         ФИО, подпись,
                                                                             печать, дата




ПРОГРАММА ОБЕСПЕЧЕНИЯ КАЧЕСТВА
работ, выполняемых по контракту на выполнение работ 
по теме: «   наименование работ   »   в рамках федеральной целевой программы
«   наименование ФЦП   » 







Москва
201__ г.

Приложение 2 к техническому заданию

Форма «Сетевой график»

Сетевой график выполнения работ по контракту
от «___»________20___ года №___________________________ 
по состоянию на ______________ 201__ года

	№





	Наименование этапа
	
	Стоимость этапа, тыс. руб.
	График
	Текущее отставание
	Причины отставания и меры по устранению

	
	
	
	
	30 мар 
	30 июн
	30 сен
	31 окт
	30 ноя
	05 дек
	
	

	1
	
	план
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	факт
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2
	
	план
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	факт
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	3
	
	план
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	факт
	
	
	
	
	
	
	
	
	




УТВЕРЖДАЮ										СОГЛАСОВАНО
Руководитель организации –								Руководитель  
исполнителя, ФИО, подпись,								заказчика работ, ФИО, подпись, дата
 печать, дата





Приложение № 2 
к Договору
№ _________________________
от «___» ____________ 20__ г.

КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН
на  выполнение работ
__________________________________________________________________

	
№
пп
	
Наименование этапа и 
его содержание*
	
Исполнитель

	
Срок исполнения
	
Стоимость,
тыс. руб.
	
Результат
работы

	
	
	
	Начало
	Окончание
	
	

	
	

	

	
	
	
	

	
	

	

	
	
	
	

	
	

	

	
	
	
	

	
	

	

	
	
	
	

	
	Итого

	

	
	
	
	



	Заказчик
	Подрядчик

	
______________


	
_______________
 

	_________________________
Личная подпись. Расшифровка подписи. Дата

«____»_______________20__ г.
М.П.
	_________________ 
Личная подпись. Расшифровка подписи. Дата

«____»_______________20__ г.
М.П                       

	
	











Приложение № 3
к договору
№ _________________________
от «___» ____________ 20__ г.

ПРОТОКОЛ
соглашения о договорной цене
на выполнение работ
_________________________________________________________________

Мы, нижеподписавшиеся, от лица Заказчика _________________________________ (ФИО) ФГУП «РосРАО», действующего на основании Устава (доверенности) с одной стороны, и (ООО) именуемое в дальнейшем Подрядчик, в лице _____________________________, действующего на основании Устава (доверенности)_______________________________, с другой стороны, именуемые в дальнейшем «Стороны», удостоверяем, что Сторонами достигнуто соглашение о величине договорной цены на выполнение работ_____________________________ в сумме: _________ (_______________) рублей (указывается цифрами и прописью), в том числе на 20__ год _________ (_______________) рублей (указывается цифрами и прописью), в том числе НДС в сумме  _________ (_______________) рублей (указывается цифрами и прописью) от суммы 20__ года.
Настоящий протокол является основанием для проведения взаимных расчетов и платежей между Заказчиком и Подрядчиком. 

	Заказчик:



	Подрядчик:


	_________________________
Личная подпись. Расшифровка подписи. Дата

«____»_______________20__ г.
М.П.
	_________________
Личная подпись. Расшифровка подписи. Дата

«____»_______________20__ г.
М.П                       








	
	Приложение № 1 к Протоколу соглашения о договорной цене
к договору № __________________________
от «___» ___________ 20_ г.



СТРУКТУРА ЦЕНЫ 
расходов на  выполнение работ 
____________________________________________________________
	№ пп
	Предметные статьи расходов
	тыс. руб.

	
	
	

	1.      
	Прямые расходы, в т.ч.:
	

	1.1.
	- материалы
	

	1.2.    
	- специальное оборудование
	

	1.3.    
	- расходы на оплату труда
	

	1.4.
	- обязательные отчисления от оплаты труда
	

	1.5.
	- амортизационные отчисления
	

	1.6.
	- прочие прямые, в т.ч.
	

	1.6.1.
	- командировки
	

	2.
	Накладные  расходы, в т.ч.:
	

	2.1.
	- расходы на оплату труда АУП с отчислениями
	

	3. 
	Всего расходов собственными силами
	

	4. 
	Затраты на выполнение работ сторонними организациями
	

	5. 
	Всего расходов
	

	6. 
	Прибыль (___ % от расходов собственными силами) 
	

	7. 
	Стоимость продукции
	

	8. 
	Налог на добавленную стоимость
	

	Общая стоимость государственного контракта
	


* Статьи расходов в структуре цены могут изменяться по согласованию с Заказчиком.
К структуре цены прилагаются обоснования-расшифровки по каждой статье расхода.

Руководитель организации                                                    
 __________________   
М.П.              (подпись, ФИО)

Главный бухгалтер                                                                   
________________
(подпись, ФИО)

	Приложение № 2 к Протоколу соглашения о договорной цене
к договору 
№ __________________________
от «___» ___________ 20_ г.






	               Сметные расчеты










Руководитель организации    
 ________________________
М.П.              (подпись, ФИО)

Главный бухгалтер                                                                    
_______________________
(подпись, ФИО)



Приложение № 4
к договору
№ _________________________
от «___» ____________ 20__ г.


ДОГОВОР
о конфиденциальности и взаимном неразглашении информации

г. Москва                                                                                  «____» ________ 20__ г.

Федеральное государственное унитарное предприятие «Предприятие по обращению с радиоактивными отходами «РосРАО» (ФГУП «РосРАО»), именуемая в дальнейшем «Заказчик», в лице ______________, действующего на основании доверенности от __________   №  _______,  с одной стороны, и ООО, именуемое в дальнейшем «Исполнитель», в лице __________________________________________________________________, действующего на основании  доверенности ________________________________, с другой стороны, именуемые в дальнейшем Стороны, заключили настоящий договор о конфиденциальности и взаимном неразглашении сведений, именуемый в дальнейшем «Договор о конфиденциальности» или «Договор», о нижеследующем:
 Предмет Договора
	Данный Договор о конфиденциальности регулирует порядок передачи  одной Стороной («Раскрывающая сторона») другой Стороне («Получающая сторона») информации ограниченного доступа и определяет обязательства Сторон по неразглашению полученных сведений на всех этапах их договорных отношений. 
	1.1. В рамках настоящего Договора не предполагается передача сведений, составляющих государственную тайну.
	1.2. Раскрывающая сторона, являющаяся собственником информации или обладателем прав по распоряжению информацией, отнесенной ею к категории ограниченного доступа и/или распространения, включая служебную или иную защищаемую информацию (далее – «конфиденциальная информация»), передает (или обеспечивает в каком-либо виде доступ) Получающей стороне информацию в целях выполнения договорных отношений.
	1.3. Получающая сторона может получить эту информацию только для целей полного и качественного оказания услуг в целях выполнения договорных отношений, но ни для каких-либо других целей. 
1. Обязательства Сторон по  Договору
Стороны подтверждают понимание важности вопроса и соглашаются принять на себя следующие обязательства:
	2.1. Получающая сторона в рамках договорных отношений Сторон считает информацию, полученную прямо или косвенно от Раскрывающей стороны, конфиденциальной и не использует ее без письменного разрешения Раскрывающей стороны в иных, кроме указанных в п. 1.3. Договора, целях.
	2.2. Получающая сторона соглашается считать информацию, полученную ею от Раскрывающей стороны, конфиденциальной на срок использования решений, разработанных в ходе выполнения договорных отношений, за исключением оговоренных настоящим Договором случаев, и обеспечить обращение и защиту конфиденциальной информации в соответствии с «Положением о порядке обращения со служебной информацией ограниченного распространения в федеральных органах исполнительной власти», утвержденным Постановлением правительства от 03.11.1994 г. №1233.
	2.3 Получающая сторона не будет разглашать никакой конфиденциальной информации, полученной ею от Раскрывающей стороны, какому-либо другому лицу, предприятию, организации и не будет использовать эту информацию для своей собственной выгоды, за исключением цели указанной в п. 1. Договора.
	2.4 К конфиденциальной информации и ее носителям допускаются работники Получающей стороны из числа российских граждан, имеющих допуск к государственной тайне. 
1. Условия реализации  Договора
	3.1 Информация и ее передача Сторонами
	3.1.1. В настоящем Договоре под Конфиденциальной информацией понимается любая техническая, инженерная, эксплуатационная, экономическая и прочая информация, переданная Раскрывающей стороной Получающей стороне, либо созданная в ходе выполнения договорных отношений, включая информацию:
а) которую Раскрывающая сторона предоставила, сообщила или предоставит позднее Получающей стороне как в письменной (электронной) форме – в виде текстов, компьютерных кодов (программ), чертежей, схем или рисунков, так и устно (или визуально), путем демонстрации, либо любым другим образом, в зафиксированной форме или нет; 
б) которую Получающая сторона получила от Раскрывающей стороны путем обозрения (предоставления доступа к носителям информации) или любым другим способом, что, однако, не ограничивает содержания вышесказанного.
3.1.2. Раскрывающая сторона передает носители конфиденциальной информации либо из рук в руки уполномоченному представителю Получающей стороны (Ответственному за конфиденциальность), либо в упаковке, исключающей просмотр содержащихся документов без нарушения её целостности, фельдъегерской связью, заказными или ценными почтовыми отправлениями.
3.1.3. В случае если  конфиденциальная информация обрабатывается исключительно на рабочих местах, предоставляемых Заказчиком Исполнителю в офисе Заказчика на время выполнения Исполнителем обязательств, по соответствующим хозяйственным договорам, такая информация в электронном виде, может быть передана внутри периметра корпоративной сети Заказчика с использованием  системы электронного документооборота или специализированных сетевых ресурсов, выделенных для этой цели.  
Рабочие места, предоставляемые Заказчиком Исполнителю будут специально аттестованы для обработки конфиденциальной информации и исключать выход в локальную ведомственную сеть, сети общего пользования и сеть Интернет. 
Программное обеспечение, устанавливаемое на этих рабочих местах, определяется Заказчиком.
3.1.4. Конфиденциальная информация может обрабатываться в информационных сетях Исполнителя только в случае, если эта сеть аттестована по классу 1Г и не имеет выхода в локальную сеть Исполнителя, сети общего пользования и сеть Интернет. 
 В этом случае для приема-передачи Конфиденциальной информации  между   Заказчиком и Исполнителем может использоваться защищенная сеть «Деловая почта» (VipNet). Абонентский пункт («Деловая почта») для приема-передачи Конфиденциальной информации устанавливается у Исполнителя Заказчиком, за счет средств Исполнителя. Порядок обработки и приема-передачи такой информации определяется Заказчиком.
3.2 Конфиденциальная и не конфиденциальная информация
	3.2.1 При передаче конфиденциальной информации в форме материальных носителей Раскрывающая сторона обязана нанести соответствующую пометку при их передаче Получающей стороне.
В случае обращения Получателя к базе данных Раскрывающей стороны и произведения распечатки материалов, он также обязан нанести на материальный носитель информации соответствующую пометку.
	3.2.2. Информация Раскрывающей стороны не будет считаться конфиденциальной и Получающая сторона не будет иметь никаких обязательств в отношении данной информации, если она удовлетворяет одному из следующих пунктов: 
а) общедоступна;
б) является или становится публично известной, в том числе в результате неправильного, небрежного или намеренного действия Раскрывающей стороны;
в) легально получена от третьей стороны, не связанной обязательствами соблюдать конфиденциальность перед Раскрывающей стороной, без ограничения и без нарушения Договора;
г) представлена третьей стороне Раскрывающей стороной без аналогичного ограничения на права третьей стороны;
д) разрешена к выпуску письменным разрешением Раскрывающей стороны;
е) раскрыта в соответствии с действующим законодательством  по требованию государственного органа, и Получающая сторона прилагает максимальные усилия, чтобы добиться обращения с этой информацией как с конфиденциальной.
	3.2.3 На Получающую сторону возлагается обязательство доказательства своего права на любое исключение, подпадающее под действие настоящего параграфа Договора.
3.3 Защита информации и гарантии неразглашения
	3.3.1 Получающая сторона соглашается не передавать прямо или косвенно любую конфиденциальную информацию любой третьей стороне, в том числе с которой она взаимодействует или которую вынуждена привлекать к оказанию услуг в качестве соисполнителя, кроме как по письменному согласованию с Раскрывающей стороной, при условии, что названная третья сторона обязуется соблюдать условия конфиденциальности, оговоренные в тексте настоящего Договора, закрепленные в письменном виде и согласованные Раскрывающей стороной. 
	3.3.2 Привлечение Получающей стороной третьей стороны к выполнению работ в качестве субподрядчика должно быть письменно согласовано с Раскрывающей стороной. После согласования третья сторона заключает соответствующий договор о конфиденциальности и взаимном неразглашении информации напрямую с Раскрывающей стороной, а договор о выполнении работ в качестве субподрядчика – с Получающей стороной.
	3.3.3. Получающая сторона назначает Ответственного за конфиденциальность для получения по ее поручению всей конфиденциальной информации согласно договору, о чем письменно уведомляет Раскрывающую сторону. Получающая сторона может сменить своего Ответственного после предварительного уведомления Раскрывающей стороны в 5-дневный срок после его назначения. 
	3.3.4. Получающая сторона должна заключить соответствующие письменные соглашения о неразглашении конфиденциальной информации Раскрывающей стороны с сотрудниками своей организации, привлекаемыми в целях выполнения договорных отношений. 
	3.3.5. Для подтверждения выполнения принятых мер по защите конфиденциальной информации Получающая сторона обязуется представить Раскрывающей стороне:
а) список сотрудников своей организации и сотрудников субподрядных организаций, которые непосредственно участвуют в оказании услуг по договору, либо, в силу различных обстоятельств, будут ознакомлены с конфиденциальной информацией, а также, 
б) заверенные печатью копии их обязательств о неразглашении конфиденциальной информации по прилагаемому образцу (Приложение №1).
	3.3.6. Получающая сторона обязуется не вывозить и не направлять конфиденциальную информацию за пределы Российской Федерации.
	3.3.7 Получающая сторона обеспечивает обращение с «Конфиденциальной информацией», имеющей пометку «Для служебного пользования», и её защиту в соответствии с «Положением о порядке обращения со служебной информацией ограниченного распространения в федеральных органах исполнительной власти», утвержденным Постановлением Правительства Российской Федерации от 03.11.1994 № 1233.
	3.3.8. Конфиденциальность персональных данных обеспечивается Получающей стороной в соответствии с Федеральным законом от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных».
3.4 Возврат информации
	3.4.1. В случае досрочного прекращения по каким-либо причинам договорных отношений Сторон и расторжения настоящего Договора Получающая сторона вернет Раскрывающей стороне все информационные материалы, представленные ей Раскрывающей стороной и произведенные в ходе выполнения договорных отношений, а также сделанные с них копии. Возвращение материалов и их копий не будет влиять на обязательства Получающей стороны по сохранению конфиденциальности этой информации. 
	3.4.2. Если в договорных отношениях между Сторонами специально не оговорены права собственности или особые условия передачи информации, то Получающая сторона после официального завершения договорных отношений или по требованию Раскрывающей стороны: 
а) вернет все материалы (оригиналы и копии на любых видах носителя информации), содержащие конфиденциальную информацию, либо
б) обеспечит подтверждение факта их уничтожения. 
3.5 Срок защиты и неразглашения информации
Стороны не должны разглашать никакую конфиденциальную информацию третьим сторонам в течение срока использования решений, разработанных в ходе выполнения договорных отношений за исключением строго оговоренных настоящим Договором случаев.
3.6 Права на информацию
	3.6.1 Вся информация, выдаваемая Раскрывающей стороной Получающей стороне в какой-либо форме согласно Договору, будет и останется исключительной собственностью Раскрывающей стороны или ей принадлежит исключительное право распоряжаться ею от имени собственника.
	3.6.2 Получающая сторона не приобретает право на информацию, а лишь получает право на ее использование, исключительно в целях, упомянутых в настоящем Договоре. 
	3.6.3 Раскрывая сведения Получающей стороне, Раскрывающая сторона не предоставляет Получающей стороне никаких дополнительных прав, в том числе никаких лицензий или титульных прав на патенты, авторских прав, торговых марок, принадлежащих Раскрывающей стороне.
	3.6.4 Получающая сторона не может видоизменять, разрабатывать, декомпилировать, разбирать или использовать в нарушение настоящего Договора любые программные продукты или материальные объекты, содержащие информацию Раскрывающей стороны. 
3.7 Средства защиты
	3.7.1 Стороны согласны, что все споры и разногласия между Раскрывающей Стороной и Получающей стороной, возникающие из и/или связанные с настоящим Договором, будут рассматриваться в соответствии с законодательством РФ. Место судопроизводства определяется в соответствующем государственном контракте на __________. 
	3.7.2 Стороны признают, что денежная компенсация ущерба может являться недостаточным средством защиты в случае нарушения настоящего Договора и, что Раскрывающая сторона должна иметь право, без отказа от других прав и средств защиты, на такие средства судебной защиты в виде судебного запрещения, которые могут быть сочтены судом правильными.
1. Раскрытие информации 
	4.1 Получающая сторона может разгласить конфиденциальную информацию в соответствии с судебным или иным решением, предусмотренным законодательством РФ, при условии, что: 
а) заблаговременно уведомит Раскрывающую сторону о требовании такого разглашении, чтобы у Раскрывающей стороны было достаточно времени для опротестования разглашения либо принятия компенсационных мер,
б) предоставит Раскрывающей стороне данные о перечне, содержании и объеме конфиденциальной информации, подлежащей разглашению,
в) примет меры к ограничению объема разглашаемых сведений и количества лиц, которым они разглашаются и 
г) обеспечит в соответствии с требованиями законодательства РФ по защите конфиденциальной информации соответствующие процедуры ее разглашения.
1. Ответственность и права Сторон
	5.1 Получающая сторона будет ответственна за:
а) несанкционированное или умышленное разглашение конфиденциальной информации Раскрывающей стороны лицами Получающей стороны, которые работают или работали на нее по найму, а также 
б) несанкционированное использование этими лицами конфиденциальной информации, 
   в) несоблюдение столь же высокой степени осторожности пользования конфиденциальной информацией, какую бы соблюдала в разумных пределах Получающая сторона в отношении своей собственной конфиденциальной информации аналогичной важности, 
г) непрекращение несанкционированного или неумышленного разглашения конфиденциальной информации Раскрывающей стороны, либо не прекращение нарушений пользования ею после обнаружения (выявление) фактов разглашения или нарушения мер осторожности пользования.  
	5.2 В случае установления вины Получающей стороны в разглашении конфиденциальной информации Раскрывающая сторона имеет право по своему усмотрению взыскать убытки, понесенные в связи с разглашением или использованием этой информации, либо получить от Получающей стороны штраф в соответствии с действующим законодательством РФ.

1. Статус и условия действия Договора
	6.1 Настоящий Договор вступает в силу с даты  подписания настоящего Договора.
	6.2 Договор является полным соглашением между Сторонами и отменяет любые и все предыдущие устные или письменные соглашения в отношении предмета данного Договора. Договор не подлежит изменению иначе как письменным соглашением, подписанным позднее даты подписания данного Договора и заверенного подписями обоих Сторон. Никакое из положений данного Договора не должно считаться отмененным никаким действием или с молчаливого согласия любой Стороны, ее агентов или сотрудников иначе как путем подписания уполномоченными лицами обоих Сторон соответствующего документа. Названия разделов данного Договора используются только для информационных целей и не должны влиять на толкования любого положения Договора. 
	6.3 С учетом ограничений, установленных данным Договором, он будет действовать в интересах Сторон, будет обязательным для них, их разрешенных правопреемников, при условии, однако, что ни одна из Сторон не должна передавать права по данному Договору или любые другие обязанности, обязательства и права, указанные в Договоре, без предварительного письменного согласия другой Стороны. 
	6.4 Настоящий Договор составлен на основе действующего законодательства РФ и подлежит юрисдикции и толкованию в соответствии со следующими нормативными правовыми актами: 
1. Статья 29 Конституции РФ.
1. Закон РФ "О государственной тайне" № 5485-1 от 21 июля 1993 г. 
1. Об информации, информационных технологиях и о защите информации. Федеральный закон Российской Федерации от 27 июля 2006 г. №149-ФЗ
1. Указ Президента РФ «Об утверждении перечня сведений конфиденциального характера»   № 188 от 06.03.1997 г.
1. Федеральный закон РФ  «О государственной гражданской службе Российской Федерации» N 79-ФЗ от 27 июля 2004 г.
1. «Положение о порядке обращения со служебной информацией ограниченного распространения в федеральных органах исполнительной власти», утвержденное Постановлением правительства от 03.11.1994 г. №1233.
1. Статьи 183 и 285 Уголовного кодекса РФ.
1. Статьи  57, 81, 193,  238,  243  Трудового кодекса РФ, введенного в действие с 1 февраля 2002г.
6.5 Если любое положение настоящего Договора будет признано судом надлежащей юрисдикции незаконным, недействительным или не могущим быть принудительно осуществленным, то остальные положения должны сохранять полную юридическую силу и действие. 

1. Юридические адреса и реквизиты Сторон


	ЗАКАЗЧИК
	ИСПОЛНИТЕЛЬ

	Федеральное государственное  унитарное предприятие «Предприятие по обращению с радиоактивными отходами «РосРАО» (ФГУП «РосРАО») 
Юридический адрес: ул. Б. Ордынка 24, г. Москва, 119017 
ИНН 4714004270, КПП 770601001
Наименование банка: ОАО Банк ВТБ г. Москва
р/с 40502810300050000017
к/с 30101810700000000187
БИК 044525187
ОГРН 1024701761534, 
ОКАТО 45286596000


	


	Врио генерального директора
ФГУП «РосРАО»
_________________В.И. Лузин 
	ОООО
_________________ФИО 

	«____»________20__г.
МП 

	«____»________20__г.
МП 




Приложение № 1 к «Договору о конфиденциальности»
Экз. №_____ 

ОБЯЗАТЕЛЬСТВО О НЕРАЗГЛАШЕНИИ КОНФИДЕНЦИАЛЬНОЙ ИНФОРМАЦИИ

Я ________________________________________________________________ 
(Ф.И.О.)
паспорт № ____________________, выдан ____________________________________________ дата  выдачи _______________ зарегистрирован по адресу  _____________________________
________________________________________________________________________________
должность и наименование организации _____________________________________________
________________________________________________________________________________,
участвуя в качестве исполнителя (эксперта) в работах по Договору (Соглашению) № ____________ от «____» ____________ 200__г. шифр работы ____________, ознакомлен с правилами и условиями работы с конфиденциальной информацией, а также с условиями "Договора о конфиденциальности" между ________________________________________________________, в части касающейся моей работы, и
О Б Я З У Ю С Ь:
1. Обеспечивать сохранность, не передавать третьим лицам и не разглашать письменно или устно конфиденциальную информацию, указанную в "Договоре о конфиденциальности”, которая мне будет доверена или станет известна в процессе выполнения работ.
1. Использовать знания конфиденциальной информации, а также данных (сведений), полученных путем ее обработки (анализа), только для выполнения указанной работы. 
Выполнять правила и условия работы с конфиденциальной информацией, установленные для информации, составляющей служебную тайну (ограниченного доступа) в соответствии с «Положением о порядке обращения со служебной информацией ограниченного распространения в федеральных органах исполнительной власти», утвержденным Постановлением правительства от 03.11.94 №1233, а также требованиями приказов, инструкций и положений по защите конфиденциальной информации в организации.
1. Не использовать информацию, которая мне доверена или стала известной в связи с выполнением работ по Договору (Соглашению) № _______ от_______, для занятия в качестве конкурентного действия любой деятельностью, которая может нанести ущерб Корпорации.
1. Не копировать в любом виде и не делать выписок из конфиденциальных материалов без разрешения руководителя организации (или руководителя организации-работодателя). При прекращении выполнения мною служебных обязанностей по данной работе, независимо от причины, передать все материалы, содержащие конфиденциальную информацию, лицу ответственному за их хранение (уничтожение).
1. Немедленно сообщить руководителю организации (или руководителю организации-работодателя) об утрате материалов, содержащих конфиденциальную информацию.
Я предупрежден(а), что в случае нарушения данного обязательства должен(а) в полной мере возместить причиненный ущерб или буду привлечен к дисциплинарной или уголовной ответственности в соответствии с действующими законодательством РФ.
Я обязуюсь выполнять данное обязательство в течение трех лет после исполнения обязательств по Договору (Соглашению) № _______ от_______, и окончания использования мною конфиденциальной информации.
------------------------------------------------------------ подпись, дата 
По поручению администрации _________________________________инструктаж провел:
------------------------------- должность	----------------------------------------- подпись, дата	
М.П.организации-работодателя
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