
   
ПК "БАРС+"  версия  12.095=============================================================================================================== 

 

 

  

  

                             Л О К А Л Ь H Ы Й    С М Е Т Н Ы Й  Р А С Ч Е Т   № 1.1 

                                  (локальная смета) 

  

           На выполнение строительно-монтажных работ по приспособлению помещений по адресу: г. Ижевск, ул. Пушкинская, 278 

          -------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

                         (наименование работ и затрат, наименование объекта) 

        приспособление помещений 

       ----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

        Оcнование: Деф. ведомость и черт. 1436-АС 

  

        Сметная стоимость: 4 090 022 руб  

                         ---------------------------------------------------------------------------------------- 

        Средства на оплату труда:        791.155 тыс.руб 

                                ---------------------------------------------------------------------------------- 

  

       Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах  по состоянию на ________________20_____г. 

                                                                                                                         руб. 

 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

     |               |                            |          |Cтоимость единицы  |    Общая стоимость          |   Затраты труда   | 

     | Шифр и номер  |         Наименование       |Количество|-------------------|-----------------------------|  рабочих, чел.-ч, | 

  N  | позиции и     |         работ и затрат,    |          |  всего  |Эксплута | Всего   | оплаты  |эксплуа- |    не занятых     | 

     | норматива     |          единица           |          |         |  ции    |         | труда   | тация   |   обслуживанием   | 

 п.п.|               |          измерения         |          |         | машин   |         |         | машин   |     машин         | 

     |               |                            |          |         |         |         |         |         |-------------------| 

     |               |                            |          |-------------------|         |         |---------|обслуживающ. машины| 

     |               |                            |          |оплаты   | в т.ч.  |         |         | в т.ч.  |-------------------| 

     |               |                            |          |труда    | оплаты  |         |         | оплаты  |   на    |  всего  | 

     |               |                            |          |         | труда   |         |         | труда   | единицу |         | 

 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

  1  |       2       |              3             |    4     |    5    |    6    |   7     |    8    |    9    |   10    |    11   | 

 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

  

                      СМР помещение  № 1 

  

    1 ТЕР46-04012-03  Разборка деревянных               0.101   1162.42    260.22       117        91        26    103.91     10.49 

        (= 79)        заполнений проемов дверных   100 м2     --------- ---------                     --------- --------- --------- 

                      и воротных                                 902.20    110.91                            11      7.74      0.78 

    2 ТЕР46-04001-04  Разборка кирпичных стен           47.46    142.76     64.40      6775      3719      3056      8.24    391.07 

        (= 79)                                     1 м3       --------- ---------                     --------- --------- --------- 

                                                                  78.36     12.25                           581      1.15     54.58 

    3 ТЕР46-03007-03  Пробивка проемов в                 1.42    260.63    142.24       370       168       202     12.30     17.47 

        (= 79)        конструкциях из кирпича      1 м3       --------- ---------                     --------- --------- --------- 

                                                                 118.39     27.05                            38      2.54      3.61 

    4 ТЕРр56-23-1     Обрамление проемов угловой       0.0942   7594.49     30.85       715        46         3     44.00      4.14 

        (=108)        сталью                       1 т        --------- ---------                     --------- --------- --------- 

                                                                 487.05      6.26                             1      0.38      0.04 

    5 ТЕРр53-25-1     Устройство металлических          0.109   2838.31     56.80       309       193         6    165.88     18.08 

        (=105)        перемычек в стенах           1 т        --------- ---------                     --------- --------- --------- 

                      существующих зданий                       1768.17      5.75                             1      0.47      0.05 

    6 101-3689        Швеллеры № 18 сталь марки       0.11336   4153.92                 471            

        (=105)        Ст3пс                        т        

    7 ТЕР15-02031-01  Штукатурка поверхностей           0.023   5136.16     99.57       118        62         2    234.67      5.40 

        (= 30)        оконных и дверных откосов    100 м2     --------- ---------                     --------- --------- --------- 

                      по бетону и камню плоских -               2690.73     42.44                             1      2.58      0.06 

                      новые проёмы 

                      Козп = 1.1500 Кмаш = 1.2500  

                      Кзпм = 1.2500 Кт1 = 1.1500 

                      Кт2 = 1.2500  

    8 ТЕРр57-02-1     Разборка покрытий полов из         0.46    114.70      5.04        53        51         2     11.39      5.24 

        (=109)        линолеума и релина           100 м2     --------- ---------                     --------- --------- --------- 

                                                                 109.66      2.15                             1      0.13      0.06 

    9 ТЕРр57-02-3     Разборка покрытий полов из         0.86    791.26     55.73       680       632        48     69.87     60.09 

        (=109)        керамических плиток          100 м2     --------- ---------                     --------- --------- --------- 

                                                                 735.53     23.78                            20      1.44      1.24 

   10 ТЕРр57-10-3     Заделка выбоин в полах             0.34   2811.13     72.91       956       445        25    124.23     42.24 

        (=109)        цементных площадью до 1,0    100 мест   --------- ---------                     --------- --------- --------- 

                      м2                                        1307.78     16.94                             6      1.38      0.47 

   11 ТЕР11-01011-01  Устройство стяжек цементных        0.86   2063.35     64.64      1774       383        56     45.44     39.08 

        (= 20)        толщиной 20 мм               100 м2     --------- ---------                     --------- --------- --------- 

                                                                 445.27     26.16                            22      1.59      1.37 

                      Козп = 1.1500 Кмаш = 1.2500  

                      Кзпм = 1.2500 Кмат = 1.1500  

                      Кт1 = 1.1500 Кт2 = 1.2500  

   12 ТЕР11-01011-02  Устройство стяжек на каждые        0.86    696.09     17.58       599         8        15      1.00      0.86 

        (= 20)        5 мм изменения толщины       100 м2     --------- ---------                     --------- --------- --------- 

                      стяжки добавлять или                         9.81      6.93                             6      0.42      0.36 

                      исключать к расценке 

                      11-01-011-01      

                      Козп = 2.0000 Кмаш = 2.0000  

                      Кзпм = 2.0000 Кмат = 2.0000  

                      Кт1 = 2.0000 Кт2 = 2.0000  



лист - 2  дата: 01.04.14   1.1 - Ремонт помещений - 3 эт. 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 1  |       2       |              3             |    4     |    5    |    6    |   7     |    8    |    9    |   10    |    11   |                                                                                                                            

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

   
=================================================================================================================================== 

   13 ИТЕР11-01011-8  Выравнивание поверхностей         1.674    369.57     26.74       619       568        45     31.36     52.50 

        (= 20)        бетонных и цементных         100м2      --------- ---------                     --------- --------- --------- 

                      оснований (стяжек) под полы                339.34      4.60                             8      0.35      0.59 

                      выравнивающими смесями типа  

                      "Ветонит" толщиной слоя 5 

                      мм          

   14 402-3674        Смеси сухие для наливных          1.406  10248.41               14409            

        (= 20)        полов, марка «Ветонит» 3000  т        

   15 ИТЕР11-01011-9  Выравнивание поверхностей         1.674     25.92      5.01        43        34         8      1.89      3.16 

        (= 20)        бетонных и цементных         100м2      --------- ---------                     --------- --------- --------- 

                      оснований (стяжек) под полы                 20.45      0.93                             2      0.07      0.12 

                      выравнивающими смесями типа  

                      "Ветонит" на каждый 1 мм 

                      изменения толщины слоя к 

                      норме 11-01-011-08 

                      добавлять или исключать      

   16 ТЕР11-01036-02  Устройство покрытий из            1.674   1484.51     90.88      2485       838       152     48.76     81.62 

        (= 20)        линолеума на клее КН-2       100 м2     --------- ---------                     --------- --------- --------- 

                                                                 500.39      7.21                            12      0.44      0.74 

                      Козп = 1.1500 Кмаш = 1.2500  

                      Кзпм = 1.2500 Кт1 = 1.1500 

                      Кт2 = 1.2500  

   16 402-3674        Смеси сухие для наливных           0.30  10248.41                3075            

        (= 20)        полов, марка «Ветонит» 3000  т        

   17 101-4199        Линолеум коммерческий            170.75    163.05               27841            

        (= 20)        гомогенный "ТАРКЕТТ iQ       м2       

                      АRIА" (толщина 2 мм, класс 

                      34/43, пож. безопасность 

                      Г1, В2, РП1, Д2, Т2)    

                      МАТ=612/1.18*1.05/3.34=163.0 

                      5  

   18 ТЕР11-01040-01  Устройство плинтусов              0.675    220.73      4.44       149        84         3     10.34      6.98 

        (= 20)        поливинилхлоридных на клее   100 м      --------- --------- 

                      КН-2                                       124.57 

                      Козп = 1.1500 Кмаш = 1.2500  

                      Кзпм = 1.2500 Кт1 = 1.1500 

                      Кт2 = 1.2500  

   19 101-4852        Плинтуса для полов               68.175     13.08                 892            

        (= 20)        пластиковые, 19х48 мм        м        

   20 ТЕР10-05002-03  Устройство перегородок из         0.441  24030.00     26.32     10597       996        12    201.66     88.93 

        (= 19)        гипсокартонных листов (ГКЛ)  100 м2     --------- --------- 

                      по системе «КНАУФ» с                      2258.95 

                      одинарным металлическим 

                      каркасом и двухслойной 

                      обшивкой с обеих сторон (С 

                      112) с двумя дверными 

                      проемами - высота 4,2м       

                      Козп=1.1500*1.28=1.4720 

                      Кмаш = 1.2500 Кзпм = 1.2500  

                      Кмат = 1.4000 Кт1 = 1.4720 

                      Кт2 = 1.2500  

   21 201-0795        Профиль направляющий ПН-6        39.249     13.17                 517            

        (= 19)        100/30/0,6                   м        

   22 201-0808        Профиль стоечный ПС-6            114.66     14.24                1633            

        (= 19)        100/50/0,6                   м        

   23 104-0007        Плиты из минеральной ваты         4.542    612.44                2782            

        (= 19)        повышенной жесткости на      м3       

                      синтетическом связующем 

                      М-200  

   24 101-2485        Лента эластичная                  47.19      0.64                  30            

        (= 19)        самоклеящаяся для профилей   м        

                      направляющих «Дихтунгсбанд»  

                      50/30000 мм        

   25 ТЕРр56-23-1     Обрамление проемов угловой      0.08584   7594.49     30.85       652        42         3     44.00      3.78 

        (=108)        сталью - применит. хомуты    1 т        --------- ---------                     --------- --------- --------- 

                      на колонны                                 487.05      6.26                             1      0.38      0.03 

   26 ТЕР10-06037-01  Облицовка стен по системе         0.538   8376.73     28.24      4507       603        15    100.05     53.83 

        (= 19)        «КНАУФ» по одинарному        100 м2     --------- --------- 

                      металлическому каркасу из                 1120.71 

                      потолочного профиля 

                      гипсоволокнистыми листами 

                      (С 663) одним слоем  - 

                      колонны 

                      Козп = 1.1500 Кмаш = 1.2500  

                      Кзпм = 1.2500 Кт1 = 1.1500 

                      Кт2 = 1.2500  

   27 101-2485        Лента эластичная                 50.034      0.64                  32            

        (= 19)        самоклеящаяся для профилей   м        

                      направляющих «Дихтунгсбанд»  

                      50/30000 мм        

   28 ТЕР15-04006-03  Покрытие поверхностей              2.31     91.97      1.97       212       207         5      7.53     17.39 

        (= 29)        грунтовкой глубокого         100 м2     --------- ---------                               --------- --------- 

                      проникновения за 1 раз стен                 89.45      0.20                                    0.01      0.02 



лист - 3  дата: 01.04.14   1.1 - Ремонт помещений - 3 эт. 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 1  |       2       |              3             |    4     |    5    |    6    |   7     |    8    |    9    |   10    |    11   |                                                                                                                            

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

   
=================================================================================================================================== 

                      Козп = 1.1500 Кмаш = 1.2500  

                      Кзпм = 1.2500 Кт1 = 1.1500 

                      Кт2 = 1.2500  

   29 ТЕР11-01040-01  Устройство плинтусов              0.557    203.58      3.55       113        60         2      8.99      5.01 

        (= 20)        поливинилхлоридных на клее   100 м      --------- --------- 

                      КН-2 - применит. установка                 108.31 

                      перфорированных уголков на 

                      колонны под шпаклёвку на 

                      высоту 3,1м. на открытые 

                      углы     

   30 206-1338        Уголок перфорированный для        56.26      6.68                 376            

        (= 20)        колонн                       м        

   31 ТЕРр62-16-8     Окрашивание                        2.31   1738.72     10.97      4016       796        25     32.31     74.64 

        (=114)        водоэмульсионными составами  100 м2     --------- ---------                     --------- --------- --------- 

                      поверхностей стен, ранее                   344.41      1.65                             4      0.10      0.23 

                      окрашенных масляной краской  

                      с расчисткой старой краски 

                      до 35%     

   32 ТЕРр62-17-3     Окрашивание                        0.40   1841.49     10.97       737       145         4     34.02     13.61 

        (=114)        водоэмульсионными составами  100 м2     --------- ---------                     --------- --------- --------- 

                      поверхностей потолков,                     362.63      1.65                             1      0.10      0.04 

                      ранее окрашенных 

                      известковой или клеевой 

                      краской, с расчисткой 

                      старой краски более 35%  

   33 ТЕР10-01039-03  Установка блоков в наружных      0.0378   2775.41    577.00       105        55        22    132.25      5.00 

        (= 19)        и внутренних дверных         100 м2     --------- --------- 

                      проемах в перегородках и                  1463.91 

                      деревянных нерубленых 

                      стенах, площадь проема до 3  

                      м2     

                      Козп = 1.1500 Кмаш = 1.2500  

                      Кзпм = 1.2500 Кт1 = 1.1500 

                      Кт2 = 1.2500  

   34 203-8093        Блоки дверные внутренние           3.78   1217.52                4602            

        (= 19)        однопольные глухие           м2       

                      шлифованные, из массива 

                      сосны, без покрытия    

                      МАТ=4570/1.18*1.05/3.34=1217 

                      .52  

   35 203-0359        Наличники из древесины типа      20.412      6.25                 128            

        (= 19)        Н-1, Н-2 размером 13х54 мм   м        

   36 101-0889        Скобяные изделия для блоков        2.00     55.52                 111            

        (= 19)        входных дверей в помещение   компл.   

                      однопольных     

   37 ТЕР9-03046-01   Монтаж перегородок из            0.0252   5349.99    593.03       135       112        15    357.30      9.00 

        (= 18)        алюминиевых сплавов          100 м2     --------- ---------                     --------- --------- --------- 

                      сборно-разборных с                        4437.08     35.15                             1      2.20      0.06 

                      остеклением - применит. 

                      двери металлопластиковые  

                      Козп = 1.1000 Кт1 = 1.1000  

   38 206-0460        Двери распашные двупольные         1.00   5248.40                5248            

        (= 18)        с импостом под одинарное     шт.      

                      заполнение ДАР 21-13И        

                      МАТ=19700/1.18*1.05/3.34=524 

                      8.40  

   39 206-0432        Комплекты деталей для              1.00    256.68                 257            

        (= 18)        крепления дверей КД-1 в      компл.   

                      проеме однопольных       

   40 101-4080        Стеклопакеты, стекло (К+)          0.80    370.02                 296            

        (= 18)        4+6+4=14 мм                  м2       

   41 ТЕР9-06001-01   Монтаж конструкций дверей,       0.0945   1248.08    161.94       118        98        15     98.44      9.30 

        (= 18)        люков, лазов                 1 т        --------- ---------                     --------- --------- --------- 

                                                                1036.27      7.83                             1      0.49      0.05 

                      Козп = 1.1000 Кт1 = 1.1000  

   42 201-0252        Двери стальные утепленные          1.00   3783.11                3783            

        (= 18)        однопольные ДСУ 2.1*0.9      шт.      

                      противопожарные      

                      МАТ=14200/1.18*1.05/3.34=378 

                      3.11  

   43 ИТЕР10-01028-3  Устройство герметизации            0.05   1497.88      6.64        75        14               24.55      1.23 

        (= 19)        коробок оконных и дверных в  100м       --------- --------- 

                      жилых общественных зданиях                 285.33 

                      пластиковых, 

                      металлопластиковых, 

                      деревянных в стенах каменных 

   44 ТЕР15-01047-15  Устройство подвесных              1.674   7766.16    726.80     13001      2290      1217    117.83    197.25 

        (= 32)        потолков типа <Армстронг>    100 м2     --------- ---------                     --------- --------- --------- 

                      по каркасу из оцинкованного               1368.18     15.66                            26      0.95      1.59 

                      профиля         

                      Козп = 1.1500 Кмаш = 1.2500  

                      Кзпм = 1.2500 Кт1 = 1.1500 

                      Кт2 = 1.2500  



лист - 4  дата: 01.04.14   1.1 - Ремонт помещений - 3 эт. 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 1  |       2       |              3             |    4     |    5    |    6    |   7     |    8    |    9    |   10    |    11   |                                                                                                                            

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

   
=================================================================================================================================== 

   45 ТЕР8-07002-01   Установка и разборка               1.74   1196.31     21.31      2082      1302        37     70.20    122.15 

        (= 15)        внутренних трубчатых         100 м2     --------- --------- 

                      инвентарных лесов при                      748.28 

                      высоте помещений до 6 м    

 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

  

      Итого прямых затрат по разделу в базовых ценах          руб.                   118595     14042      5021     99532      1338 

                                                                                                      ---------           --------- 

                                                                                                            744                  66 

      -накладные расходы                                      руб.                    14563 

  

      -сметная прибыль                                        руб.                     8666 

  

      Итого по разделу в базовых ценах                        руб.                   141824 

  

      ВСЕГО:                                                                         141824 

  

      Индекс на осн. з/пл.  Пр. 6А п. 45  Март - 2014           12.5700              176508        [2_1_6] 

  

      Индекс на  эксплуатацию машин                              4.1100               17578        [2_1_7] 

  

      Индекс на зарплату машинистов                             12.5700                9352        [2_1_8] 

  

      Индекс на материалы п. 45                                  3.3400              332437        [2_1_9] 

  

      ИТОГО:                                                                         535875    176508     26930    332437 

                                                                                                      --------- 

                                                                                                           9352 

  

      Индекс на накладные расходы от ФОТ                        10.6900              155678        [3_0_10] 

  

      Индекс на плановые накопления от ФОТ                      10.0600               87180        [3_0_11] 

  

      Итого по разделу :                                                             778733 

  

                      СМР помещение – помещение № 2 

  

   46 ТЕРр57-03-1     Разборка плинтусов                 0.12     36.30                   4         4                3.77      0.45 

        (=109)        деревянных и из              100 м      --------- 

                      пластмассовых материалов                    36.30 

   47 ТЕРр57-02-1     Разборка покрытий полов из         0.36    114.70      5.04        41        39         2     11.39      4.10 

        (=109)        линолеума и релина           100 м2     --------- ---------                     --------- --------- --------- 

                                                                 109.66      2.15                             1      0.13      0.05 

   48 ТЕРр57-10-3     Заделка выбоин в полах             0.07   2811.13     72.91       197        92         5    124.23      8.70 

        (=109)        цементных площадью до 1,0    100 мест   --------- ---------                     --------- --------- --------- 

                      м2                                        1307.78     16.94                             1      1.38      0.10 

   49 ИТЕР11-01011-8  Выравнивание поверхностей          0.36    369.57     26.74       133       122        10     31.36     11.29 

        (= 20)        бетонных и цементных         100м2      --------- ---------                     --------- --------- --------- 

                      оснований (стяжек) под полы                339.34      4.60                             2      0.35      0.13 

                      выравнивающими смесями типа  

                      "Ветонит" толщиной слоя 5 

                      мм          

   50 402-3674        Смеси сухие для наливных         0.3672  10248.41                3763            

        (= 20)        полов, марка «Ветонит» 3000  т        

                      V = 0.3024+0.0648 

   51 ИТЕР11-01011-9  Выравнивание поверхностей          0.36     25.92      5.01         9         7         2      1.89      0.68 

        (= 20)        бетонных и цементных         100м2      --------- ---------                               --------- --------- 

                      оснований (стяжек) под полы                 20.45      0.93                                    0.07      0.03 

                      выравнивающими смесями типа  

                      "Ветонит" на каждый 1 мм 

                      изменения толщины слоя к 

                      норме 11-01-011-08 

                      добавлять или исключать      

   52 ТЕР11-01036-02  Устройство покрытий из             0.36   1484.51     90.88       534       180        33     48.76     17.55 

        (= 20)        линолеума на клее КН-2       100 м2     --------- ---------                     --------- --------- --------- 

                                                                 500.39      7.21                             3      0.44      0.16 

                      Козп = 1.1500 Кмаш = 1.2500  

                      Кзпм = 1.2500 Кт1 = 1.1500 

                      Кт2 = 1.2500  

   53 101-4199        Линолеум коммерческий             36.72    163.05                5987            

        (= 20)        гомогенный "ТАРКЕТТ iQ       м2       

                      АRIА" (толщина 2 мм, класс 

                      34/43, пож. безопасность 

                      Г1, В2, РП1, Д2, Т2)    

                      МАТ=612/1.18*1.05/3.34=163.0 

                      5  

   54 ТЕР11-01040-01  Устройство плинтусов              0.232    220.73      4.44        51        29         1     10.34      2.40 

        (= 20)        поливинилхлоридных на клее   100 м      --------- --------- 

                      КН-2                                       124.57 

                      Козп = 1.1500 Кмаш = 1.2500  

                      Кзпм = 1.2500 Кт1 = 1.1500 

                      Кт2 = 1.2500  

   55 101-4852        Плинтуса для полов               23.432     13.08                 306            



лист - 5  дата: 01.04.14   1.1 - Ремонт помещений - 3 эт. 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 1  |       2       |              3             |    4     |    5    |    6    |   7     |    8    |    9    |   10    |    11   |                                                                                                                            

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

   
=================================================================================================================================== 

        (= 20)        пластиковые, 19х48 мм        м        

   56 ТЕР15-04006-03  Покрытие поверхностей              0.64     91.97      1.97        59        58         1      7.53      4.82 

        (= 29)        грунтовкой глубокого         100 м2     --------- ---------                               --------- --------- 

                      проникновения за 1 раз стен                 89.45      0.20                                    0.01      0.01 

                      Козп = 1.1500 Кмаш = 1.2500  

                      Кзпм = 1.2500 Кт1 = 1.1500 

                      Кт2 = 1.2500  

   57 101-3451        Грунтовка акриловая             0.00832  10291.04                  86            

        (= 29)        ВД-АК-133                    т        

   58 ТЕРр62-16-5     Окрашивание                        0.64   1692.98     10.97      1084       191         7     28.02     17.93 

        (=114)        водоэмульсионными составами  100 м2     --------- ---------                     --------- --------- --------- 

                      поверхностей стен, ранее                   298.67      1.65                             1      0.10      0.06 

                      окрашенных водоэмульсионной  

                      краской с расчисткой старой  

                      краски до 35%       

   59 ТЕР10-05002-02  Устройство перегородок из         0.385  16702.89     27.20      6431       674        10    156.40     60.21 

        (= 19)        гипсокартонных листов (ГКЛ)  100 м2     --------- --------- 

                      по системе «КНАУФ» с                      1751.93 

                      одинарным металлическим 

                      каркасом и двухслойной 

                      обшивкой с обеих сторон (С 

                      112) с одним дверным 

                      проемом    

                      Козп = 1.1500 Кмаш = 1.2500  

                      Кзпм = 1.2500 Кт1 = 1.1500 

                      Кт2 = 1.2500  

   60 201-0792        Профиль направляющий ПН-4         33.11     11.13                 369            

        (= 19)        75/30/0,6                    м        

   61 201-0807        Профиль стоечный ПС-4             97.79     12.19                1192            

        (= 19)        75/50/0,6                    м        

   62 104-0007        Плиты из минеральной ваты         2.887    612.44                1768            

        (= 19)        повышенной жесткости на      м3       

                      синтетическом связующем 

                      М-200  

   63 101-2485        Лента эластичная                 45.045      0.64                  29            

        (= 19)        самоклеящаяся для профилей   м        

                      направляющих «Дихтунгсбанд»  

                      50/30000 мм        

   64 ТЕР15-04005-05  Окраска поливинилацетатными        0.58   1651.34     12.22       958       163         7     25.41     14.74 

        (= 29)        водоэмульсионными составами  100 м2     --------- ---------                               --------- --------- 

                      улучшенная по сборным                      281.27      0.16                                    0.01      0.01 

                      конструкциям стен, 

                      подготовленным под окраску   

   65 ТЕР10-01039-03  Установка блоков в наружных      0.0189   2775.41    577.00        52        28        11    132.25      2.50 

        (= 19)        и внутренних дверных         100 м2     --------- --------- 

                      проемах в перегородках и                  1463.91 

                      деревянных нерубленых 

                      стенах, площадь проема до 3  

                      м2     

                      Козп = 1.1500 Кмаш = 1.2500  

                      Кзпм = 1.2500 Кт1 = 1.1500 

                      Кт2 = 1.2500  

   66 203-8093        Блоки дверные внутренние           1.89    706.00                1334            

        (= 19)        однопольные глухие           м2       

                      шлифованные, из массива 

                      сосны, без покрытия    

                      МАТ=2650/1.18*1.05/3.34=706. 

                      00  

   67 203-0359        Наличники из древесины типа       10.21      6.25                  64            

        (= 19)        Н-1, Н-2 размером 13х54 мм   м        

   68 101-0961        Закрыватель дверной                1.00    205.14                 205            

        (= 19)        гидравлический рычажный в    шт.      

                      алюминиевом корпусе      

                      МАТ=770/1.18*1.05/3.34=205.1 

                      4  

   69 101-0889        Скобяные изделия для блоков        1.00     55.52                  56            

        (= 19)        входных дверей в помещение   компл.   

                      однопольных     

   70 ТЕР8-07002-01   Установка и разборка               0.32   1196.31     21.31       383       239         7     70.20     22.46 

        (= 15)        внутренних трубчатых         100 м2     --------- --------- 

                      инвентарных лесов при                      748.28 

                      высоте помещений до 6 м    

 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

  

      Итого прямых затрат по разделу в базовых ценах          руб.                    25095      1826        96     23173       168 

                                                                                                      ---------           --------- 

                                                                                                              8 

      -накладные расходы                                      руб.                     1861 

  

      -сметная прибыль                                        руб.                     1054 

  

      Итого по разделу в базовых ценах                        руб.                    28010 

  



лист - 6  дата: 01.04.14   1.1 - Ремонт помещений - 3 эт. 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 1  |       2       |              3             |    4     |    5    |    6    |   7     |    8    |    9    |   10    |    11   |                                                                                                                            

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

   
=================================================================================================================================== 

      ВСЕГО:                                                                          28010 

  

      Индекс на осн. з/пл.  Пр. 6А п. 45  Март - 2014           12.5700               22953        [2_1_6] 

  

      Индекс на  эксплуатацию машин                              4.1100                 362        [2_1_7] 

  

      Индекс на зарплату машинистов                             12.5700                 101        [2_1_8] 

  

      Индекс на материалы п. 45                                  3.3400               77398        [2_1_9] 

  

      ИТОГО:                                                                         100814     22953       463     77398 

                                                                                                      --------- 

                                                                                                            101 

  

      Индекс на накладные расходы от ФОТ                        10.6900               19894        [3_0_10] 

  

      Индекс на плановые накопления от ФОТ                      10.0600               10603        [3_0_11] 

  

      Итого по разделу :                                                             131311 

  

                      СМР помещение – помещение  № 3 

  

   71 ТЕРр57-02-1     Разборка покрытий полов из         0.36    114.70      5.04        41        39         2     11.39      4.10 

        (=109)        линолеума и релина           100 м2     --------- ---------                     --------- --------- --------- 

                                                                 109.66      2.15                             1      0.13      0.05 

   72 ТЕРр57-10-3     Заделка выбоин в полах             0.07   2811.13     72.91       197        92         5    124.23      8.70 

        (=109)        цементных площадью до 1,0    100 мест   --------- ---------                     --------- --------- --------- 

                      м2                                        1307.78     16.94                             1      1.38      0.10 

                      МАТ=65/1.18/3.25=1430.44  

   73 ТЕРр57-03-1     Разборка плинтусов                 0.12     36.30                   4         4                3.77      0.45 

        (=109)        деревянных и из              100 м      --------- 

                      пластмассовых материалов                    36.30 

   74 ТЕР11-01040-01  Устройство плинтусов              0.232    220.73      4.44        51        29         1     10.34      2.40 

        (= 20)        поливинилхлоридных на клее   100 м      --------- --------- 

                      КН-2                                       124.57 

                      Козп = 1.1500 Кмаш = 1.2500  

                      Кзпм = 1.2500 Кт1 = 1.1500 

                      Кт2 = 1.2500  

   75 101-4852        Плинтуса для полов               23.432     13.08                 306            

        (= 20)        пластиковые, 19х48 мм        м        

   76 ИТЕР11-01011-8  Выравнивание поверхностей          0.36    369.57     26.74       133       122        10     31.36     11.29 

        (= 20)        бетонных и цементных         100м2      --------- ---------                     --------- --------- --------- 

                      оснований (стяжек) под полы                339.34      4.60                             2      0.35      0.13 

                      выравнивающими смесями типа  

                      "Ветонит" толщиной слоя 5 

                      мм          

   77 402-3674        Смеси сухие для наливных         0.3672  10248.41                3763            

        (= 20)        полов, марка «Ветонит» 3000  т        

                      V = 0.3024+0.0648 

   78 ИТЕР11-01011-9  Выравнивание поверхностей          0.36     25.92      5.01         9         7         2      1.89      0.68 

        (= 20)        бетонных и цементных         100м2      --------- ---------                               --------- --------- 

                      оснований (стяжек) под полы                 20.45      0.93                                    0.07      0.03 

                      выравнивающими смесями типа  

                      "Ветонит" на каждый 1 мм 

                      изменения толщины слоя к 

                      норме 11-01-011-08 

                      добавлять или исключать      

   79 ТЕР15-04006-03  Покрытие поверхностей              0.64     91.97      1.97        59        58         1      7.53      4.82 

        (= 29)        грунтовкой глубокого         100 м2     --------- ---------                               --------- --------- 

                      проникновения за 1 раз стен                 89.45      0.20                                    0.01      0.01 

                      Козп = 1.1500 Кмаш = 1.2500  

                      Кзпм = 1.2500 Кт1 = 1.1500 

                      Кт2 = 1.2500  

   80 101-3451        Грунтовка акриловая             0.00832  10291.04                  86            

        (= 29)        ВД-АК-133                    т        

   81 ТЕРр62-16-5     Окрашивание                        0.18   1692.98     10.97       305        54         2     28.02      5.04 

        (=114)        водоэмульсионными составами  100 м2     --------- ---------                               --------- --------- 

                      поверхностей стен, ранее                   298.67      1.65                                    0.10      0.02 

                      окрашенных водоэмульсионной  

                      краской с расчисткой старой  

                      краски до 35%       

   82 ТЕР15-04005-05  Окраска поливинилацетатными       0.385   1696.59     15.28       653       125         6     29.22     11.25 

        (= 29)        водоэмульсионными составами  100 м2     --------- ---------                               --------- 

                      улучшенная по сборным                      323.46      0.20                                    0.01 

                      конструкциям стен, 

                      подготовленным под окраску 

                      - новые перегородки        

                      Козп = 1.1500 Кмаш = 1.2500  

                      Кзпм = 1.2500 Кт1 = 1.1500 

                      Кт2 = 1.2500  

   83 ТЕР10-05001-02  Устройство перегородок из         0.385   9361.24     51.59      3604       511        20    118.45     45.60 

        (= 19)        гипсокартонных листов (ГКЛ)  100 м2     --------- --------- 

                      по системе «КНАУФ» с                      1326.82 



лист - 7  дата: 01.04.14   1.1 - Ремонт помещений - 3 эт. 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 1  |       2       |              3             |    4     |    5    |    6    |   7     |    8    |    9    |   10    |    11   |                                                                                                                            

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

   
=================================================================================================================================== 

                      одинарным металлическим 

                      каркасом и однослойной 

                      обшивкой с обеих сторон (С 

                      111) с одним дверным 

                      проемом    

                      Козп = 1.1500 Кмаш = 1.2500  

                      Кзпм = 1.2500 Кт1 = 1.1500 

                      Кт2 = 1.2500  

   84 201-0792        Профиль направляющий ПН-4         60.83     11.13                 677            

        (= 19)        75/30/0,6                    м        

   85 201-0807        Профиль стоечный ПС-4             97.79     12.19                1192            

        (= 19)        75/50/0,6                    м        

   86 104-0100        Плиты минераловатные             39.655     24.34                 965            

        (= 19)        «Лайт-Баттс» RОСКWООL,       м2       

                      толщина 80 мм    

   87 101-3674        Лента двусторонняя                45.05      4.50                 203            

        (= 19)        герметизирующая и            м        

                      паропроницаемая Абрис ЛБ, 

                      шириной 70 мм и толщиной 2 

                      мм         

   88 ТЕР10-01039-03  Установка блоков в наружных      0.0186   2775.41    577.00        52        27        11    132.25      2.46 

        (= 19)        и внутренних дверных         100 м2     --------- --------- 

                      проемах в перегородках и                  1463.91 

                      деревянных нерубленых 

                      стенах, площадь проема до 3  

                      м2     

                      Козп = 1.1500 Кмаш = 1.2500  

                      Кзпм = 1.2500 Кт1 = 1.1500 

                      Кт2 = 1.2500  

   89 203-8093        Блоки дверные внутренние           1.86    706.00                1313            

        (= 19)        однопольные глухие           м2       

                      шлифованные, из массива 

                      сосны, без покрытия    

                      МАТ=2650/1.18*1.05/3.34=706. 

                      00  

   90 203-0359        Наличники из древесины типа       10.04      6.25                  63            

        (= 19)        Н-1, Н-2 размером 13х54 мм   м        

   91 101-0889        Скобяные изделия для блоков        1.00     55.52                  56            

        (= 19)        входных дверей в помещение   компл.   

                      однопольных     

   92 101-0961        Закрыватель дверной                1.00    205.14                 205            

        (= 19)        гидравлический рычажный в    шт.      

                      алюминиевом корпусе      

                      МАТ=770/1.18*1.05/3.34=205.1 

                      4  

   93 ТЕР15-01047-15  Устройство подвесных               0.36   7442.33    581.43      2679       428       209    102.46     36.89 

        (= 32)        потолков типа <Армстронг>    100 м2     --------- ---------                     --------- --------- --------- 

                      по каркасу из оцинкованного               1189.72     12.52                             5      0.76      0.27 

                      профиля         

   94 ТЕР8-07002-01   Установка и разборка               0.32   1313.87     26.63       420       275         9     80.73     25.83 

        (= 15)        внутренних трубчатых         100 м2     --------- --------- 

                      инвентарных лесов при                      860.52 

                      высоте помещений до 6 м    

                      Козп = 1.1500 Кмаш = 1.2500  

                      Кзпм = 1.2500 Кт1 = 1.1500 

                      Кт2 = 1.2500  

 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

  

      Итого прямых затрат по разделу в базовых ценах          руб.                    17036      1771       278     14987       159 

                                                                                                      ---------           --------- 

                                                                                                              9 

      -накладные расходы                                      руб.                     1789 

  

      -сметная прибыль                                        руб.                      990 

  

      Итого по разделу в базовых ценах                        руб.                    19815 

  

      ВСЕГО:                                                                          19815 

  

      Индекс на осн. з/пл.  Пр. 6А п. 45  Март - 2014           12.5700               22261        [2_1_6] 

  

      Индекс на  эксплуатацию машин                              4.1100                1106        [2_1_7] 

  

      Индекс на зарплату машинистов                             12.5700                 113        [2_1_8] 

  

      Индекс на материалы п. 45                                  3.3400               50057        [2_1_9] 

  

      ИТОГО:                                                                          73537     22261      1219     50057 

                                                                                                      --------- 

                                                                                                            113 

  

      Индекс на накладные расходы от ФОТ                        10.6900               19124        [3_0_10] 

  



лист - 8  дата: 01.04.14   1.1 - Ремонт помещений - 3 эт. 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 1  |       2       |              3             |    4     |    5    |    6    |   7     |    8    |    9    |   10    |    11   |                                                                                                                            

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

   
=================================================================================================================================== 

      Индекс на плановые накопления от ФОТ                      10.0600                9959        [3_0_11] 

  

      Итого по разделу :                                                             102620 

  

                      СМР помещение – помещение № 4 

  

   95 ТЕР15-01047-15  Устройство подвесных               0.18   7442.33    581.43      1340       214       105    102.46     18.44 

        (= 32)        потолков типа <Армстронг>    100 м2     --------- ---------                     --------- --------- --------- 

                      по каркасу из оцинкованного               1189.72     12.52                             2      0.76      0.14 

                      профиля         

   96 ТЕРр57-02-1     Разборка покрытий полов из         0.18    114.70      5.04        21        20         1     11.39      2.05 

        (=109)        линолеума и релина           100 м2     --------- ---------                               --------- --------- 

                                                                 109.66      2.15                                    0.13      0.02 

   97 ТЕРр57-10-3     Заделка выбоин в полах             0.04   2811.13     72.91       112        52         3    124.23      4.97 

        (=109)        цементных площадью до 1,0    100 мест   --------- ---------                     --------- --------- --------- 

                      м2                                        1307.78     16.94                             1      1.38      0.06 

   98 ИТЕР11-01011-8  Выравнивание поверхностей          0.18    369.57     26.74        67        61         5     31.36      5.64 

        (= 20)        бетонных и цементных         100м2      --------- ---------                     --------- --------- --------- 

                      оснований (стяжек) под полы                339.34      4.60                             1      0.35      0.06 

                      выравнивающими смесями типа  

                      "Ветонит" толщиной слоя 5 

                      мм          

   99 402-3674        Смеси сухие для наливных         0.1512  10248.41                1550            

        (= 20)        полов, марка «Ветонит» 3000  т        

  100 ИТЕР11-01011-9  Выравнивание поверхностей          0.18     25.92      5.01         5         4         1      1.89      0.34 

        (= 20)        бетонных и цементных         100м2      --------- ---------                               --------- --------- 

                      оснований (стяжек) под полы                 20.45      0.93                                    0.07      0.01 

                      выравнивающими смесями типа  

                      "Ветонит" на каждый 1 мм 

                      изменения толщины слоя к 

                      норме 11-01-011-08 

                      добавлять или исключать      

  101 402-3674        Смеси сухие для наливных         0.0324  10248.41                 332            

        (= 20)        полов, марка «Ветонит» 3000  т        

  102 ТЕР11-01036-02  Устройство покрытий из             0.18   1484.51     90.88       267        90        16     48.76      8.78 

        (= 20)        линолеума на клее КН-2       100 м2     --------- ---------                     --------- --------- --------- 

                                                                 500.39      7.21                             1      0.44      0.08 

                      Козп = 1.1500 Кмаш = 1.2500  

                      Кзпм = 1.2500 Кт1 = 1.1500 

                      Кт2 = 1.2500  

  104 101-4199        Линолеум коммерческий             18.36    163.05                2994            

        (= 20)        гомогенный "ТАРКЕТТ iQ       м2       

                      АRIА" (толщина 2 мм, класс 

                      34/43, пож. безопасность 

                      Г1, В2, РП1, Д2, Т2)    

                      МАТ=612/1.18/3.34*1.05=163.0 

                      5  

  105 ТЕР11-01040-01  Устройство плинтусов              0.172    220.73      4.44        38        21         1     10.34      1.78 

        (= 20)        поливинилхлоридных на клее   100 м      --------- --------- 

                      КН-2                                       124.57 

                      Козп = 1.1500 Кмаш = 1.2500  

                      Кзпм = 1.2500 Кт1 = 1.1500 

                      Кт2 = 1.2500  

  106 101-4852        Плинтуса для полов                17.37     13.08                 227            

        (= 20)        пластиковые, 19х48 мм        м        

  107 ТЕР15-04006-03  Покрытие поверхностей              0.58     91.97      1.97        53        52         1      7.53      4.37 

        (= 29)        грунтовкой глубокого         100 м2     --------- ---------                               --------- --------- 

                      проникновения за 1 раз стен                 89.45      0.20                                    0.01      0.01 

                      Козп = 1.1500 Кмаш = 1.2500  

                      Кзпм = 1.2500 Кт1 = 1.1500 

                      Кт2 = 1.2500  

  108 101-3451        Грунтовка акриловая             0.00754  10291.04                  78            

        (= 29)        ВД-АК-133                    т        

  109 ТЕРр62-16-8     Окрашивание                        0.10   1738.72     10.97       174        34         1     32.31      3.23 

        (=114)        водоэмульсионными составами  100 м2     --------- ---------                               --------- --------- 

                      поверхностей стен, ранее                   344.41      1.65                                    0.10      0.01 

                      окрашенных масляной краской  

                      с расчисткой старой краски 

                      до 35%     

  110 ТЕР15-04005-05  Окраска поливинилацетатными        0.58   1696.59     15.28       984       188         9     29.22     16.95 

        (= 29)        водоэмульсионными составами  100 м2     --------- ---------                               --------- --------- 

                      улучшенная по сборным                      323.46      0.20                                    0.01      0.01 

                      конструкциям стен, 

                      подготовленным под окраску 

                      - новые перегородки        

                      Козп = 1.1500 Кмаш = 1.2500  

                      Кзпм = 1.2500 Кт1 = 1.1500 

                      Кт2 = 1.2500  

  111 ТЕР10-05001-02  Устройство перегородок из         0.288   9177.86     41.27      2643       332        12    103.00     29.66 

        (= 19)        гипсокартонных листов (ГКЛ)  100 м2     --------- --------- 

                      по системе «КНАУФ» с                      1153.76 

                      одинарным металлическим 

                      каркасом и однослойной 



лист - 9  дата: 01.04.14   1.1 - Ремонт помещений - 3 эт. 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 1  |       2       |              3             |    4     |    5    |    6    |   7     |    8    |    9    |   10    |    11   |                                                                                                                            

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

   
=================================================================================================================================== 

                      обшивкой с обеих сторон (С 

                      111) с одним дверным 

                      проемом    

  112 201-0792        Профиль направляющий ПН-4         45.50     11.13                 506            

        (= 19)        75/30/0,6                    м        

  113 201-0807        Профиль стоечный ПС-4             73.15     12.19                 892            

        (= 19)        75/50/0,6                    м        

  114 104-0100        Плиты минераловатные              29.66     24.34                 722            

        (= 19)        «Лайт-Баттс» RОСКWООL,       м2       

                      толщина 80 мм    

  115 101-2485        Лента эластичная                 33.696      0.64                  22            

        (= 19)        самоклеящаяся для профилей   м        

                      направляющих «Дихтунгсбанд»  

                      50/30000 мм        

  116 ТЕР10-01039-03  Установка блоков в наружных      0.0189   2775.41    577.00        52        28        11    132.25      2.50 

        (= 19)        и внутренних дверных         100 м2     --------- --------- 

                      проемах в перегородках и                  1463.91 

                      деревянных нерубленых 

                      стенах, площадь проема до 3  

                      м2     

                      Козп = 1.1500 Кмаш = 1.2500  

                      Кзпм = 1.2500 Кт1 = 1.1500 

                      Кт2 = 1.2500  

  117 203-8122        Дверь противопожарная              1.00   2848.06                2848            

        (=  1)        металлическая однопольная    шт.      

                      ДПМ-01/60, размером 

                      900х2100 мм  

  118 ТЕР8-07002-01   Установка и разборка               0.16   1196.31     21.31       191       120         3     70.20     11.23 

        (= 15)        внутренних трубчатых         100 м2     --------- --------- 

                      инвентарных лесов при                      748.28 

                      высоте помещений до 6 м    

 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

  

      Итого прямых затрат по разделу в базовых ценах          руб.                    16118      1216       169     14733       110 

                                                                                                      ---------           --------- 

                                                                                                              5 

      -накладные расходы                                      руб.                     1229 

  

      -сметная прибыль                                        руб.                      671 

  

      Итого по разделу в базовых ценах                        руб.                    18018 

  

      ВСЕГО:                                                                          18018 

  

      Индекс на осн. з/пл.  Пр. 6А п. 45  Март - 2014           12.5700               15285        [2_1_6] 

  

      Индекс на  эксплуатацию машин                              4.1100                 674        [2_1_7] 

  

      Индекс на зарплату машинистов                             12.5700                  63        [2_1_8] 

  

      Индекс на материалы п. 45                                  3.3400               49208        [2_1_9] 

  

      ИТОГО:                                                                          65230     15285       737     49208 

                                                                                                      --------- 

                                                                                                             63 

  

      Индекс на накладные расходы от ФОТ                        10.6900               13138        [3_0_10] 

  

      Индекс на плановые накопления от ФОТ                      10.0600                6750        [3_0_11] 

  

      Итого по разделу :                                                              85118 

  

                      СМР помещение – помещение № 5 

  

  119 ТЕРр57-02-1     Разборка покрытий полов из        4.617    114.70      5.04       530       507        23     11.39     52.59 

        (=109)        линолеума и релина           100 м2     --------- ---------                     --------- --------- --------- 

                                                                 109.66      2.15                            10      0.13      0.60 

  120 ТЕРр57-03-1     Разборка плинтусов                 1.08     36.30                  39        39                3.77      4.07 

        (=109)        деревянных и из              100 м      --------- 

                      пластмассовых материалов                    36.30 

  121 ТЕР46-04011-12  Разборка в зданиях и              0.923    577.00    312.47       533       244       289     28.54     26.34 

        (= 79)        сооружения с агрессивными    100 м2     --------- ---------                     --------- --------- --------- 

                      средами покрытий полов                     264.53     59.42                            55      5.58      5.15 

                      цементных и бетонных 

                      толщиной 25 мм (кислото- и 

                      жароупорных бетонов) - 

                      применит. цементной стяжки 

                      полов        

  122 ТЕР11-01011-01  Устройство стяжек цементных       0.923   1860.73     64.64      1717       411        60     45.44     41.94 

        (= 20)        толщиной 20 мм - ремонт      100 м2     --------- ---------                     --------- --------- --------- 

                      стяжки большими местами                    445.27     26.16                            24      1.59      1.47 

                      Козп = 1.1500 Кмаш = 1.2500  

                      Кзпм = 1.2500 Кт1 = 1.1500 



лист - 10  дата: 01.04.14   1.1 - Ремонт помещений - 3 эт. 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 1  |       2       |              3             |    4     |    5    |    6    |   7     |    8    |    9    |   10    |    11   |                                                                                                                            

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

   
=================================================================================================================================== 

                      Кт2 = 1.2500  

  123 ТЕР11-01011-02  Устройство стяжек на каждые       0.923    351.00     11.00       324         5        10      0.58      0.54 

        (= 20)        5 мм изменения толщины       100 м2     --------- ---------                     --------- --------- --------- 

                      стяжки добавлять или                         5.65      4.34                             4      0.26      0.24 

                      исключать к расценке 

                      11-01-011-01      

                      Козп = 1.1500 Кмаш = 1.2500  

                      Кзпм = 1.2500 Кт1 = 1.1500 

                      Кт2 = 1.2500  

  124 ИТЕР11-01011-8  Выравнивание поверхностей         4.617    427.15     33.42      1972      1802       154     36.06    166.49 

        (= 20)        бетонных и цементных         100м2      --------- ---------                     --------- --------- --------- 

                      оснований (стяжек) под полы                390.24      5.75                            27      0.44      2.03 

                      выравнивающими смесями типа  

                      "Ветонит" толщиной слоя 5 

                      мм          

                      Козп = 1.1500 Кмаш = 1.2500  

                      Кзпм = 1.2500 Кт1 = 1.1500 

                      Кт2 = 1.2500  

  125 402-3674        Смеси сухие для наливных           6.32  10248.41               64770            

        (= 20)        полов, марка «Ветонит» 3000  т        

                      V = 3.88+2.440 

  126 ИТЕР11-01011-9  Выравнивание поверхностей        13.851     30.24      6.27       419       326        87      2.17     30.06 

        (= 20)        бетонных и цементных         100м2      --------- ---------                     --------- --------- --------- 

                      оснований (стяжек) под полы                 23.51      1.16                            16      0.09      1.25 

                      выравнивающими смесями типа  

                      "Ветонит" на каждый 1 мм 

                      изменения толщины слоя к 

                      норме 11-01-011-08 

                      добавлять или исключать 

                      добавка до 4мм 

                      Козп = 1.1500 Кмаш = 1.2500  

                      Кзпм = 1.2500 Кт1 = 1.1500 

                      Кт2 = 1.2500  

  127 101-9544        Ветонит  (смеси типа               2.49      0.00                   0            

        (= 20)        'Ветонит')                   т        

  128 ТЕР11-01036-02  Устройство покрытий из            4.617   1484.51     90.88      6854      2310       420     48.76    225.12 

        (= 20)        линолеума на клее КН-2       100 м2     --------- ---------                     --------- --------- --------- 

                                                                 500.39      7.21                            33      0.44      2.03 

                      Козп = 1.1500 Кмаш = 1.2500  

                      Кзпм = 1.2500 Кт1 = 1.1500 

                      Кт2 = 1.2500  

  130 101-4199        Линолеум коммерческий            470.93    163.05               76785            

        (= 20)        гомогенный "ТАРКЕТТ iQ       м2       

                      АRIА" (толщина 2 мм, класс 

                      34/43, пож. безопасность 

                      Г1, В2, РП1, Д2, Т2)    

                      МАТ=612/1.18*1.05/3.34=163.0 

                      5  

  131 ТЕР11-01040-01  Устройство плинтусов               1.08    220.73      4.44       238       135         5     10.34     11.17 

        (= 20)        поливинилхлоридных на клее   100 м      --------- --------- 

                      КН-2                                       124.57 

                      Козп = 1.1500 Кмаш = 1.2500  

                      Кзпм = 1.2500 Кт1 = 1.1500 

                      Кт2 = 1.2500  

  132 101-4852        Плинтуса для полов               109.08     13.08                1427            

        (= 20)        пластиковые, 19х48 мм        м        

  133 ТЕР15-04006-03  Покрытие поверхностей              2.30     91.97      1.97       212       206         5      7.53     17.32 

        (= 29)        грунтовкой глубокого         100 м2     --------- ---------                               --------- --------- 

                      проникновения за 1 раз стен                 89.45      0.20                                    0.01      0.02 

                      Козп = 1.1500 Кмаш = 1.2500  

                      Кзпм = 1.2500 Кт1 = 1.1500 

                      Кт2 = 1.2500  

  134 101-3451        Грунтовка акриловая                0.03  10291.04                 309            

        (= 29)        ВД-АК-133                    т        

  135 ТЕРр62-16-8     Окрашивание                        2.30   1738.72     10.97      3999       792        25     32.31     74.31 

        (=114)        водоэмульсионными составами  100 м2     --------- ---------                     --------- --------- --------- 

                      поверхностей стен, ранее                   344.41      1.65                             4      0.10      0.23 

                      окрашенных масляной краской  

                      с расчисткой старой краски 

                      до 35%     

  136 ТЕР15-01047-15  Устройство подвесных              4.617   7766.16    726.80     35856      6317      3356    117.83    544.02 

        (= 32)        потолков типа <Армстронг>    100 м2     --------- ---------                     --------- --------- --------- 

                      по каркасу из оцинкованного               1368.18     15.66                            72      0.95      4.39 

                      профиля         

                      Козп = 1.1500 Кмаш = 1.2500  

                      Кзпм = 1.2500 Кт1 = 1.1500 

                      Кт2 = 1.2500  

  137 ТЕР46-04012-03  Разборка деревянных               0.063   1162.42    260.22        73        57        16    103.91      6.55 

        (= 79)        заполнений проемов дверных   100 м2     --------- ---------                     --------- --------- --------- 

                      и воротных                                 902.20    110.91                             7      7.74      0.49 

  138 ТЕР9-03046-01   Монтаж перегородок из             0.063   4946.61    593.03       312       254        37    324.82     20.46 

        (= 18)        алюминиевых сплавов          100 м2     --------- ---------                     --------- --------- --------- 

                      сборно-разборных с                        4033.70     35.15                             2      2.20      0.14 



лист - 11  дата: 01.04.14   1.1 - Ремонт помещений - 3 эт. 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 1  |       2       |              3             |    4     |    5    |    6    |   7     |    8    |    9    |   10    |    11   |                                                                                                                            

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

   
=================================================================================================================================== 

                      остеклением - применит. 

                      двери металлопластиковые  

  139 206-0460        Двери распашные двупольные         2.00   5248.40               10497            

        (= 18)        с импостом под одинарное     шт.      

                      заполнение ДАР 21-13И        

                      МАТ=19700/1.18*1.05/3.34=524 

                      8.40  

  140 206-0432        Комплекты деталей для              2.00    256.68                 513            

        (= 18)        крепления дверей КД-1 в      компл.   

                      проеме однопольных       

  141 101-4080        Стеклопакеты, стекло (К+)          1.89    370.02                 699            

        (= 18)        4+6+4=14 мм                  м2       

  142 ТЕРр56-23-1     Обрамление проемов угловой      0.15926   7594.49     30.85      1209        78         5     44.00      7.01 

        (=108)        сталью - хомуты на колонны   1 т        --------- ---------                     --------- --------- --------- 

                      - лист АС-9                                487.05      6.26                             1      0.38      0.06 

  143 ТЕР10-04011-01  Устройство перегородок             0.40   5813.61    167.30      2325      1069        67    238.58     95.43 

        (= 19)        высотой до 3 м в             100 м2     --------- ---------                     --------- --------- --------- 

                      общественных зданиях с                    2672.46      8.31                             3      0.52      0.21 

                      двусторонней обшивкой 

                      гипсокартонными листами или  

                      гипсоволокнистыми плитами в  

                      один слой без изоляции - 

                      более 3м.      

                      Козп = 1.2800 Кмат = 1.0400  

                      Кт1 = 1.2800  

  144 101-2509        Листы гипсокартонные ГКЛ          84.00     29.51                2479            

        (= 19)        12,5 мм                      м2       

  145 ТЕР26-01037-04  Изоляция изделиями из              3.00    611.77     95.50      1835       610       287     17.50     52.50 

        (= 43)        волокнистых и зернистых      1 м3       --------- --------- 

                      материалов на битуме                       203.20 

                      холодных поверхностей 

                      перегородок - между колонн   

  146 104-0007        Плиты из минеральной ваты          2.94    612.44                1801            

        (= 43)        повышенной жесткости на      м3       

                      синтетическом связующем 

                      М-200  

  147 ТЕРр65-28-2     Разборка вентиляционных           0.879   1119.39     89.51       984       905        79     98.70     86.76 

        (=117)        коробов из плит одинарных с  100 м2     --------- ---------                     --------- --------- --------- 

                      металлтческим каркасом                    1029.88     20.21                            18      1.65      1.45 

                      обрамления      

  148 ТЕРр65-30-3     Разборка воздуховодов из          1.247    366.93     29.00       458       422        36     32.10     40.03 

        (=117)        листовой стали толщиной до   100 м2     --------- ---------                     --------- --------- --------- 

                      0,9 мм диаметром/периметром                337.93     12.37                            15      0.75      0.94 

                      до 495 мм /1550 мм   

  149 ТЕР10-06037-01  Облицовка стен по системе         0.467   8376.73     28.24      3912       523        13    100.05     46.72 

        (= 19)        «КНАУФ» по одинарному        100 м2     --------- --------- 

                      металлическому каркасу из                 1120.71 

                      потолочного профиля 

                      гипсоволокнистыми листами 

                      (С 663) одним слоем с 

                      оконным проемом - применит.  

                      колонны    

                      Козп = 1.1500 Кмаш = 1.2500  

                      Кзпм = 1.2500 Кт1 = 1.1500 

                      Кт2 = 1.2500  

  150 101-2485        Лента эластичная                 43.431      0.64                  28            

        (= 19)        самоклеящаяся для профилей   м        

                      направляющих «Дихтунгсбанд»  

                      50/30000 мм        

  151 ТЕР11-01040-01  Обрамление углов колонн по        1.179    203.58      3.55       240       128         4      8.99     10.60 

        (= 20)        ГКЛ под шпаклёвку,           100 м      --------- --------- 

                      применит.  -Устройство                     108.31 

                      плинтусов 

                      поливинилхлоридных на клее 

                      КН-2 

  152 206-1338        Уголок перфорированный           119.08      6.68                 795            

        (= 20)                                     м        

  153 ТЕР8-07002-01   Установка и разборка               4.16   1196.31     21.31      4977      3113        89     70.20    292.03 

        (= 15)        внутренних трубчатых         100 м2     --------- --------- 

                      инвентарных лесов при                      748.28 

                      высоте помещений до 6 м    

 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

  

      Итого прямых затрат по разделу в базовых ценах          руб.                   229121     20253      5067    203801      1852 

                                                                                                      ---------           --------- 

                                                                                                            291                  18 

      -накладные расходы                                      руб.                    20444 

  

      -сметная прибыль                                        руб.                    11694 

  

      Итого по разделу в базовых ценах                        руб.                   261259 

  

      ВСЕГО:                                                                         261259 



лист - 12  дата: 01.04.14   1.1 - Ремонт помещений - 3 эт. 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 1  |       2       |              3             |    4     |    5    |    6    |   7     |    8    |    9    |   10    |    11   |                                                                                                                            

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

   
=================================================================================================================================== 

  

      Индекс на осн. з/пл.  Пр. 6А п. 45  Март - 2014           12.5700              254580        [2_1_6] 

  

      Индекс на  эксплуатацию машин                              4.1100               19629        [2_1_7] 

  

      Индекс на зарплату машинистов                             12.5700                3658        [2_1_8] 

  

      Индекс на материалы п. 45                                  3.3400              680695        [2_1_9] 

  

      ИТОГО:                                                                         958562    254580     23287    680695 

                                                                                                      --------- 

                                                                                                           3658 

  

      Индекс на накладные расходы от ФОТ                        10.6900              218546        [3_0_10] 

  

      Индекс на плановые накопления от ФОТ                      10.0600              117642        [3_0_11] 

  

      Итого по разделу :                                                            1294750 

  

                      СМР помещение – помещение № 6 

  

  154 ТЕР15-05013-05  Демонтаж стёкол из                0.584    561.92     71.13       328       286        42     43.30     25.29 

        (= 31)        металлического каркаса       100 м2     --------- ---------                     --------- --------- --------- 

                      перегородки - Остекление                   490.79      3.95                             2      0.25      0.15 

                      стальных переплетов 

                      промышленных зданий 

                      перегородок оконным стеклом  

                      Козп = 0.8000 Кмаш = 0.8000  

                      Кзпм = 0.8000 Кмат = 0.0000  

                      Кт1 = 0.8000 Кт2 = 0.8000  

  155 ТЕР9-03046-03   Демонтаж каркаса - Монтаж         0.584    457.70     44.35       267       241        26     36.47     21.30 

        (= 18)        перегородок стальных,        100 м2     --------- ---------                     --------- --------- --------- 

                      консольных, сетчатых                       413.35      3.46                             2      0.22      0.13 

                      Козп = 0.7000 Кмаш = 0.7000  

                      Кзпм = 0.7000 Кмат = 0.0000  

                      Кт1 = 0.7000 Кт2 = 0.7000  

  156 ТЕРр57-03-1     Разборка плинтусов                 0.57     36.30                  21        21                3.77      2.15 

        (=109)        деревянных и из              100 м      --------- 

                      пластмассовых материалов                    36.30 

  157 ТЕРр57-02-1     Разборка покрытий полов из        0.358    114.70      5.04        41        39         2     11.39      4.08 

        (=109)        линолеума и релина           100 м2     --------- ---------                     --------- --------- --------- 

                                                                 109.66      2.15                             1      0.13      0.05 

  158 ТЕРр57-10-3     Заделка выбоин в полах             0.14   2811.13     72.91       394       183        10    124.23     17.39 

        (=109)        цементных площадью до 1,0    100 мест   --------- ---------                     --------- --------- --------- 

                      м2                                        1307.78     16.94                             2      1.38      0.19 

  159 ИТЕР11-01011-8  Выравнивание поверхностей          0.67    369.57     26.74       248       227        18     31.36     21.01 

        (= 20)        бетонных и цементных         100м2      --------- ---------                     --------- --------- --------- 

                      оснований (стяжек) под полы                339.34      4.60                             3      0.35      0.23 

                      выравнивающими смесями типа  

                      "Ветонит" толщиной слоя 5 

                      мм          

  160 402-3674        Смеси сухие для наливных         0.6835  10248.41                7005            

        (= 20)        полов, марка «Ветонит» 3000  т        

                      V = 0.5629+0.1206 

  161 ИТЕР11-01011-9  Выравнивание поверхностей          0.67     25.92      5.01        17        14         3      1.89      1.27 

        (= 20)        бетонных и цементных         100м2      --------- ---------                     --------- --------- --------- 

                      оснований (стяжек) под полы                 20.45      0.93                             1      0.07      0.05 

                      выравнивающими смесями типа  

                      "Ветонит" на каждый 1 мм 

                      изменения толщины слоя к 

                      норме 11-01-011-08 

                      добавлять или исключать      

  162 ТЕР11-01036-02  Устройство покрытий из             0.67   1484.51     90.88       995       335        61     48.76     32.67 

        (= 20)        линолеума на клее КН-2       100 м2     --------- ---------                     --------- --------- --------- 

                                                                 500.39      7.21                             5      0.44      0.29 

                      Козп = 1.1500 Кмаш = 1.2500  

                      Кзпм = 1.2500 Кт1 = 1.1500 

                      Кт2 = 1.2500  

  163 101-4199        Линолеум коммерческий             68.34    159.97               10932            

        (= 20)        гомогенный "ТАРКЕТТ iQ       м2       

                      АRIА" (толщина 2 мм, класс 

                      34/43, пож. безопасность 

                      Г1, В2, РП1, Д2, Т2)    

                      МАТ=612/1.18*1.02*1.01/3.34= 

                      159.97  

  164 ТЕР11-01040-01  Устройство плинтусов              0.572    220.73      4.44       126        71         3     10.34      5.91 

        (= 20)        поливинилхлоридных на клее   100 м      --------- --------- 

                      КН-2                                       124.57 

                      Козп = 1.1500 Кмаш = 1.2500  

                      Кзпм = 1.2500 Кт1 = 1.1500 

                      Кт2 = 1.2500  

  165 101-4852        Плинтуса для полов               57.772     13.08                 756            

        (= 20)        пластиковые, 19х48 мм        м        



лист - 13  дата: 01.04.14   1.1 - Ремонт помещений - 3 эт. 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 1  |       2       |              3             |    4     |    5    |    6    |   7     |    8    |    9    |   10    |    11   |                                                                                                                            

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

   
=================================================================================================================================== 

  166 ТЕР15-04006-03  Покрытие поверхностей              1.40     91.97      1.97       129       125         3      7.53     10.54 

        (= 29)        грунтовкой глубокого         100 м2     --------- ---------                               --------- --------- 

                      проникновения за 1 раз стен                 89.45      0.20                                    0.01      0.01 

                      Козп = 1.1500 Кмаш = 1.2500  

                      Кзпм = 1.2500 Кт1 = 1.1500 

                      Кт2 = 1.2500  

  167 101-3451        Грунтовка акриловая               0.018  10291.04                 185            

        (= 29)        ВД-АК-133                    т        

  168 ТЕРр62-16-5     Окрашивание                        0.62   1692.98     10.97      1050       185         7     28.02     17.37 

        (=114)        водоэмульсионными составами  100 м2     --------- ---------                     --------- --------- --------- 

                      поверхностей стен, ранее                   298.67      1.65                             1      0.10      0.06 

                      окрашенных водоэмульсионной  

                      краской с расчисткой старой  

                      краски до 35%       

                      V = (140-78)/100 

  169 ТЕР9-06001-01   Монтаж конструкций дверей,        0.105   1248.08    161.94       131       109        17     98.44     10.34 

        (= 18)        люков, лазов                 1 т        --------- ---------                     --------- --------- --------- 

                                                                1036.27      7.83                             1      0.49      0.05 

                      Козп = 1.1000 Кт1 = 1.1000  

  170 201-0251        Двери стальные утепленные          1.00   3783.11                3783            

        (= 18)        противопожарные ДУ 2.1*0.9   шт.      

                      МАТ=14200/1.18*1.05/3.34=378 

                      3.11  

  171 ТЕР10-06031-01  Устройство перегородок из          0.78   8405.55     30.81      6556       909        24    104.00     81.12 

        (= 19)        гипсоволокнистых листов      100 м2     --------- --------- 

                      (ГВЛ) по системе «КНАУФ» с                1164.96 

                      одинарным металлическим 

                      каркасом и однослойной 

                      обшивкой с обеих сторон (С 

                      361) глухих         

  172 201-0792        Профиль направляющий ПН-4        117.78     11.13                1311            

        (= 19)        75/30/0,6                    м        

  173 201-0807        Профиль стоечный ПС-4            159.12     12.19                1940            

        (= 19)        75/50/0,6                    м        

  174 104-0007        Плиты из минеральной ваты          5.85    612.44                3583            

        (= 19)        повышенной жесткости на      м3       

                      синтетическом связующем 

                      М-200  

  175 101-2762        Лента двусторонняя                98.28      4.50                 442            

        (= 19)        герметизирующая и            м        

                      паропроницаемая Абрис ЛБ, 

                      шириной 70 мм и толщиной 2 

                      мм         

  176 ТЕР10-01039-03  Установка блоков в наружных        0.00   2775.41    577.00         0                        132.25 

        (= 19)        и внутренних дверных         100 м2     --------- --------- 

                      проемах в перегородках и                  1463.91 

                      деревянных нерубленых 

                      стенах, площадь проема до 3  

                      м2     

                      Козп = 1.1500 Кмаш = 1.2500  

                      Кзпм = 1.2500 Кт1 = 1.1500 

                      Кт2 = 1.2500  

  177 203-8093        Блоки дверные внутренние           0.00    692.69                   0            

        (= 19)        однопольные глухие           м2       

                      шлифованные, из массива 

                      сосны, без покрытия    

                      МАТ=2650/1.18*1.02*1.01/3.34 

                      =692.69  

  178 203-0359        Наличники из древесины типа        0.00      6.25                   0            

        (= 19)        Н-1, Н-2 размером 13х54 мм   м        

  179 101-0889        Скобяные изделия для блоков        0.00     55.52                   0            

        (= 19)        входных дверей в помещение   компл.   

                      однопольных     

  180 101-0961        Закрыватель дверной                2.00    201.27                 403            

        (= 20)        гидравлический рычажный в    шт.      

                      алюминиевом корпусе - для 

                      п. 164 и 171       

                      МАТ=770/1.18*1.02*1.01/3.34= 

                      201.27  

  181 ТЕР15-04005-05  Окраска поливинилацетатными        0.78   1696.59     15.28      1323       252        12     29.22     22.79 

        (= 29)        водоэмульсионными составами  100 м2     --------- ---------                               --------- --------- 

                      улучшенная по сборным                      323.46      0.20                                    0.01      0.01 

                      конструкциям стен, 

                      подготовленным под окраску 

                      - новая перегородка        

                      Козп = 1.1500 Кмаш = 1.2500  

                      Кзпм = 1.2500 Кт1 = 1.1500 

                      Кт2 = 1.2500  

  182 ТЕР15-01047-15  Устройство подвесных               0.67   7766.16    726.80      5203       917       487    117.83     78.95 

        (= 32)        потолков типа <Армстронг>    100 м2     --------- ---------                     --------- --------- --------- 

                      по каркасу из оцинкованного               1368.18     15.66                            10      0.95      0.64 

                      профиля         

                      Козп = 1.1500 Кмаш = 1.2500  



лист - 14  дата: 01.04.14   1.1 - Ремонт помещений - 3 эт. 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 1  |       2       |              3             |    4     |    5    |    6    |   7     |    8    |    9    |   10    |    11   |                                                                                                                            

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

   
=================================================================================================================================== 

                      Кзпм = 1.2500 Кт1 = 1.1500 

                      Кт2 = 1.2500  

  183 ТЕР8-07002-01   Установка и разборка               0.60   1196.31     21.31       718       449        13     70.20     42.12 

        (= 15)        внутренних трубчатых         100 м2     --------- --------- 

                      инвентарных лесов при                      748.28 

                      высоте помещений до 6 м    

  184 ТЕРр65-30-5     Разборка воздуховодов из           0.92    264.80     29.00       244       217        27     22.40     20.61 

        (=117)        листовой стали толщиной до   100 м2     --------- ---------                     --------- --------- --------- 

                      0,9 мм диаметром/периметром                235.80     12.37                            11      0.75      0.69 

                      до 885 мм /2780 мм   

  185 ТЕР46-04001-03  Разборка железобетонных            1.11    509.16    318.08       565       167       353     15.45     17.15 

        (= 79)        фундаментов                  1 м3       --------- ---------                     --------- --------- --------- 

                                                                 150.49     59.95                            67      5.63      6.25 

 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

  

      Итого прямых затрат по разделу в базовых ценах          руб.                    48696      4747      1108     42841       431 

                                                                                                      ---------           --------- 

                                                                                                            106                   8 

      -накладные расходы                                      руб.                     4732 

  

      -сметная прибыль                                        руб.                     2732 

  

      Итого по разделу в базовых ценах                        руб.                    56160 

  

      ВСЕГО:                                                                          56160 

  

      Индекс на осн. з/пл.  Пр. 6А п. 45  Март - 2014           12.5700               59670        [2_1_6] 

  

      Индекс на  эксплуатацию машин                              4.1100                4118        [2_1_7] 

  

      Индекс на зарплату машинистов                             12.5700                1332        [2_1_8] 

  

      Индекс на материалы п. 45                                  3.3400              143089        [2_1_9] 

  

      ИТОГО:                                                                         208209     59670      5450    143089 

                                                                                                      --------- 

                                                                                                           1332 

  

      Индекс на накладные расходы от ФОТ                        10.6900               50585        [3_0_10] 

  

      Индекс на плановые накопления от ФОТ                      10.0600               27484        [3_0_11] 

  

      Итого по разделу :                                                             286278 

  

                      СМР помещение – помещение № 7 

  

  186 ТЕР9-06001-01   Монтаж конструкций дверей,        0.093    822.68    113.36        77        61        11     62.64      5.83 

        (= 18)        люков, лазов. Тех.часть      1 т        --------- ---------                     --------- --------- --------- 

                      п.3.5. Разборка (демонтаж)                 659.45      5.48                             1      0.34      0.03 

                      металлических конструкций    

                      Козп=(0.7000)=0.7000 

                      Кмаш=(0.7000)=0.7000 

                      Кзпм=(0.7000)=0.7000 

                      Кт1=(0.7000)=0.7000 

                      Кт2=(0.7000)=0.7000  

  187 ТЕР10-01039-01  Установка блоков в наружных      0.0336   5997.63   2076.07       202        46        70    119.92      4.03 

        (= 19)        и внутренних дверных         100 м2     --------- ---------                     --------- --------- --------- 

                      проемах в каменных стенах,                1359.17    226.66                             8     14.19      0.48 

                      площадь проема до 3 м2   

                      Козп = 1.1500 Кмаш = 1.2500  

                      Кзпм = 1.2500 Кт1 = 1.1500 

                      Кт2 = 1.2500  

  188 203-0233        Блоки дверные                      3.36    423.25                1422            

        (= 19)        трудносгораемые полотна и    м2       

                      коробок однопольные ДС 

                      21-09, площадь 1,68 м2      

  189 101-0889        Скобяные изделия для блоков        2.00     55.52                 111            

        (= 19)        входных дверей в помещение   компл.   

                      однопольных     

  190 ТЕР10-06031-01  Устройство перегородок из          0.30   8588.00     38.51      2576       402        12    119.60     35.88 

        (= 19)        гипсоволокнистых листов      100 м2     --------- --------- 

                      (ГВЛ) по системе «КНАУФ» с                1339.71 

                      одинарным металлическим 

                      каркасом и однослойной 

                      обшивкой с обеих сторон (С 

                      361) глухих         

                      Козп = 1.1500 Кмаш = 1.2500  

                      Кзпм = 1.2500 Кт1 = 1.1500 

                      Кт2 = 1.2500  

  191 201-0792        Профиль направляющий ПН-4         45.30     11.13                 504            

        (= 19)        75/30/0,6                    м        

  192 201-0807        Профиль стоечный ПС-4             61.20     12.19                 746            

        (= 19)        75/50/0,6                    м        



лист - 15  дата: 01.04.14   1.1 - Ремонт помещений - 3 эт. 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 1  |       2       |              3             |    4     |    5    |    6    |   7     |    8    |    9    |   10    |    11   |                                                                                                                            

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

   
=================================================================================================================================== 

  193 104-0100        Плиты минераловатные              30.90     24.34                 752            

        (= 19)        «Лайт-Баттс» RОСКWООL,       м2       

                      толщина 80 мм    

  194 101-2762        Лента двусторонняя                37.80      4.50                 170            

        (= 19)        герметизирующая и            м        

                      паропроницаемая Абрис ЛБ, 

                      шириной 70 мм и толщиной 2 

                      мм         

  195 ТЕР11-01027-03  Устройство покрытий на             0.06  12888.84    188.17       773        89        11    137.75      8.27 

        (= 20)        цементном растворе из        100 м2     --------- ---------                     --------- --------- --------- 

                      плиток керамических для                   1486.50     53.96                             3      3.33      0.20 

                      полов одноцветных с 

                      красителем  

                      Козп = 1.1500 Кмаш = 1.2500  

                      Кзпм = 1.2500 Кт1 = 1.1500 

                      Кт2 = 1.2500  

  196 ТЕР15-01019-01  Гладкая облицовка стен,            0.31  13409.46     44.08      4157       921        14    262.20     81.28 

        (= 32)        столбов, пилястр и откосов   100 м2     --------- ---------                     --------- --------- --------- 

                      (без карнизных, плинтусных                2971.72     17.60                             5      1.08      0.33 

                      и угловых плиток) без 

                      установки плиток туалетного  

                      гарнитура на цементном 

                      растворе по кирпичу и 

                      бетону  

                      Козп = 1.1500 Кмаш = 1.2500  

                      Кзпм = 1.2500 Кт1 = 1.1500 

                      Кт2 = 1.2500  

  197 ТЕР15-04005-05  Окраска поливинилацетатными        0.24   1696.59     15.28       407        78         4     29.22      7.01 

        (= 29)        водоэмульсионными составами  100 м2     --------- ---------                               --------- 

                      улучшенная по сборным                      323.46      0.20                                    0.01 

                      конструкциям стен, 

                      подготовленным под окраску   

                      Козп = 1.1500 Кмаш = 1.2500  

                      Кзпм = 1.2500 Кт1 = 1.1500 

                      Кт2 = 1.2500  

  198 ТЕР15-01047-15  Устройство подвесных               0.06   7766.16    726.80       466        82        44    117.83      7.07 

        (= 32)        потолков типа <Армстронг>    100 м2     --------- ---------                     --------- --------- --------- 

                      по каркасу из оцинкованного               1368.18     15.66                             1      0.95      0.06 

                      профиля         

                      Козп = 1.1500 Кмаш = 1.2500  

                      Кзпм = 1.2500 Кт1 = 1.1500 

                      Кт2 = 1.2500  

  199 ТЕР8-07002-01   Установка и разборка               0.05   1313.87     26.63        66        43         1     80.73      4.04 

        (= 15)        внутренних трубчатых         100 м2     --------- --------- 

                      инвентарных лесов при                      860.52 

                      высоте помещений до 6 м    

                      Козп = 1.1500 Кмаш = 1.2500  

                      Кзпм = 1.2500 Кт1 = 1.1500 

                      Кт2 = 1.2500  

 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

  

      Итого прямых затрат по разделу в базовых ценах          руб.                    12429      1722       167     10540       153 

                                                                                                      ---------           --------- 

                                                                                                             18 

      -накладные расходы                                      руб.                     1715 

  

      -сметная прибыль                                        руб.                      890 

  

      Итого по разделу в базовых ценах                        руб.                    15034 

  

      ВСЕГО:                                                                          15034 

  

      Индекс на осн. з/пл.  Пр. 6А п. 45  Март - 2014           12.5700               21646        [2_1_6] 

  

      Индекс на  эксплуатацию машин                              4.1100                 612        [2_1_7] 

  

      Индекс на зарплату машинистов                             12.5700                 226        [2_1_8] 

  

      Индекс на материалы п. 45                                  3.3400               35204        [2_1_9] 

  

      ИТОГО:                                                                          57688     21646       838     35204 

                                                                                                      --------- 

                                                                                                            226 

  

      Индекс на накладные расходы от ФОТ                        10.6900               18333        [3_0_10] 

  

      Индекс на плановые накопления от ФОТ                      10.0600                8953        [3_0_11] 

  

      Итого по разделу :                                                              84974 

  

                      СМР помещение – помещение № 8 

  

  200 ТЕР10-06031-03  Устройство перегородок из         0.659   9757.25     51.36      6430       925        34    125.35     82.61 



лист - 16  дата: 01.04.14   1.1 - Ремонт помещений - 3 эт. 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 1  |       2       |              3             |    4     |    5    |    6    |   7     |    8    |    9    |   10    |    11   |                                                                                                                            

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

   
=================================================================================================================================== 

        (= 19)        гипсоволокнистых листов      100 м2     --------- --------- 

                      (ГВЛ) по системе «КНАУФ» с                1404.11 

                      одинарным металлическим 

                      каркасом и однослойной 

                      обшивкой с обеих сторон (С 

                      361) с двумя дверными 

                      проемами          

                      Козп = 1.1500 Кмаш = 1.2500  

                      Кзпм = 1.2500 Кт1 = 1.1500 

                      Кт2 = 1.2500  

  201 201-0792        Профиль направляющий ПН-4       106.099     11.13                1181            

        (= 19)        75/30/0,6                    м        

  202 201-0807        Профиль стоечный ПС-4            171.34     12.19                2089            

        (= 19)        75/50/0,6                    м        

  203 104-0100        Плиты минераловатные             67.877     24.34                1652            

        (= 19)        «Лайт-Баттс» RОСКWООL,       м2       

                      толщина 80 мм    

  204 101-2031        Лента звукоизоляционная          70.513      1.09                  77            

        (= 19)        самоклеющаяся 50 мм          м        

  205 ТЕР10-01039-03  Установка блоков в наружных      0.1176   2775.41    577.00       326       172        68    132.25     15.55 

        (= 19)        и внутренних дверных         100 м2     --------- --------- 

                      проемах в перегородках и                  1463.91 

                      деревянных нерубленых 

                      стенах, площадь проема до 3  

                      м2     

                      Козп = 1.1500 Кмаш = 1.2500  

                      Кзпм = 1.2500 Кт1 = 1.1500 

                      Кт2 = 1.2500  

  206 203-8093        Блоки дверные внутренние          11.76    692.69                8146            

        (= 19)        однопольные глухие           м2       

                      шлифованные, из массива 

                      сосны, без покрытия    

                      МАТ=2650/1.18*1.02*1.01/3.34 

                      =692.69  

  207 203-0359        Наличники из древесины типа       63.50      6.25                 397            

        (= 19)        Н-1, Н-2 размером 13х54 мм   м        

  208 101-0889        Скобяные изделия для блоков        7.00     55.52                 389            

        (= 19)        входных дверей в помещение   компл.   

                      однопольных     

  209 ТЕР11-01027-03  Устройство покрытий на             0.24  12888.84    188.17      3093       357        45    137.75     33.06 

        (= 20)        цементном растворе из        100 м2     --------- ---------                     --------- --------- --------- 

                      плиток керамических для                   1486.50     53.96                            13      3.33      0.80 

                      полов одноцветных с 

                      красителем  

                      Козп = 1.1500 Кмаш = 1.2500  

                      Кзпм = 1.2500 Кт1 = 1.1500 

                      Кт2 = 1.2500  

  210 ТЕР15-01019-01  Гладкая облицовка стен,           0.842  13409.46     44.08     11291      2502        37    262.20    220.77 

        (= 32)        столбов, пилястр и откосов   100 м2     --------- ---------                     --------- --------- --------- 

                      (без карнизных, плинтусных                2971.72     17.60                            15      1.08      0.91 

                      и угловых плиток) без 

                      установки плиток туалетного  

                      гарнитура на цементном 

                      растворе по кирпичу и 

                      бетону  

                      Козп=1.1500=1.1500 

                      Кмаш=1.2500=1.2500 

                      Кзпм=1.2500=1.2500 

                      Кт1=(0.7000)=1.1500 

                      Кт2=(0.7000)=1.2500  

  211 ТЕР15-04005-05  Окраска поливинилацетатными       0.654   1696.59     15.28      1110       212        10     29.22     19.11 

        (= 29)        водоэмульсионными составами  100 м2     --------- ---------                               --------- --------- 

                      улучшенная по сборным                      323.46      0.20                                    0.01      0.01 

                      конструкциям стен, 

                      подготовленным под окраску   

                      Козп = 1.1500 Кмаш = 1.2500  

                      Кзпм = 1.2500 Кт1 = 1.1500 

                      Кт2 = 1.2500  

  212 ТЕР15-01047-15  Устройство подвесных               0.24   7766.16    726.80      1864       328       174    117.83     28.28 

        (= 32)        потолков типа <Армстронг>    100 м2     --------- ---------                     --------- --------- --------- 

                      по каркасу из оцинкованного               1368.18     15.66                             4      0.95      0.23 

                      профиля         

                      Козп = 1.1500 Кмаш = 1.2500  

                      Кзпм = 1.2500 Кт1 = 1.1500 

                      Кт2 = 1.2500  

  213 ТЕР8-07002-01   Установка и разборка               0.22   1196.31     21.31       263       165         5     70.20     15.44 

        (= 15)        внутренних трубчатых         100 м2     --------- --------- 

                      инвентарных лесов при                      748.28 

                      высоте помещений до 6 м    

 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

  

      Итого прямых затрат по разделу в базовых ценах          руб.                    38308      4661       373     33274       415 

                                                                                                      ---------           --------- 



лист - 17  дата: 01.04.14   1.1 - Ремонт помещений - 3 эт. 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 1  |       2       |              3             |    4     |    5    |    6    |   7     |    8    |    9    |   10    |    11   |                                                                                                                            

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

   
=================================================================================================================================== 

                                                                                                             32                   2 

      -накладные расходы                                      руб.                     4663 

  

      -сметная прибыль                                        руб.                     2381 

  

      Итого по разделу в базовых ценах                        руб.                    45352 

  

      ВСЕГО:                                                                          45352 

  

      Индекс на осн. з/пл.  Пр. 6А п. 45  Март - 2014           12.5700               58589        [2_1_6] 

  

      Индекс на  эксплуатацию машин                              4.1100                1402        [2_1_7] 

  

      Индекс на зарплату машинистов                             12.5700                 402        [2_1_8] 

  

      Индекс на материалы п. 45                                  3.3400              111135        [2_1_9] 

  

      ИТОГО:                                                                         171528     58589      1804    111135 

                                                                                                      --------- 

                                                                                                            402 

  

      Индекс на накладные расходы от ФОТ                        10.6900               49847        [3_0_10] 

  

      Индекс на плановые накопления от ФОТ                      10.0600               23953        [3_0_11] 

  

      Итого по разделу :                                                             245328 

  

                      СМР помещение – помещение № 9 

  

  214 ТЕРр57-03-1     Разборка плинтусов                0.112     36.30                   4         4                3.77      0.42 

        (=109)        деревянных и из              100 м      --------- 

                      пластмассовых материалов                    36.30 

  215 ТЕРр57-02-1     Разборка покрытий полов из         0.18    114.70      5.04        21        20         1     11.39      2.05 

        (=109)        линолеума и релина           100 м2     --------- ---------                               --------- --------- 

                                                                 109.66      2.15                                    0.13      0.02 

  216 ТЕРр57-10-3     Заделка выбоин в полах             0.04   2811.13     72.91       112        52         3    124.23      4.97 

        (=109)        цементных площадью до 1,0    100 мест   --------- ---------                     --------- --------- --------- 

                      м2                                        1307.78     16.94                             1      1.38      0.06 

  217 ИТЕР11-01011-8  Выравнивание поверхностей          0.18    369.57     26.74        67        61         5     31.36      5.64 

        (= 20)        бетонных и цементных         100м2      --------- ---------                     --------- --------- --------- 

                      оснований (стяжек) под полы                339.34      4.60                             1      0.35      0.06 

                      выравнивающими смесями типа  

                      "Ветонит" толщиной слоя 5 

                      мм          

  218 402-3674        Смеси сухие для наливных       0.151202  10248.41                1550            

        (= 20)        полов, марка «Ветонит» 3000  т        

  219 ТЕР11-01036-02  Устройство покрытий из             0.18   1484.51     90.88       267        90        16     48.76      8.78 

        (= 20)        линолеума на клее КН-2       100 м2     --------- ---------                     --------- --------- --------- 

                                                                 500.39      7.21                             1      0.44      0.08 

                      Козп = 1.1500 Кмаш = 1.2500  

                      Кзпм = 1.2500 Кт1 = 1.1500 

                      Кт2 = 1.2500  

  220 101-4199        Линолеум коммерческий         18.360085    163.05                2994            

        (= 20)        гомогенный "ТАРКЕТТ iQ       м2       

                      АRIА" (толщина 2 мм, класс 

                      34/43, пож. безопасность 

                      Г1, В2, РП1, Д2, Т2)    

                      МАТ=612/1.18*1.05/3.34=163.0 

                      5  

  221 ТЕР11-01040-01  Устройство плинтусов              0.172    220.73      4.44        38        21         1     10.34      1.78 

        (= 20)        поливинилхлоридных на клее   100 м      --------- --------- 

                      КН-2                                       124.57 

                      Козп = 1.1500 Кмаш = 1.2500  

                      Кзпм = 1.2500 Кт1 = 1.1500 

                      Кт2 = 1.2500  

  222 101-4852        Плинтуса для полов               17.376     13.08                 227            

        (= 20)        пластиковые, 19х48 мм        м        

  223 ТЕР15-04006-03  Покрытие поверхностей              0.48    105.26      1.83        51        50         1      6.55      3.14 

        (= 29)        грунтовкой глубокого         100 м2     --------- ---------                               --------- 

                      проникновения за 1 раз стен                102.88      0.21                                    0.01 

  224 101-3451        Грунтовка акриловая             0.00624  10291.04                  64            

        (= 29)        ВД-АК-133                    т        

  225 ТЕРр62-16-4     Окрашивание                        0.48   1479.79     10.97       710       103         5     20.09      9.64 

        (=114)        водоэмульсионными составами  100 м2     --------- ---------                     --------- --------- --------- 

                      поверхностей стен, ранее                   214.15      1.65                             1      0.10      0.05 

                      окрашенных водоэмульсионной  

                      краской с расчисткой старой  

                      краски до 10%       

  226 ТЕР15-01047-15  Устройство подвесных               0.18   7766.16    726.80      1398       246       131    117.83     21.21 

        (= 32)        потолков типа <Армстронг>    100 м2     --------- ---------                     --------- --------- --------- 

                      по каркасу из оцинкованного               1368.18     15.66                             3      0.95      0.17 

                      профиля         

                      Козп = 1.1500 Кмаш = 1.2500  



лист - 18  дата: 01.04.14   1.1 - Ремонт помещений - 3 эт. 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 1  |       2       |              3             |    4     |    5    |    6    |   7     |    8    |    9    |   10    |    11   |                                                                                                                            

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

   
=================================================================================================================================== 

                      Кзпм = 1.2500 Кт1 = 1.1500 

                      Кт2 = 1.2500  

  227 ТЕР46-04012-03  Разборка деревянных              0.0186   1162.42    260.22        22        17         5    103.91      1.93 

        (= 79)        заполнений проемов дверных   100 м2     --------- ---------                     --------- --------- --------- 

                      и воротных                                 902.20    110.91                             2      7.74      0.14 

  228 ТЕР10-01039-03  Установка блоков в наружных      0.0186   2775.41    577.00        52        27        11    132.25      2.46 

        (= 19)        и внутренних дверных         100 м2     --------- --------- 

                      проемах в перегородках и                  1463.91 

                      деревянных нерубленых 

                      стенах, площадь проема до 3  

                      м2     

                      Козп = 1.1500 Кмаш = 1.2500  

                      Кзпм = 1.2500 Кт1 = 1.1500 

                      Кт2 = 1.2500  

  229 203-8093        Блоки дверные внутренние           1.86    706.00                1313            

        (= 19)        однопольные глухие           м2       

                      шлифованные, из массива 

                      сосны, без покрытия    

                      МАТ=2650/1.18*1.05/3.34=706. 

                      00  

  230 203-0359        Наличники из древесины типа      10.044      6.25                  63            

        (= 19)        Н-1, Н-2 размером 13х54 мм   м        

  231 101-0889        Скобяные изделия для блоков        1.00     55.52                  56            

        (= 19)        входных дверей в помещение   компл.   

                      однопольных     

  232 ТЕР8-07002-01   Установка и разборка               0.16   1196.31     21.31       191       120         3     70.20     11.23 

        (= 15)        внутренних трубчатых         100 м2     --------- --------- 

                      инвентарных лесов при                      748.28 

                      высоте помещений до 6 м    

 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

  

      Итого прямых затрат по разделу в базовых ценах          руб.                     9200       811       182      8207        73 

                                                                                                      ---------           --------- 

                                                                                                              9 

      -накладные расходы                                      руб.                      802 

  

      -сметная прибыль                                        руб.                      465 

  

      Итого по разделу в базовых ценах                        руб.                    10467 

  

      ВСЕГО:                                                                          10467 

  

      Индекс на осн. з/пл.  Пр. 6А п. 45  Март - 2014           12.5700               10194        [2_1_6] 

  

      Индекс на  эксплуатацию машин                              4.1100                 711        [2_1_7] 

  

      Индекс на зарплату машинистов                             12.5700                 113        [2_1_8] 

  

      Индекс на материалы п. 45                                  3.3400               27411        [2_1_9] 

  

      ИТОГО:                                                                          38429     10194       824     27411 

                                                                                                      --------- 

                                                                                                            113 

  

      Индекс на накладные расходы от ФОТ                        10.6900                8573        [3_0_10] 

  

      Индекс на плановые накопления от ФОТ                      10.0600                4678        [3_0_11] 

  

      Итого по разделу :                                                              51680 

  

                      СМР помещение – помещение № 10 

  

  233 ТЕР15-01047-15  Устройство подвесных               0.27   7442.33    581.43      2009       321       157    102.46     27.66 

        (= 32)        потолков типа <Армстронг>    100 м2     --------- ---------                     --------- --------- --------- 

                      по каркасу из оцинкованного               1189.72     12.52                             3      0.76      0.21 

                      профиля         

  234 ТЕРр57-03-1     Разборка плинтусов                0.176     36.30                   6         6                3.77      0.66 

        (=109)        деревянных и из              100 м      --------- 

                      пластмассовых материалов                    36.30 

                      Кт2 = 1.8000  

  235 ТЕР46-04012-03  Разборка деревянных              0.0186   1162.42    260.22        22        17         5    103.91      1.93 

        (= 79)        заполнений проемов дверных   100 м2     --------- ---------                     --------- --------- --------- 

                      и воротных                                 902.20    110.91                             2     13.93      0.26 

                      Кт2 = 1.8000  

  236 ТЕРр57-02-1     Разборка покрытий полов из         0.27    114.70      5.04        31        30         1     11.39      3.08 

        (=109)        линолеума и релина           100 м2     --------- ---------                     --------- --------- --------- 

                                                                 109.66      2.15                             1      0.13      0.04 

  237 ТЕРр57-10-3     Заделка выбоин в полах             0.05   2811.13     72.91       141        65         4    124.23      6.21 

        (=109)        цементных площадью до 1,0    100 мест   --------- ---------                     --------- --------- --------- 

                      м2                                        1307.78     16.94                             1      2.48      0.12 

                      Кт2 = 1.8000  

  238 ИТЕР11-01011-8  Выравнивание поверхностей          0.27    369.57     26.74       100        92         7     31.36      8.47 

        (= 20)        бетонных и цементных         100м2      --------- ---------                     --------- --------- --------- 



лист - 19  дата: 01.04.14   1.1 - Ремонт помещений - 3 эт. 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 1  |       2       |              3             |    4     |    5    |    6    |   7     |    8    |    9    |   10    |    11   |                                                                                                                            

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

   
=================================================================================================================================== 

                      оснований (стяжек) под полы                339.34      4.60                             1      0.63      0.17 

                      выравнивающими смесями типа  

                      "Ветонит" толщиной слоя 5 

                      мм          

                      Кт2 = 1.8000  

  239 402-3674        Смеси сухие для наливных         0.2268  10248.41                2324            

        (= 20)        полов, марка «Ветонит» 3000  т        

  240 ТЕР11-01036-02  Устройство покрытий из             0.27   1487.13     90.88       402       136        25     48.76     13.17 

        (= 20)        линолеума на клее КН-2       100 м2     --------- ---------                     --------- --------- --------- 

                                                                 503.01      7.21                             2      0.44      0.12 

                      Козп = 1.1560 Кмаш = 1.2500  

                      Кзпм = 1.2500 Кт1 = 1.1500 

                      Кт2 = 1.2500  

  241 101-4199        Линолеум коммерческий             27.54    163.05                4490            

        (= 20)        гомогенный "ТАРКЕТТ iQ       м2       

                      АRIА" (толщина 2 мм, класс 

                      34/43, пож. безопасность 

                      Г1, В2, РП1, Д2, Т2)    

                      МАТ=612/1.18*1.05/3.34=163.0 

                      5  

  242 ТЕР11-01040-01  Устройство плинтусов             0.1358    220.73      4.44        30        17         1     10.34      1.40 

        (= 20)        поливинилхлоридных на клее   100 м      --------- --------- 

                      КН-2                                       124.57 

                      Козп = 1.1500 Кмаш = 1.2500  

                      Кзпм = 1.2500 Кт1 = 1.1500 

                      Кт2 = 1.2500  

  243 101-4852        Плинтуса для полов                13.72     13.08                 179            

        (= 20)        пластиковые, 19х48 мм        м        

  244 ТЕР15-04006-03  Покрытие поверхностей              1.38     91.97      1.97       127       123         3      7.53     10.39 

        (= 29)        грунтовкой глубокого         100 м2     --------- ---------                               --------- --------- 

                      проникновения за 1 раз стен                 89.45      0.20                                    0.01      0.01 

                      Козп = 1.1500 Кмаш = 1.2500  

                      Кзпм = 1.2500 Кт1 = 1.1500 

                      Кт2 = 1.2500  

  245 101-3451        Грунтовка акриловая               0.018  10291.04                 185            

        (= 29)        ВД-АК-133                    т        

  246 ТЕРр62-16-4     Окрашивание                        1.38   1479.79     10.97      2042       296        15     20.09     27.72 

        (=114)        водоэмульсионными составами  100 м2     --------- ---------                     --------- --------- --------- 

                      поверхностей стен, ранее                   214.15      1.65                             2      0.10      0.14 

                      окрашенных водоэмульсионной  

                      краской с расчисткой старой  

                      краски до 10%       

  247 ТЕР10-01039-03  Установка блоков в наружных        0.00   2775.41    577.00         0                        132.25 

        (= 19)        и внутренних дверных         100 м2     --------- --------- 

                      проемах в перегородках и                  1463.91 

                      деревянных нерубленых 

                      стенах, площадь проема до 3  

                      м2     

                      Козп = 1.1500 Кмаш = 1.2500  

                      Кзпм = 1.2500 Кт1 = 1.1500 

                      Кт2 = 1.2500  

  248 203-8093        Блоки дверные внутренние           0.00    692.69                   0            

        (= 19)        однопольные глухие           м2       

                      шлифованные, из массива 

                      сосны, без покрытия    

                      МАТ=2650/1.18*1.02*1.01/3.34 

                      =692.69  

  249 203-0359        Наличники из древесины типа        0.00      6.25                   0            

        (= 19)        Н-1, Н-2 размером 13х54 мм   м        

  250 101-0889        Скобяные изделия для блоков        0.00     55.52                   0            

        (= 19)        входных дверей в помещение   компл.   

                      однопольных     

  251 ТЕР8-07002-01   Установка и разборка               0.24   1196.31     21.31       287       180         5     70.20     16.85 

        (= 15)        внутренних трубчатых         100 м2     --------- --------- 

                      инвентарных лесов при                      748.28 

                      высоте помещений до 6 м    

 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

  

      Итого прямых затрат по разделу в базовых ценах          руб.                    12375      1283       223     10869       117 

                                                                                                      ---------           --------- 

                                                                                                             12 

      -накладные расходы                                      руб.                     1238 

  

      -сметная прибыль                                        руб.                      721 

  

      Итого по разделу в базовых ценах                        руб.                    14334 

  

      ВСЕГО:                                                                          14334 

  

      Индекс на осн. з/пл.  Пр. 6А п. 45  Март - 2014           12.5700               16127        [2_1_6] 

  

      Индекс на  эксплуатацию машин                              4.1100                 867        [2_1_7] 

  



лист - 20  дата: 01.04.14   1.1 - Ремонт помещений - 3 эт. 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 1  |       2       |              3             |    4     |    5    |    6    |   7     |    8    |    9    |   10    |    11   |                                                                                                                            

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

   
=================================================================================================================================== 

      Индекс на зарплату машинистов                             12.5700                 151        [2_1_8] 

  

      Индекс на материалы п. 45                                  3.3400               36302        [2_1_9] 

  

      ИТОГО:                                                                          53447     16127      1018     36302 

                                                                                                      --------- 

                                                                                                            151 

  

      Индекс на накладные расходы от ФОТ                        10.6900               13234        [3_0_10] 

  

      Индекс на плановые накопления от ФОТ                      10.0600                7253        [3_0_11] 

  

      Итого по разделу :                                                              73934 

  

                      СМР – лестничная клетка 

  

  252 ТЕР10-01092-01  Антисептическая обработка        0.0721    300.16     68.43        22         5         5      6.83      0.49 

        (= 19)        каменных, бетонных,          100 м2     --------- ---------                               --------- 

                      кирпичных и деревянных                      71.28      0.83                                    0.05 

                      поверхностей биопиреном 

                      "Нортекс-Дезинфектор"       

                      Козп = 1.1500 Кмаш = 1.2500  

                      Кзпм = 1.2500 Кт1 = 1.1500 

                      Кт2 = 1.2500  

  253 ТЕРр61-01-6     Сплошное выравнивание            0.0841   1208.45     25.90       102        42         2     48.23      4.06 

        (=113)        штукатурки потолков          100 м2     --------- ---------                     --------- --------- --------- 

                      цементно-известковым                       494.96     11.04                             1      0.67      0.06 

                      раствором при толщине 

                      намета до 10 мм 

  254 ТЕРр61-02-1     Ремонт штукатурки                 0.371   3417.09     25.90      1268       824        10    203.07     75.34 

        (=113)        внутренних стен по камню     100 м2     --------- ---------                     --------- --------- --------- 

                      известковым раствором                     2220.99     11.04                             4      0.67      0.25 

                      площадью отдельных мест до 

                      1 м2 толщиной слоя до 20 мм  

  255 ТЕР15-04006-03  Покрытие поверхностей            3.7156     91.97      1.97       342       332         7      7.53     27.98 

        (= 29)        грунтовкой глубокого         100 м2     --------- ---------                     --------- --------- --------- 

                      проникновения за 1 раз стен                 89.45      0.20                             1      0.01      0.04 

                      Козп = 1.1500 Кмаш = 1.2500  

                      Кзпм = 1.2500 Кт1 = 1.1500 

                      Кт2 = 1.2500  

  256 101-3451        Грунтовка акриловая               0.048  10291.04                 494            

        (= 29)        ВД-АК-133                    т        

  257 ТЕР15-04006-01  Покрытие поверхностей            1.6825    113.15      1.97       190       186         3      9.32     15.68 

        (= 29)        грунтовкой глубокого         100 м2     --------- ---------                               --------- --------- 

                      проникновения за 1 раз                     110.63      0.20                                    0.01      0.02 

                      потолков       

                      Козп = 1.1500 Кмаш = 1.2500  

                      Кзпм = 1.2500 Кт1 = 1.1500 

                      Кт2 = 1.2500  

  258 101-3451        Грунтовка акриловая               0.048  10291.04                 494            

        (= 29)        ВД-АК-133                    т        

  259 ТЕРр62-17-3     Окрашивание                      1.6825   1841.49     10.97      3098       610        18     34.02     57.24 

        (=114)        водоэмульсионными составами  100 м2     --------- ---------                     --------- --------- --------- 

                      поверхностей потолков,                     362.63      1.65                             3      0.10      0.17 

                      ранее окрашенных 

                      известковой или клеевой 

                      краской, с расчисткой 

                      старой краски более 35%  

  260 ТЕРр62-16-9     Окрашивание                      3.7156   1878.33     10.97      6979      1342        41     33.89    125.92 

        (=114)        водоэмульсионными составами  100 м2     --------- ---------                     --------- --------- --------- 

                      поверхностей стен, ранее                   361.24      1.65                             6      0.10      0.37 

                      окрашенных масляной краской  

                      с расчисткой старой краски 

                      более 35%  

  261 ТЕР15-04027-05  Третья шпатлевка при               0.00    562.23      4.93         0                         13.79 

        (= 29)        высококачественной окраске   100 м2     --------- ---------                               --------- 

                      по штукатурке и сборным                    161.93      0.20                                    0.01 

                      конструкциям стен, 

                      подготовленных под окраску 

                      - доведение до 100% по 

                      масленной окраске - 50% 

                      площади окраски 

                      Козп = 1.1500 Кмаш = 1.2500  

                      Кзпм = 1.2500 Кт1 = 1.1500 

                      Кт2 = 1.2500  

                      V = 371.56/2/100 

  262 ТЕРр62-18-2     Окраска ВД составами             0.3178    898.90     10.97       286       132         3     38.40     12.20 

        (=114)        плинтусов и галтелей         100 м2     --------- ---------                     --------- --------- --------- 

                                                                 414.39      1.65                             1      0.10      0.03 

  263 ТЕР13-06003-01  Очистка поверхности щетками      539.81      9.47                5112      5112                0.90    485.83 

        (= 22)                                     1 м2       --------- 

                                                                   9.47 

  264 ТЕРр62-18-3     Окраска ВД составами торцов      0.1488    972.61     10.97       145        65         2     40.70      6.06 



лист - 21  дата: 01.04.14   1.1 - Ремонт помещений - 3 эт. 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 1  |       2       |              3             |    4     |    5    |    6    |   7     |    8    |    9    |   10    |    11   |                                                                                                                            

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

   
=================================================================================================================================== 

        (=114)        лестничных маршей            100 м2     --------- ---------                               --------- --------- 

                                                                 439.22      1.65                                    0.10      0.01 

  265 ТЕРр62-09-4     Улучшенная ВД окраска ранее      0.0841   1553.18     10.97       131        76         1     84.50      7.11 

        (=114)        окрашенных окон за два раза  100 м2     --------- ---------                               --------- --------- 

                      с расчисткой старой краски                 900.72      1.65                                    0.10      0.01 

                      до 10% - применит. поручень 

  266 ТЕРр62-35-2     Окраска ВД составами ранее        0.154   1178.73      1.18       182       133               80.73     12.43 

        (=114)        окрашенных металлических     100 м2     --------- --------- 

                      решеток и оград без рельефа                860.52 

                      за 2 раза  

  267 ТЕРр62-33-2     Окраска ВД составами ранее        0.023   1186.87      1.18        27        16               65.94      1.52 

        (=114)        окрашенных поверхностей      100 м2     --------- --------- 

                      радиаторов и ребристых труб                711.60 

                      отопления за 2 раза   

  268 ТЕРр62-32-2     Окраска ВД составами ранее       0.0153   1280.05      1.18        20        12               80.60      1.23 

        (=114)        окрашенных поверхностей      100 м2     --------- --------- 

                      труб стальных за 2 раза                    804.78 

  269 ТЕРр62-16-9     Окрашивание                      0.0459   1878.33     10.97        86        17         1     33.89      1.56 

        (=114)        водоэмульсионными составами  100 м2     --------- ---------                               --------- 

                      поверхностей стен, ранее                   361.24      1.65                                    0.10 

                      окрашенных масляной краской  

                      с расчисткой старой краски 

                      более 35% откосов окон и 

                      дверей          

                      V = (10.82+4.59)/100 

  270 ТЕР8-07002-01   Установка и разборка              0.107   1260.32     21.31       135        80         2     70.20      7.51 

        (= 15)        внутренних трубчатых         100 м2     --------- --------- 

                      инвентарных лесов при                      748.28 

                      высоте помещений до 6 м    

                      Кмат = 1.1500  

  271 ТЕРр62-29-2     Окраска ВД составами ранее       0.0754    625.99      1.18        47        15               18.72      1.41 

        (=114)        окрашенных больших           100 м2     --------- --------- 

                      металлических поверхностей                 202.03 

                      (кроме крыш) за два раза    

 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

  

      Итого прямых затрат по разделу в базовых ценах          руб.                    19160      8999        95     10066       843 

                                                                                                      ---------           --------- 

                                                                                                             16 

      -накладные расходы                                      руб.                     7357 

  

      -сметная прибыль                                        руб.                     5021 

  

      Итого по разделу в базовых ценах                        руб.                    31538 

  

      ВСЕГО:                                                                          31538 

  

      Индекс на осн. з/пл.  Пр. 6А п. 45  Март - 2014           12.5700              113117        [2_1_6] 

  

      Индекс на  эксплуатацию машин                              4.1100                 325        [2_1_7] 

  

      Индекс на зарплату машинистов                             12.5700                 201        [2_1_8] 

  

      Индекс на материалы п. 45                                  3.3400               33620        [2_1_9] 

  

      ИТОГО:                                                                         147263    113117       526     33620 

                                                                                                      --------- 

                                                                                                            201 

  

      Индекс на накладные расходы от ФОТ                        10.6900               78646        [3_0_10] 

  

      Индекс на плановые накопления от ФОТ                      10.0600               50511        [3_0_11] 

  

      Итого по разделу :                                                             276420 

  

                      Погрузо-разгрузочные работы  

                      и вывоз мусора 

  

  272 ЕС330-01146-1   Погрузка: мусор                   80.50     42.28     37.82      3404       359      3045      0.58     46.69 

        (= 89)        строительный с погрузкой     т          --------- --------- 

                      вручную                                      4.46 

  273 ЕС327-35-1      Расстояние перевозки, км :        80.50     42.57                3427            

        (= 89)        35. Кл.гр. 1. Перевозка      т        

                      грузов 

                      автомобилями-самосвалами 

                      (работающими вне карьеров). 

                      Кмат = 1.1500  

 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

  

      Итого прямых затрат по разделу в базовых ценах          руб.                     6831       359      3045      3427        47 

                                                                                                      ---------           --------- 

      -накладные расходы                                      руб.                      359 
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      -сметная прибыль                                        руб.                      215 

  

      Итого по разделу в базовых ценах                        руб.                     7405 

  

      ВСЕГО:                                                                           7405 

  

      Индекс на осн. з/пл. Пр. 4А п. 9.9  Март - 2014           12.5700                4513        [2_1_6] 

  

      Индекс на  эксплуатацию машин                              6.5100               19823        [2_1_7] 

  

      Индекс на з/плату  машинистов                             12.5700                   0        [2_1_8] 

  

      Индекс на автоперевозки  Исх. данные                       6.8400               23441        [2_1_9] 

  

      ИТОГО:                                                                          47777      4513     19823     23441 

                                                                                                      --------- 

  

      Индекс на накладные расходы от ФОТ                        12.5700                4513        [3_0_10] 

  

      Индекс на плановые накопления от ФОТ                      12.5700                2703        [3_0_11] 

  

      Итого по разделу :                                                              54993 

 =================================================================================================================================== 

  

      Итого прямых затрат по смете в базовых ценах            руб.                   552964     61690     15824    475450 

                                                                                                      --------- 

                                                                                                           1250 

      -накладные расходы                                      руб.                    60752 

  

      -сметная прибыль                                        руб.                    35500 

  

      Итого по смете в базовых ценах                          руб.                   649216 

  

      Итого прямых затрат по смете в текущих ценах            руб.                  2458359    775443     82919   1599997      5706 

                                                                                                      ---------           --------- 

                                                                                                          15712                  94 

  

      -накладные расходы                                                             650111 

  

      -сметная прибыль                                                               357669 

  

      Итого по смете в текущих ценах                          руб.                  3466120 

  

      ВСЕГО:                                                                        3466120 

  

      НДС к СМР                                                  0.1800              623902        [14_13_15] 

  

      ВСЕГО :                                                                       4090022 

  

      Всего по смете в базовых ценах:                                                649216 

  

      К ОПЛАТЕ СМР : Четыре миллиона девяносто тысяч сорок четыре  руб.  

  

  

   Определитель - (=  1)   

  

   Сметная прибыль -0.4300  (5) 

   Накладные расходы к фонду оплаты труда ( 5) - 0.8600 

   Коэффициент на основную заработную плату ( 6) - 1.3225 

   Коэффициент на зарплату машинистов ( 8) - 1.3225 

   Коэффициент на эксплуатацию машин и механизмов ( 7) - 1.1500 

  

   Определитель - (=  4)   

  

   Сметная прибыль -0.3800  (5) 

   Накладные расходы к фонду оплаты труда ( 5) - 0.7200 

   Коэффициент на основную заработную плату ( 6) - 1.3225 

   Коэффициент на зарплату машинистов ( 8) - 1.3225 

   Коэффициент на эксплуатацию машин и механизмов ( 7) - 1.1500 

  

   Определитель - (= 10)   

  

   Сметная прибыль -0.6500  (5) 

   Накладные расходы к фонду оплаты труда ( 5) - 1.0800 

   Коэффициент на основную заработную плату ( 6) - 1.3225 

   Коэффициент на зарплату машинистов ( 8) - 1.3225 

   Коэффициент на эксплуатацию машин и механизмов ( 7) - 1.1500 

  

   Определитель - (= 15)   

  

   Сметная прибыль -0.6800  (5) 

   Накладные расходы к фонду оплаты труда ( 5) - 1.1000 

   Коэффициент на основную заработную плату ( 6) - 1.3225 
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   Коэффициент на зарплату машинистов ( 8) - 1.3225 

   Коэффициент на эксплуатацию машин и механизмов ( 7) - 1.1500 

  

   Определитель - (= 18)   

  

   Сметная прибыль -0.7200  (5) 

   Накладные расходы к фонду оплаты труда ( 5) - 0.8100 

   Коэффициент на основную заработную плату ( 6) - 1.3225 

   Коэффициент на зарплату машинистов ( 8) - 1.3225 

   Коэффициент на эксплуатацию машин и механизмов ( 7) - 1.1500 

  

   Определитель - (= 19)   

  

   Сметная прибыль -0.5400  (5) 

   Накладные расходы к фонду оплаты труда ( 5) - 1.0600 

   Коэффициент на основную заработную плату ( 6) - 1.3225 

   Коэффициент на зарплату машинистов ( 8) - 1.3225 

   Коэффициент на эксплуатацию машин и механизмов ( 7) - 1.1500 

  

   Определитель - (= 20)   

  

   Сметная прибыль -0.6400  (5) 

   Накладные расходы к фонду оплаты труда ( 5) - 1.1100 

   Коэффициент на основную заработную плату ( 6) - 1.3225 

   Коэффициент на зарплату машинистов ( 8) - 1.3225 

   Коэффициент на эксплуатацию машин и механизмов ( 7) - 1.1500 

  

   Определитель - (= 22)   

  

   Сметная прибыль -0.6000  (5) 

   Накладные расходы к фонду оплаты труда ( 5) - 0.8100 

   Коэффициент на основную заработную плату ( 6) - 1.3225 

   Коэффициент на зарплату машинистов ( 8) - 1.3225 

   Коэффициент на эксплуатацию машин и механизмов ( 7) - 1.1500 

  

   Определитель - (= 29)   

  

   Сметная прибыль -0.4700  (5) 

   Накладные расходы к фонду оплаты труда ( 5) - 0.9500 

   Коэффициент на основную заработную плату ( 6) - 1.3225 

   Коэффициент на зарплату машинистов ( 8) - 1.3225 

   Коэффициент на эксплуатацию машин и механизмов ( 7) - 1.1500 

  

   Определитель - (= 30)   

   Накладные расходы к фонду оплаты труда ( 5) - 0.9500 

   Коэффициент на основную заработную плату ( 6) - 1.3225 

   Коэффициент на зарплату машинистов ( 8) - 1.3225 

   Коэффициент на эксплуатацию машин и механизмов ( 7) - 1.1500 

  

   Определитель - (= 31)   

   Накладные расходы к фонду оплаты труда ( 5) - 0.9500 

   Коэффициент на основную заработную плату ( 6) - 1.3225 

   Коэффициент на зарплату машинистов ( 8) - 1.3225 

   Коэффициент на эксплуатацию машин и механизмов ( 7) - 1.1500 

  

   Определитель - (= 32)   

   Накладные расходы к фонду оплаты труда ( 5) - 0.9500 

   Коэффициент на основную заработную плату ( 6) - 1.3225 

   Коэффициент на зарплату машинистов ( 8) - 1.3225 

   Коэффициент на эксплуатацию машин и механизмов ( 7) - 1.1500 

  

   Определитель - (= 43)   

  

   Сметная прибыль -0.6000  (5) 

   Накладные расходы к фонду оплаты труда ( 5) - 0.9000 

   Коэффициент на основную заработную плату ( 6) - 1.3225 

   Коэффициент на зарплату машинистов ( 8) - 1.3225 

   Коэффициент на эксплуатацию машин и механизмов ( 7) - 1.1500 

  

   Определитель - (= 79)   

   Накладные расходы к фонду оплаты труда ( 5) - 0.9900 

   Коэффициент на основную заработную плату ( 6) - 1.1500 

   Коэффициент на зарплату машинистов ( 8) - 1.1500 

  

   Определитель - (= 89)   

   Накладные расходы к фонду оплаты труда ( 5) - 1.0000 

   Коэффициент на основную заработную плату ( 6) - 1.1500 

   Коэффициент на зарплату машинистов ( 8) - 1.1500 

  

   Определитель - (=105)   

  

   Сметная прибыль -0.7000  (5) 

   Накладные расходы к фонду оплаты труда ( 5) - 0.8600 
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   Коэффициент на основную заработную плату ( 6) - 1.3225 

   Коэффициент на зарплату машинистов ( 8) - 1.3225 

   Коэффициент на эксплуатацию машин и механизмов ( 7) - 1.1500 

  

   Определитель - (=108)   

  

   Сметная прибыль -0.6200  (5) 

   Накладные расходы к фонду оплаты труда ( 5) - 0.8200 

   Коэффициент на основную заработную плату ( 6) - 1.3225 

   Коэффициент на зарплату машинистов ( 8) - 1.3225 

   Коэффициент на эксплуатацию машин и механизмов ( 7) - 1.1500 

  

   Определитель - (=109)   

  

   Сметная прибыль -0.6800  (5) 

   Накладные расходы к фонду оплаты труда ( 5) - 0.8000 

   Коэффициент на основную заработную плату ( 6) - 1.3225 

   Коэффициент на зарплату машинистов ( 8) - 1.3255 

   Коэффициент на эксплуатацию машин и механизмов ( 7) - 1.1500 

  

   Определитель - (=113)   

  

   Сметная прибыль -0.5000  (5) 

   Накладные расходы к фонду оплаты труда ( 5) - 0.7900 

   Коэффициент на основную заработную плату ( 6) - 1.3225 

   Коэффициент на зарплату машинистов ( 8) - 1.3225 

   Коэффициент на эксплуатацию машин и механизмов ( 7) - 1.1500 

  

   Определитель - (=114)   

   Накладные расходы к фонду оплаты труда ( 5) - 0.8000 

   Коэффициент на основную заработную плату ( 6) - 1.3225 

   Коэффициент на зарплату машинистов ( 8) - 1.3225 

   Коэффициент на эксплуатацию машин и механизмов ( 7) - 1.1500 

  

   Определитель - (=117)   

   Накладные расходы к фонду оплаты труда ( 5) - 0.7400 

   Коэффициент на основную заработную плату ( 6) - 1.3225 

   Коэффициент на зарплату машинистов ( 8) - 1.3225 

   Коэффициент на эксплуатацию машин и механизмов ( 7) - 1.1500 

  

  

                      Cоставил _________ Р.П. Санникова   

                      Проверил _______________________         

  

  


