ДОГОВОР ПОДРЯДА № _________

	 	
	г. Москва
	«____» ____________ 20___ года


 

Открытое акционерное общество «Всероссийский научно-исследовательский и проектно-конструкторский институт атомного энергетического машиностроения» (ОАО «ВНИИАМ»), именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице _________________________________ _________________________, действующего на основании __________________, с одной стороны, и ___________________________, именуемое в дальнейшем «Подрядчик», в лице ___________________, действующего на основании _____________, с другой стороны (далее – Стороны), заключили настоящий Договор о нижеследующем:

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
1.1. Заказчик поручает, а Подрядчик принимает на себя обязательства выполнения работ по изготовлению, поставке и монтажу оборудования: бака вертикального стального для химочищенной воды объемом 400 м³ и бака смесителя с коническим днищем объёмом 200 м³, рулонного исполнения в количестве 1 шт. каждый для нужд ТЭЦ-9 – филиала ОАО «Мосэнерго», находящегося по адресу: г. Москва, ул. Автозаводская, д.12, к. 1, в соответствии с Техническим заданием (Приложение №1), а также действующими строительными стандартами и нормами. 
1.2. Подрядчик обязуется сдать результат выполненных работ Заказчику, а Заказчик обязуется принять результат выполненных Подрядчиком работ и уплатить в порядке, предусмотренном Договором и Календарным планом  (Приложение №2) являющимся неотъемлемой частью настоящего Договора).
1.3. Содержание работ, выполняемых по настоящему Договору, указаны в Приложении №1 «Техническое задание», являющимся неотъемлемой частью настоящего Договора.

2. ЦЕНА ДОГОВОРА, ПОРЯДОК И УСЛОВИЯ РАСЧЕТА
2.1. Цена настоящего Договора составляет ________________________________________, кроме того НДС 18% __________, всего _______.
2.2. Результаты выполненных работ подтверждаются Подрядчиком  Товарными накладными ТОРГ-12, Актом о приеме (поступлении) оборудования (по форме ОС-14), Актом приемки смонтированного оборудования, Актами выполненных работ по форме КС-2 и справками о стоимости выполненных работ по форме КС – 3, Комплектом исполнительной документации, а также комплектом технической документацией предусмотренной п. 19.2 Технического задания (Приложение 1).

3. ПОСТАВКА ОБОРУДОВАНИЯ И СРОКИ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ
3.1. Сроки и объемы работ по настоящему Договору определяются Техническим заданием (Приложение № 1)
3.2. Датой начала исполнения Подрядчиком обязательств по Договору является дата подписания настоящего Договора обеими Сторонами.
3.3. Подрядчик в согласованный Сторонами срок осуществляет поставку Оборудования для его монтажа на Объекте.
3.4. Подрядчик обязан уведомить Заказчика о готовности Оборудования к передаче Заказчику не позднее, чем за 5 рабочих дней до даты поставки. Местом поставки Оборудования является склад Заказчика на Объекте (строительной площадке), если иное не оговорено Сторонами в дополнительном соглашении к настоящему Договору.
3.5. Датой поставки считается дата передачи Оборудования от Подрядчика к Заказчику на складе Заказчика на Объекте и подписания документов, указанных в п. 3.6. настоящего Договора.
3.6. Приемка Оборудования осуществляется по товарной накладной (по форме ТОРГ-12) и дополнительно оформляется актом о приеме (поступлении) оборудования (по форме ОС-14).
3.7. В случае обнаружения несоответствия принимаемого Оборудования по количеству и ассортименту, Заказчик принимает и подписывает товарную накладную и акт о приеме (поступлении) оборудования только на Обрудование, соответствующее условиям настоящего
 Договора. Подрядчик обязан допоставить Оборудование, а в случае, если недопоставка повлияла на несоблюдение сроков выполнения работ, Подрядчик обязан выплатить неустойку, предусмотренную настоящим Договором, и возместить Заказчику убытки в полном объеме.
3.8. Право собственности на Оборудование переходит к Заказчику с момента подписания Заказчиком соответствующей товарной накладной и акта о приеме (поступлении) оборудования.
3.9. В случае обнаружения поставки контрафактного Оборудования, которое не могло быть установлено при обычном способе приемки, Заказчик обязан известить об этом Подрядчика в течение 5 рабочих дней с даты обнаружения.
3.10. В случае поставки контрафактного Оборудования Заказчик по своему усмотрению вправе: 
- потребовать у Подрядчика замены соответствующего Оборудования в течение 30 календарных дней с даты извещения Подрядчика об обнаружении поставленного контрафактного Оборудования;
- отказаться от исполнения Договора полностью либо в части контрафактного Оборудования и потребовать возврата уплаченных за Оборудование соответствующих сумм денежных средств.
3.11. Приемка Оборудования по качеству и комплектности осуществляется в рамках приемки Работ, выполняемых Подрядчиком по настоящему Договору.
3.12. Заказчик передает принятое Оборудование Подрядчику в монтаж, что оформляется соответствующим актом о приеме-передаче оборудования в монтаж (по форме ОС-15).
3.13. Подрядчик несет риск случайной гибели или случайного повреждения Оборудования до передачи его Заказчику и в период с момента получения Оборудования от Заказчика в монтаж до момента подписания Заказчиком акта приемки смонтированного оборудования.
3.14. Подрядчик несет бремя содержания Оборудования с момента его сдачи Заказчиком в монтаж до момента подписания Сторонами Акта приемки оборудования и несет ответственность перед Заказчиком и третьими лицами за любой вред, причиненный Оборудованием.
3.15. Заказчик производит оплату: за изготолвление металлоконструкций и доставку – в течение 30 календарных дней с момента поставки, за монтаж – в течение 30  календарных дней после окончания монтажных работ.
3.16. Обязательство Заказчика по оплате Оборудования будет считаться исполненным c даты принятия к исполнению банком, обслуживающим Заказчика, платежного поручения Заказчика на оплату счета Подрядчика.
3.17. Подрядчик имеет право сдать результаты работ Заказчику досрочно. 
3.18. В случае если в ходе выполнения работ по Объекту возникает необходимость внести отдельные изменения, касающиеся сроков выполнения работ, то такие изменения  оформляются дополнительным соглашением к договору.

4. ОБЯЗАННОСТИ ПОДРЯДЧИКА
Подрядчик обязуется:
4.1. Принять от Заказчика по акту Строительную площадку до начала производства Работ.
4.2. Оснастить монтажную бригаду всем необходимым инструментом, оснасткой, приспособлениями и грузоподъемными кранами.
4.3. Назначить своего ответственного Представителя, который единолично, от имени Подрядчика, несет прямую персональную ответственность за выполнение работ и предоставление отчетов о фактическом исполнении работ.
4.4. Сдавать Заказчику промежуточные и скрытые работы по акту.
4.5. Разработать и согласовать с Заказчиком Программу и методику испытаний баков, за 10 (Десять) дней письменного уведомить Заказчика о готовности к проведению гидравлических испытаний смонтированных баков.
4.6. Гарантировать качество выполнения всех работ в соответствии с действующими нормами и техническими условиями, а также своевременное устранение недостатков и дефектов, выявленных при приемке работ и в период всего срока гарантийной эксплуатации Объекта
4.7. Оформить и передать Заказчику полный комплект исполнительной документации на смонтированные баки в 2 (двух) экземплярах.




4.8. Соблюдать правила техники безопасности на объекте строительства, обеспечить свой персонал средствами личной защиты, спецодежды (сигнальные жилеты, каски, защитные очки и пр.) и следить за использованием указанного сотрудниками Подрядчика в период нахождения на стройплощадке. 
4.9. Гарантировать наличие у собственного персонала необходимых сертификатов, удостоверений и пр., необходимых для производства работ. 
4.10. Подрядчик, в процессе производства Работ, осуществит систематическую очистку строительной площадки от собственных отходов строительства, полученных в результате работ Подрядчика, и обеспечит их погрузку в место указанное Заказчиком на Строительной площадке.
4.11. Предоставить Заказчику полный комплект сертификатов на Материалы и/или паспортов на Оборудование перед их монтажом на Строительной площадке. 
4.12. Выполнять на Строительной площадке необходимые противопожарные и взрывобезопасные мероприятия, мероприятия по технике безопасности в соответствии с законодательством РФ, включая мероприятия по охране окружающей среды в период выполнения Работ до сдачи Объекта Заказчику в Гарантийную эксплуатацию. Соблюдать, при осуществлении Работ, требования законов и иных правовых актов об охране окружающей среды и безопасности строительных работ.
Подрядчик несет ответственность за нарушение указанных требований в соответствии с законодательством РФ и Приложением №3 к настоящему Договору.
4.13. Подрядчик в течение Гарантийного срока несет ответственность за качество выполненных им Работ согласно действующему законодательству и условиям настоящего Договора.
4.14. В случае невозможности проведения гидравлических испытаний в установленные настоящим Договором сроки по не зависящим от Подрядчика причинам, Подрядчик, по согласованию с Заказчиком, проводит визуально-измерительный контроль и контроль сварных швов капиллярным методом (методом «мел на керосин»). Данный тип испытаний признается сторонами равносильным гидравлическому.
	4.15. Подрядчик в ходе выполнения работ осуществит мероприятия сезонного характера, обеспечивающие достижение требуемых качественных показателей в соответствии с нормами и Правилами, действующими в РФ.
	4.16. Подрядчик обязан предоставить Заказчику документы, подтверждающие его членство в саморегулируемой организации, и свидетельство о допуске к соответствующему виду строительных работ. 
	4.17. После сдачи Оборудования Заказчику в течение недели или в иные письменно согласованные с Заказчиком сроки вывезти за пределы Строительной площадки, принадлежащие Подрядчику временные сооружения, механизмы, материалы, оборудование и иное имущество, а также строительный мусор.
	 
5. ОБЯЗАННОСТИ ЗАКАЗЧИКА
Заказчик обязуется:
5.1. Предоставить Подрядчику в пределах строительной площадки место для складирования конструкций бака, оснастки, приспособлений, вагончиков.
5.2. Обеспечить место монтажа (в радиусе не более 10 метров) подключением к электроэнергии 380 В и водопроводу для наполнения бака для гидроиспытаний. Оплату за пользование электроэнергией и водопроводом осуществляет Заказчик.
5.3. Во время выполнения монтажных работ предоставить Подрядчику возможность беспрепятственной непрерывной работы в течение 24 часов в сутки. 
5.4. Передать Подрядчику готовые фундаменты под баки по акту.
5.5. Обеспечить постоянный свободный доступ работников Подрядчика, его привлеченной строительной техники и транспорта на строительный объект, согласно перечню должностных лиц, строительной техники и транспорта, предоставленного Подрядчиком Заказчику.
5.6. Осуществлять технический надзор за выполнением работ, руководствуясь действующими строительными нормами и правилами, Технической документацией, техническими условиями и стандартами, применяемыми в строительстве.
5.7. Назначить своего ответственного Представителя, который единолично, от имени Заказчика, несет прямую персональную ответственность за контроль и приемку работ, согласование уточненного графика производства работ и его фактического исполнения.
5.8. В течение 5 (пяти) календарных дней с момента получения уведомления о готовности к проведению гидравлических испытаний произвести подачу воды для заполнения бака. В случае невозможности проведения гидравлических испытаний в указанный срок, произвести приемку промежуточных работ на основании визуально-измерительно контроля и контроля сварных швов капиллярным методом (методом «мел на керосин»).
5.9. В течение 3 (трех) рабочих дней с момента получения уведомления о завершении работ, осуществить их приемку на площадке строительства.
5.10. Заказчик оплачивает Подрядчику выполненные и принятые Работы по монтажу баков на основании подписанных обеими Сторонами актов о приемке выполненных работ (форма КС-2), справок о стоимости выполненных работ и затрат (форма КС-3) и выставляемых Подрядчиком счетов-фактур в течение 30 (тридцати) календарных дней в размере 100% от стоимости выполненных и принятых монтажных Работ.

6. ПОРЯДОК СДАЧИ-ПРИЕМКИ СТРОИТЕЛЬНО-МОНТАЖНЫХ РАБОТ. ИСПЫТАНИЯ
6.1. Выполнение строительно-монтажных работ (этапов работ) по настоящему Договору подтверждается подписанием Заказчиком актов о приемке выполненных работ, которые оформляются в следующем порядке:
6.1.1. Подрядчик ежемесячно, в срок до 25-го числа, представляет Заказчику акты о приемке выполненных работ (форма КС-2), справку о стоимости выполненных работ и затрат (форма КС-3), соответствующую исполнительную документацию.
6.1.2. Заказчик в течение 10 дней со дня получения актов сдачи-приемки выполненных работ обязан подписать их и возвратить Подрядчику или направить мотивированный отказ.
6.1.3. Перечень дефектов и сроков их исправления оформляется актом за подписями Сторон. Обнаруженные недостатки выполненных Работ устраняются Подрядчиком за свой счет.
6.2. Стороны обязуются приступить к испытаниям в течение 10 (Десяти) дней с момента получения Заказчиком письменного уведомления Подрядчика о готовности к предпусковым и пусковым испытаниям.
6.3. Предпусковые и пусковые испытания проводятся в соответствии с разработанной Подрядчиком и утвержденной Заказчиком Программой и методикой испытаний, являющимися приложением к настоящему Договору. 
6.4. Все виды испытаний проводятся в присутствии представителей Заказчика и оформляются двусторонними актами.
6.5. В случае успешного проведения испытаний Стороны подписывают Акт приемки законченного строительством объекта приемочной комиссией (по форме КС-14).

7. ГАРАНТИИ
7.1. Подрядчик гарантирует:
- надлежащее качество используемых материалов, конструкций, соответствие их рабочей документации и спецификациям, государственным стандартам, обеспечение их соответствующими сертификатами, техническими паспортами и другими документами, удостоверяющими их качество и проектную прочность конструкций;
- своевременное устранение недостатков и дефектов, выявленных при приемке выполненных работ.
Указанные гарантии не распространяются на случаи преднамеренного повреждения конструкций со стороны третьих лиц.
- наличие лицензий, сертификатов соответствия, аттестатов, допусков для выполнения всех необходимых работ по Договору. 
7.2 Подрядчик гарантирует Заказчику что:
7.2.1. Поставленное Оборудование является новым, укомплектовано всем необходимым вспомогательным оборудованием.
7.2.2. Поставляемое Оборудование изготовлено и испытано в полном соответствии с описанием, технической спецификацией и условиями настоящего Договора.
7.2.3. Комплектность поставляемого Оборудования и переданной технической документации соответствует требованиям Договора.
7.2.4. Гарантийный период эксплуатации Оборудования исчисляется с момента ввода Оборудования в эксплуатацию, согласно гарантийных сроков заводов-изготовителей, но не более 18 (восемнадцати) месяцев с момента ввода Объекта в эксплуатацию, при условии точного соблюдения указаний Подрядчика по хранению, наладке, пуску Оборудования в эксплуатацию и правильной технической эксплуатации в соответствии с инструкциями по эксплуатации, расчетный срок службы (эксплуатации) - не менее 25 (Двадцати пяти) лет. В случае задержки сроков ввода в эксплуатацию Оборудования по вине Подрядчика, вышеназванные гарантийные сроки соответственно продлеваются на весь период задержки.
7.2.5. Гарантийный срок на выполненные Работы составляет не более 24 (Двадцати четырех) месяцев с даты подписания уполномоченными представителями Сторон Акта приемки выполненных Работ и действует в случае если он составляет не менее срока, установленного действующим законодательством. В случае если законодательством установлен более длительный гарантийный срок, то гарантийные обязательства Подрядчика распространяются на срок, установленный законодательством.
7.2.6. Если в течение гарантийного срока эксплуатации Оборудования произойдет выход Оборудования из строя, в том числе отказ в работе Оборудования, поломка и пр., по вине Подрядчика, последний за свой счет восстанавливает работоспособность Оборудования в кратчайшие сроки.
7.2.7. Все расходы, связанные с устранением выявленных несоответствий или заменой Оборудования, включая транспортные расходы с погрузо-разгрузочными работами, расходы на командирование специалистов Подрядчика на строительной площадке, будут осуществляться Подрядчиком за свой счёт.
7.2.8. Гарантийный период замененных деталей начинается заново с даты замены, а для узла, в состав которого входит замененная деталь, продлевается на время, в течение, которого узел не мог функционировать.
7.2.9. Если Подрядчик по требованию Заказчика не приступает к устранению обнаруженных несоответствий Оборудования в течение 10 (Десяти) календарных дней с даты уведомления или во взаимосогласованные сроки, то Заказчик имеет право устранить эти несоответствия за счёт Подрядчика без потери своих прав по гарантиям.
7.2.10. В случае возникновения при монтаже необходимости выполнения «подгоночных» работ, возникших по вине Подрядчика и непредусмотренных технической документацией по монтажу, указанные работы будут выполняться за счёт Подрядчика.
7.2.11. Во всех случаях выявления несоответствия (номенклатуре, комплектности, качеству) поставленного Оборудования, а также несоответствия количества поставленного Оборудования отгрузочным документам, должен быть составлен Акт о несоответствии (номенклатуре, качестве, комплектности, количеству) Оборудования, который будет являться юридическим основанием для устранения выявленных несоответствий и/или возмещения убытков за нарушение Подрядчиком своих обязательств по Договору, в том числе по качеству (номенклатуре, комплектности, количеству) Оборудования. Данный Акт составляется и подписывается комиссией уполномоченных представителей Заказчика и Подрядчика, находящимися на строительной площадке. В случае отсутствия постоянного уполномоченного представителя Подрядчика на строительной площадке Заказчик в течение 3 (Трёх) рабочих дней с даты обнаружения несоответствия поставленного Оборудования извещает Подрядчика по факсу ________________об обнаруженном несоответствии Оборудования. В случае, если представитель Подрядчика не прибудет для составления и подписания Акта в течение 5 (пяти) дней с момента отсылки Подрядчику письменного извещения об обнаружении несоответствия Оборудования, комиссия Заказчика будет иметь право самостоятельно составить и подписать Акт о несоответствии (номенклатуре, качеству, комплектности) Оборудования без участия представителя Подрядчика, и такой Акт также будет являться юридическим основанием для возмещения убытков за нарушение Подрядчиком своих обязательств по качеству (номенклатуре, комплектности, количеству) Оборудования. Помимо своевременного устранения выявленных несоответствий Оборудования Подрядчик обязан в течение 5 (пяти) дней с даты получения письменного извещения осуществить исследование причин несоответствия поставленного по Договору Оборудования с составлением и подписанием Акта исследования несоответствия оборудования по форме, указанной в Приложении №5 к настоящему Договору, а также немедленно направить в адрес Заказчика один оригинальный подписанный и утверждённый экземпляр вышеуказанного Акта.

8. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА И РАСТОРЖЕНИЕ ДОГОВОРА 
8.1. Настоящий Договор вступает в силу с момента его подписания и действует до полного выполнения Сторонами взятых на себя обязательств.
8.2. Настоящий Договор может быть расторгнут по соглашению Сторон.
8.3. Заказчик вправе отказаться от исполнения Договора в одностороннем внесудебном порядке:
- при нарушении сроков выполнения Работ (этапов работ) более чем на 20 (двадцать) рабочих дней, за исключением случаев действия обстоятельств непреодолимой силы, указанных в разделе 10 настоящего Договора; 
- при утрате Подрядчиком необходимых разрешений и допусков на выполняемые Работы, либо не предоставлении им документов, предусмотренных Договором.
- иных случаях, указанных в Договоре.
Во всех, указанных в настоящем пункте случаях, Договор считается расторгнутым с даты получения Подрядчиком уведомления об отказе от исполнения Договора.
 

9. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
9.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему Договору Стороны несут ответственность в соответствии с действующим Законодательством Российской Федерации.
9.2. В случае просрочки поставки Оборудования, в том числе: недопоставка, поставка некомплектного, некачественного, не соответствующего номенклатуре, Подрядчик уплачивает Заказчику неустойку (пени) в размере 0,1% (Ноль целых одна десятая процента) стоимости не поставленного в срок, в том числе недопоставленного, поставленного некомплектно, некачественного, не соответствующего номенклатуре Оборудования за каждый день просрочки поставки.
9.3. При несвоевременном представлении Поставщиком товаросопроводительной документации, а также при нарушении условий упаковки или маркировки груза Подрядчик возмещает Заказчику убытки, вызванные указанной задержкой или несоблюдением условий маркировки, в порядке, установленном настоящим Договором.
9.4. В случае несвоевременного исполнения Подрядчиком Работ (изготовление, поставка, монтаж) не по вине Заказчика, Заказчик вправе взыскать с Подрядчика штраф в размере 20 % (Двадцать процентов) от общей стоимости Работ по настоящему Договору.
9.5. В случаях, когда Работы выполнены Подрядчиком с отступлениями от настоящего Договора, ухудшившими результат работ, или с иными недостатками, Заказчик вправе по своему выбору:
9.5.1. Потребовать от Подрядчика безвозмездного устранения недостатков в разумный срок.
9.5.2. Потребовать от Подрядчика соразмерного уменьшения установленной за работу цены.
9.5.3. Устранить недостатки своими силами или привлечь для их устранения третье лицо с отнесением расходов на устранение недостатков на Подрядчика.
9.6. В случае нарушения Подрядчиком согласованного с Заказчиком срока устранения недостатков, обнаруженных Заказчиком при выполнении Работ, Подрядчик оплачивает Заказчику штраф в размере 0,1% (ноль целых одна десятая процента) от стоимости незавершенных в срок работ за каждый день просрочки, но не более 10% от суммы Договора.
9.7. В случае нарушения Подрядчиком срока выполнения работ по устранению дефектов, выявленных в течение гарантийного срока, Подрядчик оплачивает Заказчику штраф в размере 0,1% (ноль целых одна десятая процента) от стоимости работ по Договору за каждый день просрочки, но не более 10% от суммы Договора.
9.8. В случае передачи Подрядчиком третьим лицам своих прав (в том числе денежных требований по договорам цессии и факторинга) по настоящему Договору без заключения соответствующего дополнительного соглашения к настоящему Договору и/или обязанностей по настоящему Договору без письменного разрешения Заказчика, Подрядчик уплачивает Заказчику штраф в размере 20% от общей цены настоящего Договора.
9.9. В случае причинения Подрядчиком убытков Заказчику вследствие повреждения линий и сооружений связи третьих лиц при выполнении Работ, Подрядчик обязан возместить убытки в добровольном порядке согласно законодательству об охране линий и сооружений связи Российской Федерации.
9.10. Независимо от уплаты неустойки Сторона, нарушившая Договор, возмещает другой Стороне причиненные в результате этого убытки, в том числе связанные с простоем Оборудования. Уплата неустойки и возмещение убытков не освобождает Стороны от полного выполнения Сторонами обязательств по настоящему Договору.
9.11. Если в течение гарантийного срока, либо срока службы (эксплуатации) Оборудования и/или оборудования, на котором Подрядчиком производились Работы, произойдет авария, Сторонами проводится техническое расследование в порядке, предусмотренном Приложением № 4 к настоящему Договору.
9.12. Заказчик вправе самостоятельно запросить у поставщиков Оборудования и/или их официальных дилеров информацию о стоимости Оборудования, на основании которой будет определяться стоимость Оборудования.

10. ОБСТОЯТЕЛЬСТВА НЕПРЕОДОЛИМОЙ СИЛЫ

10.1. Стороны освобождаются от ответственности за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств, принятых на себя по настоящему договору, если надлежащее исполнение оказалось невозможным вследствие наступления обстоятельств непреодолимой силы.
10.2. Понятием обстоятельств непреодолимой силы охватываются внешние и чрезвычайные события, отсутствовавшие во время подписания настоящего договора и наступившие помимо воли и желания Сторон, действия которых Стороны не могли предотвратить мерами и средствами, которые оправданно и целесообразно ожидать от добросовестно действующей Стороны. К подобным обстоятельствам Сторон относят: военные действия, эпидемии, природные катастрофы, акты и действия государственных органов, делающие невозможными исполнение обязательств по настоящему договору в соответствии с законным порядком.
10.3. Сторона по настоящему Договору, затронутая обстоятельствами непреодолимой силы, должна не позднее 3 (трех) рабочих дней известить телеграммой или с помощью факсимильной связи другую Сторону о наступлении, виде и возможной продолжительности действия обстоятельств непреодолимой силы, препятствующих исполнению договорных обязательств. Если о вышеупомянутых событиях не будет своевременно сообщено, Сторона, затронутая обстоятельством непреодолимой силы, не может на него ссылаться как на основание освобождения от ответственности.
10.4. В период действия обстоятельств непреодолимой силы, которые освобождают Стороны от ответственности, выполнение обязательств приостанавливается и санкции за неисполнение договорных обязательств не применяются.
10.5. Наступление обстоятельств непреодолимой силы при условии, что приняты установленные меры по извещению об этом других Сторон, продлевает срок выполнения договорных обязательств на период, по своей продолжительности соответствующий продолжительности обстоятельств и разумному сроку для устранения их последствий.
10.6. Если действие обстоятельств непреодолимой силы продолжается более 6 месяцев, Стороны должны договориться о судьбе настоящего договора. Если соглашение Сторонами не достигнуто, любая из Сторон вправе в одностороннем порядке расторгнуть настоящий договор путем направления заказным письмом другой Стороне соответствующего извещения.
10.7. Надлежащим доказательством наличия указанных выше обстоятельств и их продолжительности будут служить справки, выдаваемые компетентными органами (организациями) РФ. Неуведомление или  несвоевременное  уведомление  лишает  Стороны  права  ссылаться на любое  вышеуказанное обстоятельство как на основание, освобождающее от ответственности за неисполнение Стороной обязательств по настоящему Договору.

11. УРЕГУЛИРОВАНИЯ СПОРОВ.
11.1. Все споры и разногласия, которые могут возникнуть между Сторонами из настоящего Договора или в связи с ним, регулируются ими путем переговоров с применением претензионного порядка. При этом претензии рассматриваются, и ответ на них направляется Стороне, к которой они предъявлены, в течение 15 (пятнадцати) дней с даты их получения.
11.2. При невозможности урегулирования споров и разногласий путем переговоров с применением претензионного порядка, они подлежат разрешению в Третейском суде для разрешения экономических споров при частном учреждении «Центр третейского регулирования и правовой экспертизы» в соответствии с его регламентом. Решение Третейского суда является окончательным.

12. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ ДОГОВОРА
12.1. Все изменения и дополнения к настоящему Договору совершаются в письменной форме по взаимному согласию Сторон.
12.2. Вопросы, не урегулированные настоящим Договором, регламентируются нормами законодательства Российской Федерации.
12.3. Подрядчик гарантирует Заказчику, что сведения в отношении всей цепочки собственников и руководителей, включая бенефициаров (в том числе конечных), Подрядчика, направленные с адреса электронной почты Подрядчика _____________________на адреса электронной почты Заказчика mail@vniiam.ru, (далее - Сведения), являются полными, точными и достоверными. При изменении Сведений Подрядчик обязан не позднее пяти (5) дней с момента таких изменений направить Заказчику соответствующее письменное уведомление с приложением копий подтверждающих документов, заверенных нотариусом или уполномоченным должностным лицом Подрядчика.
Подрядчик настоящим выдает свое согласие и подтверждает получение им всех требуемых в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации (в том числе, о коммерческой тайне и о персональных данных) согласий всех упомянутых в Сведениях, заинтересованных или причастных к Сведениям лиц на обработку предоставленных Сведений, полностью или частично, компетентным органам государственной власти (в том числе, Федеральной налоговой службе Российской Федерации, Минэнерго России, Росфинмониторингу, Правительству Российской Федерации) и последующую обработку Сведений такими органами (далее - Раскрытие). Подрядчик освобождает Заказчика от любой ответственности в связи с Раскрытием, в том числе, возмещает Заказчику убытки, понесенные в связи с предъявлением к Заказчику претензий, исков и требований любыми третьими лицами, чьи права были или могли быть нарушены таким Раскрытием.
Заказчик и Подрядчик подтверждают, что условия настоящего Договора о предоставлении Сведений и о поддержании их актуальными признаны ими существенными условиями настоящего Договора в соответствии со статьей 432 Гражданского кодекса Российской Федерации.
Если специальной нормой части второй Гражданского кодекса Российской Федерации не установлено иное, отказ от предоставления, несвоевременное и (или) недостоверное и (или) неполное предоставление Сведений (в том числе, уведомлений об изменениях с подтверждающими документами) является основанием для одностороннего отказа Заказчика от исполнения Договора и предъявления Заказчиком Подрядчику требования о возмещении убытков, причиненных прекращением Договора. Договор считается расторгнутым с даты получения Подрядчиком соответствующего письменного уведомления Заказчика, если более поздняя дата не будет установлена в уведомлении.
12.4. В случае изменений в цепочке собственников Подрядчика, включая бенефициаров (в том числе конечных), и (или) в исполнительных органах Подрядчика последний представляет Заказчику информацию об изменениях по адресу электронной почты _________________ в течение 3 (трех) календарных дней после таких изменений с подтверждением соответствующими документами.
12.5. Все указанные в Договоре приложения являются его неотъемлемой частью.
12.6. Настоящий Договор составлен и подписан в двух экземплярах по одному для каждой Стороны, каждый экземпляр идентичен и имеет одинаковую юридическую силу.

ПРИЛОЖЕНИЯ:
1. Приложение № 1: Техническое задание.
2. Приложение № 2: Календарный план.
3. Приложение № 3: Требования по охране труда, промышленной безопасности и охране окружающей среды.
4. Приложение № 4: Порядок проведения технического расследования аварий на Объектах Заказчика в течение гарантийного срока либо срока службы (эксплуатации) оборудования.
5. Приложение №5: Форма Акта исследования несоответствия оборудования.
6. Приложение № 6 Информация о цепочке собственников (форма).
7. Приложение № 7 Информация об отнесении/не отнесении к субъектам малого и среднего предпринимательства (образец).
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	ЗАКАЗЧИК
ОАО «ВНИИАМ»
Юридический и фактический адрес:
125171, г.Москва, ул. Космонавта Волкова, д.6А
ИНН 7743654609
КПП774301001
ОАО «Сбербанк России»
р/с 40702810440020002823
к/с 30101810400000000225
БИК 044525225
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Приложение № 2 
к Договору № _______ от __.__.20___ г.

Календарный план

	№ п/п
	Наименование работ
	Срок выполнения работ
	Стоимость в рублях

	1.
	Изготовление, поставка бака вертикального стального для химочищенной воды объемом 400 м³ и бака смесителя с коническим днищем объёмом 200 м³, рулонного исполнения в количестве 1 шт. каждый
	30 рабочих дней от даты подписания договора
	

	2.
	Монтаж баков, нанесение антикоррозионных покрытий, окраска баков, проведение гидравлических испытания баков.
	20 рабочих дней от даты подписания акта о приеме-передаче оборудования в монтаж (по форме ОС-15).
	

	
	ИТОГО
	

	
	НДС 18%;
	

	
	Всего с учетом НДС
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_______________________
_______________________
«_____» __________ 201___ г.
 М. П.
	ПОДРЯДЧИК
_______________________
_______________________
«_____» __________ 201___ г.
 М. П.




[bookmark: bookmark7] Приложение № 3 
к Договору № _______ от __.__.20__ г.


ТРЕБОВАНИЯ
по охране труда, пожарной безопасности, промышленной безопасности и охране окружающей среды
[bookmark: bookmark8]
1. Введение.
1. Подрядчик обязуется обеспечивать самые высокие стандарты в области охраны труда, пожарной безопасности, промышленной безопасности и охраны окружающей среды (далее - «ОТ, ПБ, ПРБ и ООС»). Требования Заказчика в сфере ОТ, ПБ, ПРБ и ООС изложены в настоящем Приложении, а также в документах, на которые есть ссылки в настоящем Приложении.
1.  При несоблюдении Подрядчиком требований ОТ, ПБ, ПРБ и ООС Подрядчик обязан предоставить на согласование Заказчику план мероприятий и сроки устранения таких нарушений.
1. В случае непринятия Подрядчиком мер по выполнению согласованного плана Заказчик в праве в одностороннем порядке расторгнуть Договор.
2. [bookmark: bookmark9]Соблюдение требований законодательства.
0. Подрядчик соблюдает нормы действующего законодательства Российской Федерации, включая законодательство об охране окружающей среды, о промышленной и пожарной безопасности, иные законы и нормативные акты, действующие на территории выполнения работ.
0. Подрядчик обеспечивает выполнение необходимых мероприятий по промышленной безопасности, охране труда, охране окружающей среды, по пожарной безопасности Объекта, на котором выполняются работы.
2. [bookmark: bookmark10]Средства индивидуальной защиты (СИЗ).
1. Подрядчик обеспечивает весь персонал сертифицированными средствами индивидуальной защиты в соответствии с нормами, действующими в электроэнергетике и обязывает их использовать во время работы на площадке Заказчика.
1. [bookmark: bookmark11]Все работники Подрядчика должны быть обеспечены сертифицированными средствами индивидуальной защиты, смывающими и обезвреживающими средствами, в том числе,но, не ограничиваясь следующим:
· Защитная каска при нахождении в зоне работы оборудования; 
· Беруши или наушники при нахождении в зонах с повышенным шумом;
· Защитная маска для работы с химическими реагентами или со шлифовальным кругом;
· Закрытые защитные очки, защитные маски и термоустойчивые перчатки (краги) для сварочных работ;
· Комплекты для защиты от термических рисков электрической дуги, при работах в электроустановках
· Электрозащитные средства (изолирующий инструмент, изолирующие стеклопластиковые лестницы и стремянки) при работах в электроустановках;
· Предохранительные пояса при работе на высоте;
· Очки для защиты глаз от попадания инородных тел при производстве ремонтных работ;
· Специальные перчатки и фартуки для работ с химическими реагентами.
1. Спецодежда, предназначенная для использования на взрывопожароопасных объектах (взрывопожароопасных участках производства), должна быть изготовлена из термостойких и антистатичных материалов.

4 [bookmark: bookmark13]Допуск и отстранение от проведения работ Подрядчиком.
4.1.	Допуск Подрядчиком к работе персонала Подрядчика осуществляется в соответствии с требованиями действующего законодательства. 
4.2.	Перед началом рабочей смены и допуском работников к работе провести оценку состояния работников (в том числе освидетельствование водителей транспортных средств) на наличие внешних признаков алкогольного, наркотического или токсического опьянения.
	Все работники, направленные Подрядчиком для выполнения работ, должны быть годны к выполнению своих обязанностей по состоянию здоровья.
4.3.	Не допускать пронос и нахождение на территории Объектов производства работ
веществ, вызывающих алкогольное, наркотическое или токсическое опьянение, за исключением веществ, необходимых для осуществления производственной деятельности на территории Объектов.
4.4.	Заказчик имеет право в любое время проверять исполнение Подрядчиком обязанностей.
В случае возникновения у Заказчика подозрения о наличии на Объектах производства работ работников Подрядчика в состоянии опьянения, Подрядчик обязан по требованию Заказчика незамедлительно отстранить от работы этих работников.
4.5.	В целях обеспечения контроля за указанными ограничениями Заказчик имеет право производить проверки и досмотр всех транспортных средств, вещей и материалов, доставляемых на рабочую площадку. Если в результате подобного досмотра будут обнаружены указанные запрещенные вещества, то транспортное средство не допускается на рабочую площадку, работники Подрядчика не допускается на рабочее место.

5 Порядок фиксации фактов
5.	Фиксация факта появления работника на Объектах производства работ в состоянии алкогольного, наркотического или токсического опьянения, проноса или нахождения на территории Заказчика и/или Объекта производства работ веществ, вызывающих алкогольное, наркотическое или токсическое опьянение, для целей настоящего договора и отношений между Заказчиком и Подрядчиком может осуществляться любым из ниже перечисленных способов:
· медицинским осмотром или освидетельствованием;
· актами, подписанными уполномоченными представителями сторон договора;
· письменными объяснениями виновного работника Подрядчика.

6 [bookmark: bookmark14]Требования к оборудованию.
6.1. В целях обеспечения эффективного и безопасного выполнения работ, а также 
исключения простоев в ходе выполнения работ, Подрядчиком должно применяться оборудование надлежащего качества, отвечающее требованиям соответствующих государственных стандартов, технических условий и других нормативных документов, имеющее паспорта, сертификаты, инструкции, разрешительные документы, предусмотренные действующими нормативными правовыми актами РФ.
6.2. Использование Подрядчиком оборудования должно осуществляться в 
соответствии с его целевым назначением, с соблюдением установленных правил эксплуатации и техники безопасности, требований действующего законодательства РФ.
6.3. Все оборудование, используемое Подрядчиком должно быть испытано 
должным образом на пригодность к использованию и поддерживаться в безопасном, рабочем состоянии.
6.4. Эксплуатация оборудования, механизмов, инструмента в неисправном 
состоянии или при неисправных устройствах безопасности (блокировочные, фиксирующие и сигнальные приспособления и приборы), а также с превышением рабочих параметров выше паспортных запрещается. 
	Подрядчик обязуется соблюдать требования к оборудованию, используемому в ходе выполнения работ по настоящему договору, при его размещении и эксплуатации, установленные действующим законодательством РФ и требованиями нормативных документов в области охраны труда, промышленной безопасности, охраны окружающей среды.
6.5. При использовании инновационного оборудования (вновь разработанного и 
обладающего принципиально новыми потребительскими свойствами и/или техническими характеристиками). Подрядчик должен убедиться в полноте инструкций по безопасной эксплуатации и своевременно ставить в известность Заказчика и предприятие-изготовителя об имеющихся недостатках в инструкциях либо о конструктивных недостатках оборудования.
6.6. При обнаружении в процессе монтажа, технического освидетельствования или 
эксплуатации несоответствия оборудования требованиям правил технической эксплуатации и безопасности оно должно быть выведено из эксплуатации. Дальнейшая эксплуатация разрешается после устранения выявленных недостатков.
6.7. Подрядчик обязан соблюдать и выполнять все методики Заказчика, 
регулирующие отбор, размещение, эксплуатацию и техобслуживание оборудования.
6.8. Ремонтные и любые другие работы на оборудовании, не связанные с 
использованием данного оборудования по прямому назначению, не должны начинаться, пока не будут выполнены требования по ОТ, ПБ, ПРБ и ООС.
6.9. Размещение оборудования на месте проведения работ заранее согласовывается с представителем Заказчика.
6.10. Работники Подрядчика, допускаемые к работе с оборудованием, должны 
пройти соответствующее обучение, быть аттестованным в соответствии с законодательством и иметь необходимые навыки и квалификацию.
6.11. Подрядчик несет ответственность за эксплуатацию оборудования в соответствии с действующим законодательством РФ и договором.
[bookmark: bookmark17] 7 Состояние мест проведения работ.
7.1. Подрядчик обеспечивает, чтобы все работники, направленные Подрядчиком для выполнения работ, содержали свои рабочие места в чистоте и порядке, насколько это практически возможно в конкретных условиях, с тем, чтобы снизить риск причинения телесных повреждений работникам, ущерба имуществу, а также задержек в выполнении работ.
7.2. По завершении работ Подрядчик незамедлительно удаляет и вывозит с места проведения работ все ненужные материалы и оборудование и оставляет за собой территорию в чистоте и порядке.

8 [bookmark: bookmark18][bookmark: bookmark19]Обязательства Подрядчика охране труда, промышленной безопасности и охране окружающей среды.
8.1. В ходе выполнения работ на территории Заказчика по настоящему Договору 
Подрядчик обязуется:
8.1.1. Обеспечить выполнение необходимых мероприятий по промышленной 
безопасности, охране труда, по пожарной безопасности здания (Объекта), в (на) котором выполняются работы.
8.1.2. В случае нахождения работников подрядчика на Объекте Заказчика в 
количестве более 50 человек, Подрядчик обязан обеспечить постоянное присутствие на объекте специалиста по охране труда или иного лица, на которое возложены обязанности специалиста по охране труда.
8.1.3. Обеспечить применение своими работниками сертифицированной 
специальной одежды, обуви и других индивидуальных средств защиты в соответствие со спецификой выполнения работ по данному договору.
8.1.4. Обеспечить в зависимости от выполняемой работы наличие у работников соответствующих разрешительных документов и соответствующих допусков на выполняемые работы.
8.1.5. Соблюдать требования ОТ, ПБ и ООС, предусмотренные внутренними документами Заказчика при инструктажах.
8.1.6. При выполнении работ по настоящему договору осуществлять производственный контроль за соблюдением требований охраны труда, промышленной и пожарной безопасности, производственной санитарии, охраны окружающей среды.
8.1.7. Своевременно принимать меры к устранению несоответствий по ОТ, ПРБ, ПБ и ООС выявленных в ходе производственного контроля, как своего, так и Заказчика.
8.1.8. Направлять Заказчику отчеты о реализации мероприятий по устранению несоответствий, выявленных в ходе производства работ государственными органами надзора и работниками Заказчика.
8.1.9. Обеспечить безопасность дорожного движения на объекте выполнения работ, в соответствие с «Правилами безопасности дорожного движения» и других нормативных правовых актов РФ.
8.2. В случае привлечения субподрядных организаций Подрядчик обязан обеспечить выполнение субподрядчиками требований, изложенных в настоящем Приложении. По требованию Заказчика Подрядчик обязан предоставить копии Договоров, заключенных им с третьими лицами и, в случае наличия у Заказчика замечаний по тексту, обеспечить внесение в Договор соответствующих изменений.
 8.3. Подрядчик самостоятельно несет ответственность за допущенные им при выполнении работ нарушения в области пожарной безопасности, охраны труда, природоохранного законодательства, промышленной безопасности опасных производственных объектов и т.д., включая оплату штрафов, пеней, а также по возмещению причиненного в связи с этим вреда. В случае если Заказчик был привлечен к ответственности за вышеуказанные нарушения Подрядчика, последний обязуется возместить Заказчику все причиненные этим убытки.
8.4. Заказчик не несет ответственности за травмы, увечья или смерть любого 
работника Подрядчика или третьего лица, привлеченного Подрядчиком, происшедших не по вине Заказчика, а также в случае нарушения ими правил и инструкций по охране труда, безопасному ведению работ, промышленной и пожарной безопасности или производственной санитарии.
8.5. Заказчик вправе в любое время осуществлять контроль за соблюдением 
Подрядчиком и третьими лицами, привлекаемыми Подрядчиком, положений настоящей статьи Договора. Обнаруженные в ходе проверки нарушения фиксируются в акте, подписываемом представителями Заказчика, Подрядчика/третьих лиц, привлекаемых Подрядчиком. В случае отказа Подрядчика/третьих лиц, привлекаемых Подрядчиком, от подписания такого акта, он оформляется в одностороннем порядке и вступает в силу с момента подписания его Заказчиком.
8.6. Необходимые для производства работ внутренние документы Заказчика получены Подрядчиком при подписании договора.
8.7. Несоблюдение Подрядчиком и третьими лицами, привлекаемыми Подрядчиком, вышеизложенных требований по ОТ, ПБ, ПРБ и ООС являются существенным нарушением условий настоящего Договора.

9. Ответственность Подрядчика
9.1.  В случае повреждения линии электропередачи (наземной, подземной, кабельной эстакады и пр.) Подрядчик восстанавливает поврежденные объекты за свой счет в течение 3-х дней и выплачивает Заказчику сумму штрафа в размере 30 000,00 рублей (тридцать тысяч рублей).
9.2. При наличии вины Подрядчика за аварии и несчастные случаи, произошедшие в процессе работы, последний обязуется возместить Заказчику причиненные убытки и уплатить штраф в размере 30 000,00 рублей (тридцать тысяч рублей).
9.3. Подрядчик уплачивает штраф за несоблюдение требований в части обеспечения персонала средствами индивидуальной защиты (СИЗ) и специальной одеждой, а также в части применения спецодежды, спец обуви, других СИЗ и иных требований по ОТ, ПБ, ПРБ и ООС - 5 000,00 рублей (пять тысяч рублей) за каждый выявленный случай.
9.4. Уплачивать штраф Заказчику за несоблюдение работниками Подрядчика требований Правил и инструкций промышленной, пожарной безопасности, охраны труда, и требований внутренних документов Заказчика по ОТ, ПБ и ООС, за допуск к производству работ необученного согласно требованиям Заказчика персонала - 10 000,00 рублей (десять тысяч рублей) за каждый выявленный случай.
9.5. В случае обнаружения на Объектах производства работ работников Подрядчика в состоянии алкогольного, токсического, наркотического опьянения, проноса или нахождения на территории Объекта производства работ веществ, вызывающих алкогольное, наркотическое или токсическое опьянение, Подрядчик обязан уплатить Заказчику штраф в размере 60 000 рублей (шестидесяти тысяч рублей) за каждый выявленный факт.
9.6.  Сбор и вывоз отходов, возникших в результате выполнения работ (оказания услуг) производится Подрядчиком за свой счет в места, согласованные Заказчиком для утилизации данного вида отходов либо в места утилизации отходов по договору с организациями, специализирующимися на приеме, хранении и утилизации данного вида отходов. Отходы в виде металлолома (отработанные компоненты, каркасы, узлы, детали трубопроводов и т.п.) должны быть переданы Заказчику на специально отведенные площадки для организации их утилизации или иного использования силами Заказчика. В случае загрязнения отходами лицензионных участков (территории) Заказчика, Подрядчик уплачивает Заказчику по его требованию штраф в размере 20 000,00 рублей (двадцать тысяч рублей), а так же восстанавливает загрязненную территорию за свой счет и возмещает убытки, вызванные загрязнением.
Подрядчик осуществляет обязательства плательщика в соответствии с законом РФ об охране окружающей среды.
9.7.  Заказчик вправе удерживать из причитающихся к выплате Подрядчику денежных средств за оказанные услуги, суммы штрафов, подлежащих возмещению Подрядчиком за нарушение правил в области ОТ, ПБ, ПРБ и ООС.

10. Классификатор грубых нарушений требований охраны труда персоналом Подрядчика
10.1. Стороны согласовали перечень грубых нарушений требований охраны труда персоналом Подрядчика. В случае выявления Заказчиком таких нарушений, Подрядчик обязан уплатить Заказчику штраф в размере, указанном в п. 10.2. настоящих Требований. Кроме того, Заказчик имеет право удалить работника Подрядчика, допустившего грубое нарушение требований охраны труда, с Объекта Заказчика и в будущем не допускать его на Объекты Заказчика.

	№ п/п
	Перечень нарушений персонала Подрядчика 

	1. 
	Неприменение комплектов для защиты от термических рисков электрической дуги, при работах в электроустановках (работниками профессий, предусмотренных нормами выдачи).

	2. 
	Неприменение электрозащитных средств (изолирующего инструмента, изолирующих стеклопластиковых лестниц и стремянок) при работах в электроустановках.

	3. 
	Нахождение на высоте с непристегнутым предохранительным поясом.

	4. 
	Нахождение в зонах производства ремонтно-строительных работ и зонах действующего энергетического оборудования без каски.

	5. 
	Непроведение целевого инструктажа вновь введенным в состав бригады членам бригады.

	6. 
	Привлечение к производству работ лиц, не указанных в наряде (распоряжении).

	7. 
	Самовольное расширение рабочего места (расширение объемов и зон выполняемых работ), определенного нарядом-допуском или распоряжением.

	8. 
	Нарушение оформления в соответствии с правилами полного окончания работ допускающим, отсутствие на момент закрытия наряда и сдачи рабочего места оперативному персоналу производителя работ или руководителя работ.

	9. 
	Выполнение работ на неподготовленных рабочих местах.

	10. 
	Отсутствие производителя работ на рабочем месте без замены его руководителем работ при нахождении членов бригады на рабочем месте. 

	11. 
	Работа ремонтного персонала в котельных установках и резервуарах при температуре воздуха в них более 36 °С без предусмотренных правилами мероприятий по защите персонала от перегрева.

	12. 
	Применение в работе неисправного электроинструмента и сварочного оборудования с просроченными сроками испытаний, видимыми внешними повреждениями и поврежденной изоляцией.

	13. 
	Применение искрообразующего инструмента при производстве газоопасных работ.

	14. 
	Несанкционированное проникновение в помещения повышенной опасности, оборудованные соответствующими знаками и надписями.

	15. 
	Выполнение работ на токоведущих частях электроустановок и снятом напряжении без установки заземления (если оно требуется правилами).

	16. 
	Выполнение работ в электроустановках и на тепломеханическом оборудовании без оформления наряда, распоряжения, кроме особых случаев, оговоренных правилами.

	17. 
	Выполнение работ на токоведущих частях электроустановок, находящихся под напряжением, если по требованию Правил, данная электроустановка должна быть отключена и заземлена.

	18. 
	Выполнение работ кранами при отсутствии ППР, когда ППР необходимы в случаях, предусмотренных правилами.

	19. 
	Выполнение работ кранами с истекшим сроком технического освидетельствования.

	20. 
	Выполнение работ в подземных сооружениях и резервуарах недостаточным количественным составом бригады (не менее 3 чел.), а также нарушение расстановки членов бригады (двое должны находиться у люка), при отсутствии оговоренных правилами СИЗ и проверки воздуха на безопасность.

	21. 
	Выполнение работ внутри топок, газоходов, воздуховодов и барабанов котлов с нарушением количественного состава бригады оговоренного Правилами, при отсутствии оговоренных правилами СИЗ и проверки воздуха на безопасность.

	22. 
	Бесконтрольное перемещение грузоподъемных механизмов по территории действующих электроустановок.

	23. 
	Выполнение работ в ОРУ и в пределах охранной зоны ВЛ без снятия напряжения при отсутствии (самовольное снятии) заземления грузоподъемных машин.

	24. 
	Воздействие руководителя, производителя работ и членов бригады на запорную, регулирующую и предохранительную арматуру, на вентили дренажей и воздушников, а также на коммутационную аппаратуру, если это не предусмотрено нарядом.

	25. 
	Проведение работ с лесов, несоответствующих правилам (отсутствие инвентарных лесов, отсутствие проекта при использовании неинвентарных лесов, отсутствие приемки лесов)

	26. 
	Неприменение средств защиты глаз (защитных очков, щитков) при выполнении ремонтных работ.


10.2. За каждое нарушение, указанное в 10.1. настоящих Требований и выявленное Заказчиком (п.п. 1-26 Таблицы п. 10.1. настоящих Требований), Подрядчик уплачивает Заказчику штраф в размере 6 000,00 рублей (шесть тысяч рублей 00 копеек). 

11. Порядок привлечения Подрядчика к ответственности за нарушения,
указанные в статьях 10 и 11 настоящих Требований
11.1. В случае выявления Заказчиком нарушений, указанных в статьях 9 и 10 настоящего Требования, Заказчик составляет Акт выявленного нарушения и в течение 5-ти дней направляет в адрес Подрядчика для ознакомления. Подрядчик в течение 5-ти дней с даты ознакомления обязан произвести оплату штрафа в полном объеме. 

12. Перечень гарантируемых показателей Работ.
12.1. Гарантийным является случай дефекта (потери работоспособности) или значительного снижения показателей любого из компонентов гарантийного оборудования за исключением следующих случаев:
· Повреждений и неисправностей, вызванных ошибочными действиями персонала Заказчика и/или третьих лиц, либо в связи с нарушением указанными лицами требований инструкций по эксплуатации и/или регламентов технического обслуживания.
· Гарантийные обязательства не распространяются на запасные части и материалы, которые в процессе эксплуатации подвержены нормальному эксплуатационному износу и/или выходу из строя в связи с истечением срока службы. 
· Использования Подрядчиком запасных частей и материалов, предоставленных Заказчиком, без проведения Подрядчиком входного контроля.
· Проведения ремонтных работ в период действия гарантийного срока эксплуатации без привлечения Подрядчика, в том числе без привлечения Подрядчика к осуществлению технического надзора за выполнением названных ремонтных работ.
· Попадания внутрь оборудования посторонних предметов, жидкостей не по вине Подрядчика.
· Повреждений и нарушений, вызванных внешним воздействием и/или причинами, не зависящими от изготовителя поставляемого оборудования и/или Подрядчика. 
· Нарушения сохранности пломб, если таковые имеются.
· Применения гарантийного оборудования не по прямому назначению.

	ЗАКАЗЧИК
_______________________
_______________________
«_____» __________ 201___ г.
 М. П.
	ПОДРЯДЧИК
_______________________
_______________________
«_____» __________ 201___ г.
 М. П.




                                                                                              Приложение № 4 
к Договору № ________ от __.__.20___ г.


Порядок проведения технического расследования аварий на Объектах Заказчика в течение гарантийного срока либо срока службы (эксплуатации) оборудования
(далее - Порядок)
1. [bookmark: bookmark22]Общие положения.
1.1. По каждому факту возникновения аварии на Объекте Заказчика в течение гарантийного срока либо срока службы (эксплуатации) оборудования проводится техническое расследование.
1.2. Под аварией понимаются технологические нарушения на Объекте Заказчика, приведшие к разрушению или повреждению сооружений и (или) технических устройств (оборудования) Объекта Заказчика, неконтролируемому взрыву и (или) выбросу опасных веществ, отклонению от установленного технологического режима работы Объекта Заказчика, полному или частичному ограничению режима потребления электрической энергии (мощности), возникновению или угрозе возникновения аварийного электроэнергетического режима работы энергосистемы.
1.3. Техническое расследование имеет целью установить с максимально возможной достоверностью причины и обстоятельства аварии, наметить меры по устранению их последствий и восстановлению работоспособности Объекта, определить убытки Заказчика.
1.4. Техническое расследование аварии производится специально созданной комиссией Заказчика при участии полномочного представителя Подрядчика, а в случаях, предусмотренных действующим законодательством, иных лиц.
2. [bookmark: bookmark23]Порядок информирования об аварии на Объекте.
2.1. Первичная информация об аварии (дата, время, место, Объект Заказчика и иная информация, известная на момент фиксации) должна быть немедленно и полностью зафиксирована Заказчиком.
2.2. Зафиксировав первичную информацию, Заказчик должен уведомить об аварии Подрядчика посредством телефонной/факсимильной связи или по электронной почте (с последующим направлением уведомления посредством почтовой связи) с получением от Подрядчика подтверждения о получении данной информации посредством факсимильной связи или по электронной почте (с последующим направлением уведомления посредством почтовой связи).
2.3. Уведомление об аварии должно содержать следующую информацию:
· фамилию, должность и номер телефона лица, уведомляющего об аварии;
· местонахождение Объекта, на котором произошла авария;
· дату и время обнаружения аварии;
· дату, время и место проведения технического расследования;
· все известные факты, относящиеся к обстоятельствам аварии.
3. [bookmark: bookmark24]Порядок расследования аварии, оформление материалов технического расследования.
3.1. Комиссия Заказчика при участии полномочного представителя Подрядчика, а в случаях, предусмотренных действующим законодательством, иных лиц приступает к техническому расследованию аварии немедленно (в дату и время, указанные в уведомлении (п. 2.3. настоящего Порядка)).
3.2. До прибытия полномочного представителя Подрядчика, а в случаях, предусмотренных действующим законодательством, иных лиц и начала технического расследования работники Заказчика сохраняют обстановку аварии без изменения, за исключением случаев, когда необходимо принять разумные меры для уменьшения размера убытков Заказчика.
3.3. При необходимости срочного выполнения ремонтно-восстановительных работ Заказчиком обеспечивается фиксация (фотографирование, эскизирование, составление схем и др.) обстановки и сохранность всех частей разрушившихся и поврежденных элементов оборудования.
3.4. Результатом технического расследования является Акт о техническом расследовании аварии (далее - Акт расследования), составленный по форме, утвержденной постановлением Правительства Российской Федерации от 28.10.2009 № 846, в котором указываются причины и обстоятельства аварии, предварительный размер причиненного убытка (в случае, если он может быть определен на дату составления Акта расследования) и т.д.
3.5. Акт расследования должен быть подписан членами комиссии Заказчика, а также полномочным представителем Подрядчика, а в случаях, предусмотренных действующим законодательством, иными лицами. Лицо, несогласное с содержанием Акта расследования, обязано подписать его с изложением особого мнения, прилагаемого к Акту расследования.
3.6. В случае несогласия Подрядчика с содержанием Акта расследования, к расследованию привлекается предложенная Заказчиком экспертная организация из нижеприведенного перечня согласованных Сторонами экспертных организаций.
В случае если экспертной организацией будет установлено, что авария произошла в результате действия (бездействия) Подрядчика расходы по привлечению экспертной организации несет Подрядчик; в случае если экспертной организацией будет установлено, что авария произошла по вине Заказчика расходы по привлечению экспертной организации несет Заказчик; в противном случае расходы по привлечению экспертной организации Стороны несут пополам в равном размере.
3.7. В случае неприбытия полномочного представителя Подрядчика к месту проведения технического расследования в установленное время, при условии его уведомления в соответствии с п. 2.2. настоящего Порядка, расследование производится комиссией Заказчика в отсутствие представителя Подрядчика о чем делается пометка в Акте расследования, при этом Подрядчик полностью принимает содержание Акта расследования.
3.8. На основании результатов технического расследования Подрядчиком в согласованные Сторонами сроки должны быть разработаны и представлены Заказчику рекомендации по предупреждению возможности возникновения подобных аварий в дальнейшем.

Перечень экспертных организаций

	№п/п
	Наименование экспертной организации, ИНН

	1.
	ОАО «Фирма ОРГРЭС», ИНН 7719766774

	2.
	ОАО «ВТИ», ИНН  7725054856

	3.
	ЗАО «Мооди Интернешнл», ИНН 7720250335




	ЗАКАЗЧИК
_______________________
_______________________
«_____» __________ 201___ г.
 М. П.
	ПОДРЯДЧИК
_______________________
_______________________
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 М. П.










 Приложение № 5
к Договору № _____ от __.__.20__ г.

 СОГЛАСОВАННО: УТВЕРЖДАЮ: 
Руководитель Службы качества Технический директор 

_______________/_____________/ __________________/________________/

АКТ

 исследования несоответствия оборудования
 № ______ от «____» _____________20___ г.

Объект исследования__________________________________________________________
Наименование оборудования, заводской номер, номер сертификата качества
Справка о несоответствии оборудования ______________________________________________
Номер, дата
Основание:___________________________________________________________________
Отчет, протокол, распорядительный документ (номер, дата)
Проведено исследование по выявлению причин несоответствий, указанных в Справке о несоответствии оборудования в соответствии с принятым решением (на совещании, по разработанной программе) ____________________________________________________
 _____________________________________________________________________________
номер и дата документа, кем и когда подписан или утвержден
 и установлено:

1. Основные данные по оборудования (материалам, детали, прибору, агрегату, узлу):
 Постановлено________________________________________________________________
Наименование получателя, дата поставки 
Гарантийный срок:___________________________________________________________
Вид, продолжительность
 С ___________________________________________________________________________
Указывается начальный момент исчисления
2. Описание несоответствия оборудования по Справке о несоответствии оборудования: _____________________________________________________________
3. Состояние тары (упаковки, пломб)____________________________________________
 обеспечение сохранности оборудования
4. Техническое состояние исследованного оборудования: _________________________
 _____________________________________________________________________________
результаты внешнего осмотра
5. Фактически установленное несоответствие оборудования: _____________________
 _____________________________________________________________________________
описание несоответствия 
6. Установленная причина несоответствия: _____________________________________________________________________________

7. Установленный характер несоответствия: __________________________________
производственный, конструктивный, эксплуатационный, комплектующего изделия

8. Заключение о распространении установленной причины несоответствия на ранее выпущенное оборудование: ________________________________________________

9. Корректирующие и предупреждающие действия по устранению причины несоответствия, меры, принятые к Исполнителям комплектующих изделий: _____________________________________________________________________________ _____________________________________________________________________________
10. Заключение комиссии: _______________________________________________________ _____________________________________________________________________________
11. Расходы, связанные с дополнительной поставкой, ремонтом, перепроверкой, транспортировкой и т.д. в сумме___________________________ руб. относятся на счет _____________________________________________________________________________
12. Акт разослать в следующие адреса:
а) Заказчик
 б) __________________________
 в) __________________________

 Члены комиссии Подпись Расшифровка подписи





	ЗАКАЗЧИК
_______________________
_______________________
«_____» __________ 201___ г.
 М. П.
	ПОДРЯДЧИК
_______________________
_______________________
«_____» __________ 201___ г.
 М. П.







	(ФОРМА)
	
	Приложение № 6
к Договору № ________
от «__» _______ 2014 г.

	Информация о цепочке собственников

	 

	(наименование организации, представляющей информацию)

	№ п/п
	Наименование контрагента (ИНН, вид деятельности)
	Информация о цепочке собственников контрагента, включая бенефициаров (в том числе, конечных)
	Информация о подтверждающих документах (наименование, реквизиты и т.д.)

	
	ИНН
	ОГРН
	Наименование краткое
	Код ОКВЭД
	Фамилия, Имя, Отчество руководителя
	Серия и номер документа, удостоверяющего личность руководителя
	№ 
	ИНН 
	ОГРН
	Наименование / ФИО
	Адрес регистрации
	Серия и номер документа, удостоверяющего личность (для физического лица)
	Руководитель / участник / акционер / бенефициар
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____________________Уполномоченное лицо
МП

Приложение № 7
к Договору № ________
от «__» ________ 2014 г.
Образец ответа организации 
	Бланк организации
	Реквизиты организации




Уважаемый _________________!
Настоящим подтверждаем, что наименование организации в соответствии с законодательством Российской Федерации (статья 4 Федерального закона Российской Федерации от 24.07.2002 № 209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации») обладает критериями позволяющими относить организацию к субъектам указывается малого или среднего в зависимости от критериев отнесения предпринимательства и сообщаем следующую информацию:
	№ п/п
	Критерий отнесения
	Показатель
	Приложенный подтверждающий документ

	1
	3
	3
	4

	1.
	только для юридических лиц:
Суммарная доля участия в уставном (складочном) капитале: 
РФ, субъектов РФ, муниципальных образований, иностранных юридических лиц и граждан, общественных и религиозных организаций (объединений)

	Указывается в процентах 
	Копия устава

	2.
	только для юридических лиц:
Доля участия в уставном (складочном) капитале юридических лиц, которые не являются субъектами малого и среднего бизнеса
	Указывается в процентах
	Копия устава

	3.
	Средняя численность работников за предшествующий календарный год (определяется с учетом всех работников, в том числе работающих по договорам гражданско-правового характера) 
	Указывается
количество человек
	Копия формы 4 ФСС

	4.
	выручка от реализации товаров (работ, услуг) без учета налога на добавленную стоимость или балансовая стоимость активов (остаточная стоимость основных средств и нематериальных активов) за предшествующий календарный год
	Указывается в миллионах рублей
	Копия баланса за предшествующий календарный год



	Должность руководителя
	/______________________/

	
	ФИО

	
	МП






___________________ Заказчик _________________ Подрядчик

