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РАЗДЕЛ 1. НАИМЕНОВАНИЕ ВЫПОЛНЯЕМЫХ РАБОТ

Выполнение монтажных и пусконаладочных работ системы автоматической пожарной сигнализации, оповещения и автоматики дымоудаления, перенос спринклерных оросителей на подвесной потолок на 8, 9 и 10 этажах в офисном центре по адресу: г. Москва, ул. 1-й Нагатинский проезд,10, стр.1

РАЗДЕЛ 2. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

Подраздел 2.1 Основанием для разработки данного технического задания является письмо Начальника административного управления ЗАО «Гринатом» Зайцевой И.В. № 22-9/1952 от 13.03.2015 г.
Подраздел 2.2 Сведения о выполняемых работах.
Основной целью проведения комплекса работ является монтаж  и пусконаладка системы автоматической пожарной сигнализации, оповещения и автоматики дымоудаления, перенос спринклерных оросителей на подвесные потолки в помещениях ЗАО «Гринатом» на 8, 9 и 10 этажах офисного центра, согласно новых планировочных решений.
В ходе проведения комплекса работ предусматривается:
2.2.1. Демонтажные работы.
2.2.1.1. С целью размещения и удобного доступа при монтаже вентиляционных коробов выполнить демонтаж существующего трубопровода спринклерного пожаротушения на 8, 9 и 10 этажах офисного центра;
2.2.1.2. С целью переноса выполнить демонтаж существующих пожарных шкафов;
2.2.1.3. Осуществить демонтаж вентилей, расположенных в пожарных шкафах.
2.2.2. Монтажные работы.
АСПС и СОУЭ 
2.2.2.1. Выполнить установку запотолочных дымовых адресно-аналоговых пожарных извещателей ДИП-34А в помещениях, согласно имеющимся планировкам и в соответствии с проектом;
2.2.2.2. Выполнить установку на подвесной потолок дымовых адресно-аналоговых пожарных извещателей ДИП-34А в помещениях, согласно имеющимся планировкам;
2.2.2.3. Выполнить монтаж ручных пожарных извещателей ИПР-513-3А.
2.2.2.4. Предусмотреть подключение создаваемой АУПС по интерфейсу RS-485 к действующей установке пожарной сигнализации «Болид» (пульт контроля и управления С-2000КДЛ), установленной в офисном центре. Для подключения к действующему интерфейсу RS-485 использовать существующие слаботочные кабельные системы и стояки;
2.2.2.5. АСПС должна предусматривать формирование команды на управление автоматической установкой пожаротушения, системой дымоудаления, системой оповещения о пожаре, СКУД и системой опускания лифтов не менее чем от двух автоматических пожарных извещателей.
2.2.2.6. Динамики СОУЭ РА-620Т подключить к действующей системе «INTER -M», установленной в здании.
          Система дымоудаления.
2.2.2.7. Выполнить устройство системы дымоудаления в сопряжении с общим стояком других этажей офисного здания.
Система спринклерного пожаротушения и пожарного водопровода.
2.2.2.8. Выполнить поэтажную трубную разводку системы спринклерного пожаротушения в соответствии с планировками.
2.2.2.9. Установить спринклерные оросители на подвесной потолок.
2.2.2.10.  Смонтировать гибкую подводку от трассы к оросителям.
2.2.2.11.Выполнить разводку трассы пожарного водопровода по дополнительным точкам установки пожарных шкафов.
2.2.2.12.Произвести установку новых пожарных шкафов и вентилей. Укомплектовать пожарный шкаф двумя огнетушителями, рукавами и стволами.
2.2.2.13.Предусмотреть установку в пожарных шкафах кнопок запуска пожарных насосов.

Подраздел 2.3 Сведения о месте выполнения работ.
2.3.1. Настоящее техническое задание предусматривает выполнение монтажных и пусконаладочных работ системы автоматической пожарной сигнализации, оповещения и автоматики дымоудаления, перенос спринклерных оросителей на подвесной потолок на 8, 9 и 10 этажах в офисном центре по адресу: г. Москва, ул. 1-й Нагатинский проезд,10, стр.1.

Подраздел 2.4 Требования к разработке проекта производства работ.
2.4.1. До начала производства работ разработать проект производства работ (ППР) в соответствии с требованием СП 48.13330.2011 "Организация строительства. Актуализированная редакция СНиП 12-01-2004" и согласовать с Генподрядчиком.
2.4.2. Все работы проводятся в действующей электроустановке. Разработать, согласовать и утвердить с эксплуатирующей организацией план-график работ и бланки переключений для обеспечения проведения строительно-монтажных, электромонтажных, пусконаладочных работ и работ по переводу нагрузок с учетом функционирования административного здания.
2.4.3. Разработать, согласовать и утвердить пусконаладочную документацию с эксплуатирующей организацией.
2.4.4. Разработать, согласовать и утвердить у эксплуатирующей организации программы индивидуального и комплексного опробования оборудования с выполнением требований норм и правил.
2.4.5. Точка подключения щита механизации определяется эксплуатирующей организацией с  оформлением акта разграничения ЭО.

РАЗДЕЛ 3. ТРЕБОВАНИЯ К ТЕХНИЧЕСКИМ ХАРАКТЕРИСТИКАМ РАБОТ.

Подраздел 3.1 Технические требования при выполнении работ.
При  монтаже  автоматической установки пожарной сигнализации  (АУПС) и системы оповещения  при пожаре (СОУЭ) должны соблюдаться требования и рекомендации нормативно-технической документации: 
-ГОСТ 12.4.009-83 «Пожарная техника для защиты объектов»; 
-НПБ 88-2001 «Установки пожаротушения и сигнализации. Нормы и правила проектирования»; 
-НПБ 110-03 «Перечень зданий, сооружений, помещений и оборудования, подлежащих защите автоматическими установками пожаротушения и автоматической пожарной сигнализацией». 
-НПБ 104-03 «Проектирование систем оповещения людей о пожаре в зданиях и сооружениях»; 
-СП 3.13130.2009 «Система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре. Требования пожарной безопасности»; 
-СП 5.13130.2009 «Установки пожарной сигнализации и пожаротушения автоматические. Нормы и правила проектирования»; 
-СП 7.13130.2013 «Отопление, вентиляция и кондиционирование. Требования пожарной безопасности»; 
-СП 12.13130.2009 «Определение категорий помещений, зданий и наружных установок по взрывопожарной и пожарной опасности»; 
-НПБ 77-98 «Технические средства оповещения»; 
-РД 25.953-90 «Системы автоматического пожаротушения, пожарной, охранной и охранно-пожарной сигнализации». 
Обозначения условных графических элементов связи должны быть выполнены в соответствии с требованиями PД 25.952-90 «Системы автоматические пожаротушения, пожарной, охранной и охранно-пожарной сигнализации. Порядок разработки задания на проектирование».

РАЗДЕЛ 4. ВЕДОМОСТЬ ФИЗИЧЕСКИХ ОБЪЕМОВ РАБОТ, РЕСУРСТНАЯ ВЕДОМОСТЬ, СМЕТНЫЕ РАСЧЕТЫ.

4.1. Ведомость объемов работ.
	№ п/п
	Наименование работ и затрат
	Единицы измерения
	Кол-во

	1
	2
	3
	4

	

	Раздел: Демонтажные работы.

	

	1
	Демонтаж спринклерных оросителей
	шт.
	810

	2
	Демонтаж трубопровода спринклерного пожаротушения
	м.
	1050

	3
	Демонтаж труб пожарного водопровода
	м.
	30

	4
	Демонтаж пожарного шкафа
	шт.
	15

	5
	Демонтаж пожарного крана
	шт.
	30

	

	Раздел: Установочные и  монтажные работы.

	

	Подраздел: АСПС и СОУЭ

	

	6
	Установка прибора ПС приемно-контрольного С-2000-КДЛ
	шт.
	3

	7
	Установка громкоговорителя
	шт.
	219

	8
	Установка извещателя ПС дымового
	шт.
	400

	9
	Установка извещателя ПС ручного
	шт.
	29

	10
	Труба винипластовая по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами, диаметр до 25 мм
	м
	5450

	11
	Кабель до 35 кВ в проложенных трубах, блоках и коробах, масса 1 м кабеля до 1 кг
	м
	5450

	12
	Коробка ответвительная на стене
	шт.
	90

	

	Подраздел: Спринклерное пожаротушение и пожарный водопровод

	

	13
	Изготовление узла трубопроводов из труб углеродистых и качественных сталей, монтируемого в помещениях или на открытых площадках в пределах цехов, диаметр трубопровода наружный 108 мм.
	м
	150

	14
	Трубопровод спринклерных установок водяного и пенного пожаротушения и побудительный из стальных труб, монтируемый из готовых узлов, диаметр условного прохода 100 мм
	м
	150

	15
	Изготовление узла трубопроводов из труб углеродистых и качественных сталей, монтируемого в помещениях или на открытых площадках в пределах цехов, диаметр трубопровода наружный 76 мм.
	м
	290

	16
	Трубопровод спринклерных установок водяного и пенного пожаротушения и побудительный из стальных труб, монтируемый из готовых узлов, диаметр условного прохода 65 мм.
	м
	290

	17
	Изготовление узла трубопроводов из труб углеродистых и качественных сталей, монтируемого в помещениях или на открытых площадках в пределах цехов, диаметр трубопровода наружный 45 мм.
	м
	180

	18
	Трубопровод спринклерных установок водяного и пенного пожаротушения и побудительный из стальных труб, монтируемый из готовых узлов, диаметр условного прохода 40 мм.
	м
	180

	19
	Изготовление узла трубопроводов из труб углеродистых и качественных сталей, монтируемого в помещениях или на открытых площадках в пределах цехов, диаметр трубопровода наружный 38 мм.
	м
	830

	20
	Трубопровод спринклерных установок водяного и пенного пожаротушения и побудительный из стальных труб, монтируемый из готовых узлов, диаметр условного прохода 32 мм.
	м
	830

	21
	Труба стальная гофрированная, диаметр 20 мм.
	м
	1830

	22
	Оросители, насадки установок водяного и пенного пожаротушения спринклерные с декоративной розеткой
	шт
	915

	23
	Монтаж цоколя
	шт
	915

	24
	Монтаж шкафа пожарного
	шт
	21

	25
	Установка кранов пожарных диаметром 66 мм
	шт
	42

	

	Подраздел: ПНР по автоматической пожарной сигнализации и оповещения

	

	26
	Проведение пусконаладочных работ системы автоматической пожарной сигнализации
	шт.
	1




4.2. Требования к сметной документации.
4.2.1. Сметы на проведение строительно-монтажных, электромонтажных и пуско-наладочных работ Подрядчик составляет по нормативной базе ФЕР-2001 (ред. 2009-2010 гг.), базисно - индексным методом, формирует документ по форме (смета в ФЕР в ред.2009 г.).

РАЗДЕЛ 5. ТРЕБОВАНИЯ К МАТЕРИАЛАМ И ОБОРУДОВАНИЮ ПРИМЕНЯЕМЫМ ДЛЯ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ, В Т.Ч. ВЕДОМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ.

5.1. Применяемые изделия, оборудование и материалы должны соответствовать требованиям экологических, санитарно-гигиенических, противопожарных и других норм действующих на территории РФ.
5.2. Качество применяемых материалов, конструкций, изделий, оборудования, и их соответствие санитарным, противопожарным и техническим характеристикам должны подтверждаться паспортами, сертификатами и другими документами установленными техническими регламентами.
5.3. Качество и безопасность поставляемого Товара для монтажа инженерных систем должны соответствовать действующим ГОСТам, ТУ, медико-биологическим, санитарным и экологическим нормам и другим нормативным документам (Федеральный закон от 30 декабря 2009 г. № 384-ФЗ "Технический регламент о безопасности зданий и сооружений", СанПиН 2.2.4.548-96 «Гигиенические требования к микроклимату производственных помещений», СНиП 3.05.01-85 «Внутренние санитарно-технические системы», СНиП 2.09.04-87 «Административные и бытовые здания», СНиП 2.08.02-89* «Общественные здания и сооружения», СНиП 2.04.05-91* «Отопление, вентиляция и кондиционирование»), утвержденным на данный вид товара, и подтверждаться наличием сертификатов, обязательных для данного вида товара, оформленных в соответствии с законодательством Российской Федерации.
5.4. Допускается использование только разрешенных к применению органами Росстандарта, Госстроя, Роспотребнадзора и МЧС отделочных материалов.
5.5.  Все используемые материалы и оборудование должны быть новыми, ранее не эксплуатировавшимися, не подвергавшимися восстановительному или другому ремонту.
5.6. Каждая единица Товара должна сопровождаться техническим паспортом изделия с указанным серийным номером производителя, датой производства Товара, гарантийным талоном, а также инструкцией по монтажу и руководством пользователя на русском языке. Маркировка товара должна содержать: наименование изделия, наименование фирмы-изготовителя, юридический адрес изготовителя, дату выпуска.
5.7. У поставщика должно быть наличие Сертификата на подтверждение полномочий по проведению продаж, сервисного и гарантийного обслуживания поставляемого оборудования.
5.8. Поставляемый товар должен иметь упаковку Товара, способную предотвратить его повреждение, утрату или порчу во время транспортировки и отгрузки. Упаковка и маркировка Товара должны соответствовать требованиям ГОСТа, импортного оборудования – международным стандартам упаковки. Маркировка упаковки должна строго соответствовать маркировке оборудования.
5.9.  Материалы и инструмент должны обеспечивать необходимое качество выполняемых работ согласно требованиям норм и технических регламентов, а также соблюдение санитарно-гигиенических, противопожарных и безопасных требований при производстве работ.
5.10. Подрядчик отвечает за качество приобретаемых и применяемых материалов.
5.11. При работе оборудования должно быть исключено выделение вредных газов, наличие повышенного уровня шума и вибраций.
5.12. Комплектующие, входящие в состав оборудования, должны иметь возможность полной переработки по окончании эксплуатации.
5.13. До начала производства работ Подрядчик передает в адрес Генподрядчика оригиналы технических паспортов и сертификатов с целью проверки соответствия используемых материалов и оборудования требованиям данного ТЗ и во избежание возможной фальсификации.
5.14. При монтаже систем АУПС и СОУЭ применить следующие технические решения:
- кабель  КПСЭнг-FRLS 1х2х0,75 в негорючей гофрированной трубе.
- пожарные извещатели тип ДИП-34а
- контроллер двухпроводной линии связи тип С2000 КДЛ
- ручные пожарные извещатели тип ИПР 513-3АМ
- в случае необходимости управления инженерными системами (отключения при пожаре) электроснабжение, вентиляция, кондиционирование, управление лифтами, подпор воздуха, дымоудаления и т.д. необходимо установить дополнительное оборудование, адресные релейные модули С2000-СП2 или С2000-СП1.
-  речевые динамики, монтируемые в подвесной потолок тип  PА-620Т.


РАЗДЕЛ 6. СРОК ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ.

6.1. Все работы по монтажу и пусконаладке системы автоматической пожарной сигнализации, оповещения и автоматики дымоудаления, перенос спринклерных оросителей на подвесной потолок на 8, 9 и 10 этажах должны быть  выполнены с даты заключения Договора в течении 25 (двадцати пяти) календарных дней.

РАЗДЕЛ 7. ТРЕБОВАНИЯ К КАЧЕСТВУ ВЫПОЛНЯЕМЫХ РАБОТ.

7.1. Все монтажные работы должны выполняться с соблюдением действующих нормативно-технических документов и государственных стандартов.
7.2. Ответственность за качество выполняемых работ возлагается на Подрядчика.
7.3. Подрядчик безвозмездно исправляет по требованию Заказчика  все выявленные недостатки, если в процессе выполнения работ Подрядчик допустил отступление от требований и условий данного ТЗ, ухудшившие качество работ, в течение 3 (трех) дней с момента вручения в письменном виде Заказчиком соответствующего требования Подрядчику.
7.4. В случае обнаружения несоответствия качества техническим характеристикам и требованиям безопасности, в том числе экологическим, применяемых материалов и оборудования, Подрядчику необходимо произвести их замену, предварительно согласовав с Заказчиком.
7.5. В своей производственной деятельности Подрядчик обязан использовать только сертифицированные материалы и оборудование.
7.6. Материалы и оборудование, применяемые при выполнении монтажа, подлежащие сертификации, должны иметь санитарно-эпидемиологическое заключение с гигиеническими характеристиками, сертификат пожарной безопасности, сертификат качества установленного образца и действующего срока годности, по качеству должны соответствовать ГОСТ (сертификат соответствия). Материалы, не подлежащие сертификации должны иметь декларацию о соответствии.

РАЗДЕЛ 8. ТРЕБОВАНИЯ К СРОКУ И (ИЛИ) ОБЪЕМУ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГАРАНТИЙ.

8.1. Гарантийный период на выполненные работы должен составлять не менее 24 (двадцати четырех) месяцев с момента ввода в постоянную эксплуатацию.
8.2. Гарантия должна распространяться на выполненные работы, применяемые материалы и оборудование, включая его составные части и комплектующие изделия. Гарантия на применяемое оборудование должна подтверждаться гарантийным талоном, заверенным подписью и печатью Поставщика.

РАЗДЕЛ 9. ТРЕБОВАНИЯ К БЕЗОПАСНОСТИ ВЫПОЛНЯЕМЫХ РАБОТ.

9.1. До начала работ Подрядчик назначает приказом ответственного за выполнение, сдачу-приемку работ, соблюдение требований санитарии и безопасности при производстве работ, подписание исполнительной документации и другие функции, предоставление по требованию Заказчика любой информации, связанной с выполнением работ на объекте.
9.2. Обеспечение производства монтажных и пуско-наладочных работ согласно действующему законодательству РФ и нормативной документации, регламентирующей производство работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, в том числе:
- СНиП 3.05.05-84 «Технологическое оборудование и технологические трубопроводы»;
- Технический регламент о требованиях пожарной безопасности № 123-ФЗ от 22 июля 2008;
- Технический регламент о безопасности зданий и сооружений N 384-ФЗ от 30 декабря 2009 года;
- СП 12-136-2002 Безопасность труда в строительстве. Решения по охране труда и промышленной безопасности в проектах организации строительства и проектах производства работ;
-  «Правила противопожарного режима в Российской Федерации»; 
- СНиП 12-01-2004 «Организация строительства»;
- СНиП 12-03-2001 «Безопасность труда в строительстве». Часть 1.;
- СНиП 12-04-2002 «Безопасность труда в строительстве». Часть 2.;
- ГОСТ 23407-78 «Ограждения инвентарные строительных площадок и участков производства работ»;
- ГОСТ 12.1.046-85 «Нормы освещения строительных площадок»;
Перечень указанных нормативов подлежит уточнению для конкретного закупки;
- МПОТ (ПОТ РМ-016-2001) «Межотраслевая инструкция по охране труда при эксплуатации электроустановок»;
- ПТЭЭП «Правила технической эксплуатации электроустановок потребителей».



РАЗДЕЛ 10. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ РАБОТ И ПОРЯДКУ ПРИЕМКИ.

10.1. Представитель Заказчика проверяет объемы и качество выполненных Подрядчиком работ и осуществляет их приемку.
10.2. Приемка объемов, качества выполненных и скрытых работ производится визуально и инструментальными измерениями.
10.3. Подрядчик своевременно предъявляет Заказчику для освидетельствования работы, их соответствие качеству и объёмам.
10.4. Подрядчик в обязательном порядке ведёт построечную документацию и своевременно предъявляет её при сдаче-приёмке работ, составляет акты освидетельствования скрытых работ (при необходимости), ведет другую исполнительную производственную документацию в соответствии с требованиями РД-11-02-2006. Запрещается выполнение последующих работ при отсутствии актов освидетельствования предыдущих скрытых работ во всех случаях.
10.5. Работы, предъявленные по актам выполненных работ и не подтвержденные исполнительной документацией, считаются не выполненными и оплате не подлежат.
10.6. В течение 2 (двух) рабочих дней с даты завершения монтажных и пусконаладочных работ, Подрядчик предоставляет Заказчику Акт приемки-сдачи и справку о стоимости выполненных работ в соответствии с унифицированными формами КС-2 (акт о приемки выполненных работ) и КС-3 (справка о стоимости выполненных работ и затрат), утвержденными Постановлением Госкомстата  России от 11.11.99 № 100.

РАЗДЕЛ 11. ТРЕБОВАНИЯ К ФОРМЕ ПРЕДОСТАВЛЯЕМОЙ ИНФОРМАЦИИ.

11.1. По завершении работ Подрядчик представляет Заказчику исполнительно-техническую  документацию,  оформленную в соответствии с требованиями ЕСКД, ЕСПД и других нормативных документов в бумажном виде на русском языке, в 3-х экземплярах и на электронном носителе в формате DWG AutoCAD.
11.2. Копии сертификатов на применяемые материалы должны быть заверенные печатью монтажной организации с подписью «Копия верна».



РАЗДЕЛ 12. ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ РАБОТ.

12.1. Работы производятся без авансового платежа.
12.2. Сметная документация должна быть разработана с использованием Федеральных единичных расценок (ФЕР).
12.3. Подтверждение наличия свидетельства  о допуске к работам по строительству, реконструкции и капитальному ремонту, согласно предмету закупки, выданные саморегулируемой организацией, в соответствии с ч.2, ст. 52  Градостроительного кодекса РФ:
раздел III. Виды работ по строительству, реконструкции и капитальному ремонту:  
п. 23. «Монтажные работы», п. п. №:
п.23.6.  Монтаж электротехнических установок, оборудования, систем автоматики и сигнализации;
п. 24. « Пусконаладочные работы», п. п. №№:
24.5. Пусконаладочные работы коммутационных аппаратов;
24.6. Пусконаладочные работы устройств релейной защиты;
24.7. Пусконаладочные работы автоматики в электроснабжении;
п. 33. «Работы по организации строительства, реконструкции и капитального ремонта, привлекаемым застройщиком или заказчиком на основании договора юридическим лицом или индивидуальным предпринимателем (генеральным подрядчиком), п. №:
п. 23. «Монтажные работы», п. п. №№:
23.33. Монтаж оборудования сооружений связи;
п. 24. « Пусконаладочные работы», п. п. №№:
24.10. Пусконаладочные работы систем автоматики, сигнализации и взаимосвязанных устройств.
12.4. Подтверждение наличия лицензии о допуске к работам, согласно предмету закупки, в соответствии со ст. 12, п. 15, Федерального Закона о лицензировании отдельных видов деятельности от 4 мая 2011года № 99-ФЗ и Постановлением Правительства РФ от 30 декабря 2011 г. N 1225 «О лицензировании деятельности по монтажу, техническому обслуживанию и ремонту средств обеспечения пожарной безопасности зданий и сооружений», а именно:
Лицензия, выданная Министерством Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий на следующие виды работ и услуг:
- монтаж, техническое обслуживание и ремонт средств обеспечения пожарной безопасности зданий и сооружений.
12.5. Наличие опыта проведения работ, указанных в настоящем Техническом задании, не менее 3 (трех) лет.
12.6. Персонал, привлекаемый к проведению работ должен иметь регистрацию на территории РФ в связи с режимностью объекта.
12.7. Наличие документов, подтверждающих нормативный уровень квалификации рабочего персонала (за исключением разнорабочих) в соответствии с тарификацией выполняемых работ и требованиями законодательства РФ (диплом, удостоверение, свидетельство) и содержащие следующую информацию:
– реквизиты образовательного учреждения (включая номер лицензии);
– реквизиты документа об образовании;
– вид обучения и его продолжительность;
– наименование профессии и уровень присвоенной квалификации;
– реквизиты протокола квалификационной комиссии (государственной аттестационной комиссии, государственной экзаменационной комиссии) о присвоении квалификации по профессии.
12.8. Наличие достаточного для исполнения договора количества кадровых ресурсов соответствующей квалификации с подтверждением соответствующими документами отдела кадров, в том числе:
· не менее 3 электромонтажников, имеющих разряд не ниже IV  (предельное количество – 5 электромонтажников);
· не менее 1 электрогазосварщика, имеющего разряд не ниже IV;
· не менее 1 инженерно-технического работника, группа по электробезопасности не ниже IV (предельное количество – 2 инженерно-технического работника);
· не менее 3 слесарей, имеющих разряд не ниже 3-го (предельное количество – 4 слесаря).
12.9. Рабочий персонал, привлекаемый непосредственно к проведению монтажных работ, должен иметь аттестацию по электробезопасности, с подтверждением копиями удостоверений и протоколов (журналов проверки знаний).
12.10. Условия проведения шумных строительно-монтажных работ, и работ по монтажу инженерных систем:
- проведение шумных работ, в том числе: демонтажных и монтажных работ с использованием ударных электрических и ручных инструментов, электрических углошлифовальных машин, электрогазосварочных работ, погрузочно-разгрузочных работ  - запрещено в дневное время, и разрешено  в ночное время и выходные дни;
- в дневное время разрешается проведение не создающих шума отделочных и монтажных работы  без использования ударных электрических и ручных инструментов;
-  работы, не создающие шума, но сопровождающиеся выделением токсичных и едких запахов требуют дополнительного согласования по времени их проведения.
График работ с повышенным уровнем шума в обязательном порядке  предварительно согласовывается с Заказчиком.
12.11. Выполнение работ не должно препятствовать или создавать неудобства в работе сотрудников и посетителей офисного центра или представлять угрозу жизни и здоровью людей, а также не должно представлять угрозу возникновения пожара или других чрезвычайных ситуаций.
12.12. Осмотр объекта до начала проведения работ не предусматривается.
12.13. Помещений и площадей (за исключением площади помещений, занимаемых для проведения ремонтных работ)  для хранения материала на период производства работ на территории офисного центра не предоставляются.
12.14. Проживание рабочего персонала в бытовых вагонах на территории офисного центра, а также в самом здании в период проведения строительно-монтажных работ не предусматривается.

РАЗДЕЛ 13. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИНЯТЫХ СОКРАЩЕНИЙ.

ТЗ – техническое задание;
СКС – структурированная кабельная сеть;
АУПС – автоматическая установка пожарной сигнализации;
СОУЭ – система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре;
ППР – проект производства работ;
ЕСКД – единая система конструкторской документации;
ЕСПД – единая система проектной документации;
ПНР – пусконаладочные работы;
ИТР – инженерно-технический работник;

РАЗДЕЛ 14. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИЛОЖЕНИЙ.

Приложение №1 – Планы 8, 9 и 10 этажей.
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