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ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

1. Наименование работ
Проведение опытно-экспериментальной работы в части разработки мероприятий по повышению тепловой и экологической эффективности башенных испарительных градирен энергоблока №4 Нововоронежской АЭС.
2. Основание для выполнения работы
2.1. Распоряжение Первого заместителя Генерального директора ОАО «Концерн Росэнергоатом» В.Г. Асмолова от 20 августа 2012 г. (вх. ПКФ № 5562 от 20.08.2012 г.);
2.2. Протокол от 02 августа 2012 г. б/н технического совещания по вопросу организации работ по повышению тепловой и экологической эффективности башенных испарительных градирен АЭС, утвержденный Заместителем Генерального директора – директором филиала ОАО «Концерн Росэнергоатом» «Нововоронежская атомная станция» В.П. Поваровым;
2.3. Письмо и.о. Главного инженера филиала ОАО «Концерн Росэнергоатом» «Нововоронежская атомная станция» В.Ф. Лоскутова от 31.08.2012 г. № 9/ф07/65/1165-ВН о согласовании источника финансирования (вх. ПКФ № 5916 от 03.09.2012 г.).
2.4. План мероприятий №59/12 от 2012 года.
3. Срок выполнения работы по договору
Начало:	с момента заключения договора
Окончание:	декабрь 2013 г.
4. Исполнитель и соисполнители
Исполнитель – по итогам закупочных процедур
В случае производственной необходимости Исполнитель имеет право привлекать к выполнению работ по данной тематике сторонние организации, имеющие лицензии на проведение работ в атомной энергетике.
5. Цели и исходные данные для проведения работ
5.1. Целью данной работы является разработка и реализация комплекса мероприятий, направленных на повышение тепловой и экологической эффективности башенных испарительных градирен АЭС за счет установки в зоне их воздуховходных окон специальных воздухонаправляющих завихрительных устройств с отработкой их на одной из градирен энергоблока №4 НВАЭС;
5.2. Исходные данные для проведения работы:
– проектная и эксплуатационная документация модернизируемой градирни энергоблока №4 НВАЭС, а также данные по результатам ее эксплуатации с учетом сезонных изменений нагрузки и сопутствующие им метеорологические характеристики окружающей среды;
– результаты мониторинга параметров аэродинамики и конвективного теплообмена, параметров охлаждающей воды и метеорологических характеристик окружающей среды для модернизируемой градирни перед началом расчетно - экспериментального моделирования условий ее работы.
6. Основные требования к выполнению работ
6.1. Комплекс мероприятий по повышению тепловой и экологической эффективности на выделенной башенной испарительной градирни энергоблока №4 НВАЭС, разрабатываемый в рамках ТЗ, должен быть построен на использовании эффекта турбулизации вихревого потока охлаждающего воздуха в подоросительном пространстве градирни путем установки в области воздуховходных окон поворотных воздухонаправляющих щитов с требуемой степенью шероховатости на их внутренней стороне.
6.2. Исполнитель в рамках выполнения работы по настоящему ТЗ разрабатывает и согласовывает расширенные технические требования к содержанию и объемам выполняемых работ в форме детализированного технического задания:
– на экспериментальные и расчетные исследования процессов тепломассопереноса в градирне;
– на создание контрольно-измерительного комплекса мониторинга физических параметров окружающей среды и режимов испарительного охлаждения в градирне;
– на разработку проектно-конструкторской документации на изготовление и монтаж поворотных воздухонаправляющих щитов с турболизаторами воздуха и системой управления поворотом воздухонаправляющих щитов.
6.3. Исполнитель в рамках выполнения работ по настоящему ТЗ:
– выполняет комплекс работ по лабораторному моделированию процессов переноса импульса, тепла и влаги в физической модели градирни с воздухорегулирующими устройствами, включая изготовление и монтаж модели градирни, ее испытания и экспериментальные исследования режимов повышения эффективности охлаждающей способности градирни за счет применения воздухорегулирующих устройств;
– проводит математическое моделирование процессов контактного тепломассообмена в модернизируемой градирне для оптимизации ее режимных и конструкционных характеристик, с последующей подготовкой и выдачей рекомендаций на проектирование воздухорегулирующих устройств этой градирни, а также с целью возможности диагностики ее функционирования при различных режимах ее эксплуатации;
– выполняет разработку контрольно-измерительного комплекса для диагностики физических параметров тепломассообменных процессов в градирне и мониторинга метеорологических характеристик в окружающей среде, проводит его комплектацию, изготовление и установку на модернизируемой градирне энергоблока №4 НВАЭС;
– выполняет комплекс работ по проектированию, изготовлению и монтажу систем воздухорегулирующих устройств модернизируемой градирни энергоблока №4 НВАЭС, выполняет пуско-наладочные работы и испытания градирни после ее модернизации по разработанной Исполнителем Программе;
– совместно с эксплуатационными службами энергоблока осуществляет опытную эксплуатацию модернизируемой градирни, разрабатывает регламенты ее работы, выполняет анализ результатов эффективности работы градирни и энергоблока в целом после модернизации градирни, с учетом сезонных изменений климатических факторов окружающей среды и режимов работы энергоблока;
– по результатам опытной эксплуатации модернизированной градирни энергоблока №4 НВАЭС готовит предложение, с необходимым расчетно-экспериментальным обоснованием о тиражировании предлагаемого способа повышения тепловой и экологической эффективности работы испарительных башенных градирен на остальные энергоблоки НВАЭС, а также распространения этого способа на действующие и вновь сооружаемые башенные испарительные градирни АЭС.
7. Способ реализации работ
Место внедрения: башенная испарительная градирня энергоблока №4 Нововоронежской АЭС.
Результаты работ будут использованы руководством ОАО «Концерн Росэнергоатом» при принятии решения о тиражировании предлагаемого способа повышения тепловой и экологической эффективности на остальные градирни энергоблоков НВАЭС, а также распространения этого способа на действующие и вновь сооружаемые башенные испарительные градирни АЭС.
8. Перечень материалов, представляемых по окончании работ
8.1. При завершении работ (этапов работы) Исполнитель представляет Заказчику аннотационный отчет, оформленный должным образом регистрационный лист с приложением к нему отчетных документов: Техническое задание, комплекты проектной и конструкторской документации, программа испытаний, комплекс мониторинга, комплект оборудования, предназначенного для повышения тепловой и экологической эффективности башенных испарительных градирен, результаты испытаний по программе, промежуточный, заключительный и аннотационные отчеты, акты выполненных работ. Материалы предоставляются Заказчику в 2 экземплярах на бумаге и в электронном виде в соответствии с порядком, принятым в ОАО «Концерн Росэнергоатом» (материалы, принятые заказчиком (копии), должны быть представлены для рассмотрения в филиал ОАО «Концерн Росэнергоатом» Калининская АЭС для возможности применения на Калининской АЭС).
8.2. Вся отчетная документация, передаваемая Заказчику, должна быть согласована с Руководством Нововоронежской АЭС.
8.3. Оформленная отчетная документация должна соответствовать ГОСТ 2.105-95.
8.4. Специалисты Исполнителя участвуют в урегулировании и устранении замечаний к отчетной документации на этапах его согласования и утверждения.
8.5. Исполнитель обязан представлять Заказчику регулярные отчеты о ходе выполнения работ. Такая отчетность должна представляться Заказчику ежеквартально. Отчет о ходе оказания услуг должен содержать перечень этапов Календарного плана, по которым производилась работа в отчетный период с кратким описанием достигнутых результатов и с указанием привлекавшихся к оказанию услуг трудовых ресурсов (наименование, численность, состав, ФИО руководителей функциональных подразделений) и, в случае параллельного исполнения нескольких этапов выполнения работ, сводную информацию о затратах трудовых ресурсов за истекший период по договору в целом. Отчеты должны быть должным образом оформлены и утверждены Руководителем организации-Исполнителя.
9. Порядок приема и передачи работ
Приёмка выполненных работ осуществляется путем подписания двухсторонних актов сдачи-приёмки выполненных работ и комплекта отчетных документов.
Регистрация отчётных документов и сдача их в Технический архив ОАО «Концерн Росэнергоатом» осуществляется в соответствии с РД ЭО 0324-04.
После окончания работ по этапу, созданные (приобретённые) материальные активы передать Заказчику по форме ОС-1, либо представить акт о дальнейшем использовании оборудования (опытного образца) для дальнейшего выполнения работ по договору или их списании в связи с невозможностью их дальнейшего полезного использования.
10. Технико-экономическое обоснование
Результаты работы будут использованы при обосновании инвестиций в мероприятия по внедрению предлагаемого способа повышения тепловой и экологической эффективности башенных испарительных градирен на остальных действующих и вновь сооружаемых энергоблоках АЭС, а также войдут составной частью в обоснование экологического эффекта от эксплуатации энергоблока №4 Нововоронежской АЭС после модернизации градирен.
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