Договор №_____

                                              на выполнение работ
	г. Москва   
	                                             «___»  апреля  2014 г.

	
	


Федеральное государственное унитарное предприятие «Национальный оператор по обращению с радиоактивными отходами» (ФГУП «НО РАО»), именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице ____________________________________________________________, действующего на основании ________________________________. с одной стороны, и ________________, в лице _____________, действующего на основании __________, именуемое в дальнейшем «Подрядчик», с другой стороны, именуемые в дальнейшем «Стороны», по итогам размещения заказа (Протокол № __ от _____2014г. очного заседания закупочной комиссии по рассмотрению заявок на отборочной стадии по открытому запросу предложений на право заключения договора на выполнение работ по «Оценке эксплуатационных запасов подземных вод для водоснабжения объектов окончательной изоляции радиоактивных отходов. (Красноярский край. Нижне-Канский массив»), заключили настоящий Договор (далее – Договор) о нижеследующем:

1. Определения

1.1. В данном Договоре нижеперечисленные термины будут иметь следующее толкование:

а) «Договор» - соглашение, достигнутое между Заказчиком и Подрядчиком по результатам проведения размещения заказа и зафиксированное в форме договора, подписанного сторонами со всеми приложениями, дополнениями к нему, а также со всей документацией, на которую в Договоре есть ссылки и заключаемое на условиях, указанных в поданной участником размещения заказа заявке на участие открытом запросе предложений; 

б) «Работы» -  Последовательность выполнения работ по оценке эксплуатационных запасов подземных вод для водоснабжения объектов окончательной изоляции РАО, (Красноярский край, Нижне-Канский) массив;
в) «Несоответствие» - любые несоответствия Результата работ требованиям Договора и/или нормативно-техническим документам, в том числе требованиям к качеству работ, а также дефекты, недоделки, упущения, недостатки Результата работ, которые делают качество Результатов работ ненадлежащим;
г) «Результаты работ» - отчетная документация (отчеты, Программы, акты, технические справки) в текстовой, графической и расчетной формах, представляемые Подрядчиком по завершению этапов работ. Результаты работ представляются Подрядчиком по завершению следующих этапов: 
          Этап 1 – Рекогносцировочное обследование, изучение и анализ имеющихся материалов, подготовка Программы работ, а также Геологического (технического) задания на выполнение оценки эксплуатационных запасов проектируемого водозабора. Геологическое задание утверждается Заказчиком и согласуется Департаментом  по недропользованию по Центрально-Сибирскому округу. Бурение гидрогеологических скважин, их геофизический каротаж, опытно-фильтрационные испытания и гидрогеохимическое опробование. Составление  проектно-сметной документации на лицензируемый участок в соответствии с требованиями Федерального агентства по недропользованию, экспертиза и согласование в Департаменте  по недропользованию по Центрально-Сибирскому округу.


После получения положительного экспертного заключения на проектно-сметную документацию, приступает к оценке запасов подземных вод, включающих  следующие виды исследований:

- Санитарно-гидрогеологическое обследование территории проектируемого водозабора с целью оценки его санитарного состояния для разработки проекта зон санитарной охраны.

- Ведение гидрогеологического мониторинга на скважинах лицензионного участка продолжительностью 4-х сезонов в году:

- замеры уровня воды в скважине (скважинах) ежемесячно. Для этого скважины должны быть оборудованы пьезометрическими трубками для замера в них уровня воды уровнемером;

- отбор проб воды на химический и бактериологический анализы в соответствии с требованиями СанПиН 2.1.4.1074-01 (ежеквартально – по сезонам года);

- лабораторные исследования проб воды и грунтов (при необходимости).

Камеральная обработка материалов бурения скважин, геофизического каротажа, опытно-фильтрационных работ, гидрогеологического мониторинга, лабораторных исследований, подсчет эксплуатационных запасов подземных вод.

Этап 2 -  Подготовка проекта зон санитарной охраны водозабора (ЗСО), его согласование и экспертиза, с получением положительного заключения в ФМБА и органе Роспотребнадзора.

Этап 3 - Составление геологического отчета, его Государственная экспертиза и защита в ТКЗ в порядке, установленном Министерством природных ресурсов и экологии РФ на момент представления отчета.
д) «Объект» - объект окончательной изоляции радиоактивных отходов (Красноярский край, Нижне-Канский массив»);
е) «Цена Договора» - денежная сумма, указанная в рублях, подлежащая выплате Заказчиком Подрядчику за полное выполнение всех предусмотренных настоящим Договором Работ и устранение всех и любых несоответствий в них в соответствии с положениями настоящего Договора;

ж) ТКЗ – Территориальная комиссия по запасам полезных ископаемых Департамента  по недропользованию по Центрально-Сибирскому округу
2. Предмет Договора

2.1 Заказчик поручает, а Подрядчик принимает на себя обязательства в срок и на условиях Договора, собственными силами выполнить Работы и сдать Заказчику Результаты работ.
2.2 Подрядчик обязуется выполнить Работы в полном соответствии с требованиями, установленными Техническим заданием (Приложение № 2 к настоящему Договору) и положениями действующего законодательства, регулирующего проведение данных видов работ.
2.3 Сроки выполнения Работ.
Начало работ –  дата подписания настоящего Договора.

Окончание  работ –  «30» марта 2015 года. 
Сроки отдельных этапов работ установлены Календарным планом работ, являющимся Приложением № 3 к настоящему Договору.

3. Цена Договора и порядок расчётов 

3.1.
Цена Работ по Договору составляет __________________________ ____________________________________________________________ _______________________________________________________________, в том числе НДС 18% в размере __________________.

3.2. Цена Договора является твердой и не подлежит изменению в течение срока действия настоящего Договора. В цену Договора входят все налоги, пошлины, сборы, вознаграждение Подрядчика, а также любые расходы, которые Подрядчик должен понести  в связи с выполнением обязательств по Договору в соответствии с законодательством Российской Федерации.

3.3
Оплата выполненных Подрядчиком Работ осуществляется поэтапно, за фактически выполненные работы в соответствии со сроками, установленными Календарным планом (приложение № 3 к настоящему Договору), в течение 10 (десяти) банковских дней после предоставления Подрядчиком документов, указанных в п. 5.3. настоящего Договора, на основании подписанного Подрядчиком и Заказчиком Акта сдачи-приемки Результатов работ (форма установлена в приложении № 1 к настоящему Договору), и счета на оплату работ.
3.4.
Подрядчик обязуется предоставлять Заказчику счет-фактуру к Акту приема-передачи работ в соответствии с настоящим Договором, в порядке и сроки, предусмотренные законодательством Российской Федерации. 
3.5.
Все платежи по настоящему Договору осуществляются путем перечисления денежных средств с расчетного счета Заказчика на расчетный счет Подрядчика, указанный в пункте 12 Договора. Датой оплаты считается дата списания денежных средств со счета Заказчика.

4. Права и обязанности сторон

4.1 Подрядчик обязан:

4.1.1 Выполнить Работы собственными силами в полном соответствии Техническому заданию (Приложение №2 к настоящему Договору) и передать Заказчику Результаты Работ в установленные Календарным планом (Приложение №3 к Договору) сроки.
4.1.2 Результаты Работ должны соответствовать требованиям действующего законодательства Российской Федерации, отраслевых положений и инструкций, государственных стандартов, регламентирующих технологический уровень. Подрядчик несет всю полноту ответственности за соответствие Результатов работ требованиям действующих нормативных документов,  качество и сроки выполнения Работ.
4.1.3.
По запросу Заказчика информировать Заказчика о состоянии дел по выполнению настоящего Договора.

4.1.4.  Принимать участие в совещаниях, проводимых Заказчиком, по письменному приглашению Заказчика. Подрядчик гарантирует Заказчику полное отсутствие прав третьих лиц на разработанную документацию по настоящему Договору.

4.1.5.  Выполнять указания Заказчика, представленные в письменном виде, в том числе о внесении изменений и дополнений в Результаты работ, если они не противоречат условиям настоящего Договора, действующему законодательству Российской Федерации.

4.1.6. В минимально возможный срок и за свой счет устранять несоответствия и дополнять Результаты работ по получении от Заказчика мотивированной письменной претензии относительно качества и полноты документации и проведенных работ, разрабатываемой и выполняемой Подрядчиком, или ее несоответствия условиям настоящего Договора.
4.1.7. Иметь оформленную в установленном порядке лицензию, выданную Федеральным агентством по недропользованию (Роснедра) на геологическое изучение, поиск и оценку подземных вод для хозяйственно-питьевого водоснабжения и технологического обеспечения водой промышленного объекта.

4.1.8. Подрядчик самостоятельно оформляет разрешения, (в том числе и допуск на территорию ЗАТО г. Железногорска Красноярского края) необходимые для проведения Работ. Согласовывает с Заказчиком, органами государственного надзора и администрацией г. Железногорска Красноярского края порядок ведения работ. Подрядчик оплачивает все затраты, связанные с получением разрешений и выполнением вышеперечисленных работ сторонними организациями.

4.2 Подрядчик имеет право:

4.2.1 Требовать от Заказчика осуществить приемку Результатов работ, выполненных с соблюдением требований настоящего Договора.

Требовать от Заказчика произвести оплату за выполненные Подрядчиком и принятые Заказчиком по настоящему Договору Работы в соответствии со статьей 3 настоящего Договора.

4.3 Заказчик обязан:

4.3.1 Назначить в трехдневный срок с даты подписания настоящего Договора представителей Заказчика, ответственных за ход Работ по настоящему Договору, официально известив об этом Подрядчика.
4.3.2 Принять Результаты Работ в соответствии с требованиями статьи 5 настоящего Договора.

4.3.3 Оплатить Работы в соответствии с положениями Договора.
4.3.4 Уведомить Подрядчика о ликвидации или реорганизации Заказчика.

4.4 Заказчик имеет право:

4.4.1.
Требовать от Подрядчика предоставления Результатов Работ, соответствующих требованиям настоящего Договора и приложений к нему, в сроки, предусмотренные Договором.
4.4.2. Осуществлять текущий контроль качества выполненных работ на предмет соответствия требованиям Договора, Технического задания и действующего законодательства, а также проверять финансовые и иные документы, подтверждающие факт расходования денежных средств на выполнение работ. Соответствующее требование должно быть оформлено в письменной форме.

4.4.3.
Заказчик вправе запрашивать и проверять финансовые и иные документы, подтверждающие факт расходования денежных средств на оказание услуг (работ) (далее - Финансовые документы) в рамках действующего Договора. Проверка Финансовых документов может осуществляться Заказчиком при сдаче Исполнителем  Услуг в порядке, предусмотренном п. 5.3.2. договора, а в случае необходимости в иное время, на основании запроса Заказчика.

5. Порядок выполнения, сдачи и приемки работ

5.1 Результаты Работ оформляются в соответствии с требованиями Технического задания (Приложение № 2 к Договору) и в сроки в соответствии с Календарным планом (Приложение № 3 к Договору)
5.2 Передача документации, оформленной в установленном порядке по Договору, осуществляется сопроводительными документами поэтапно, согласно Календарному плану.
5.3 Акт сдачи-приемки этапа работ оформляется Сторонами в следующем порядке:

5.3.1. В трехдневный срок с момента завершения этапа работ, Подрядчик передает Заказчику подписанный со своей стороны Акт сдачи-приемки результатов работ в двух экземплярах. Одновременно с Актом сдачи-приемки результатов работ, Подрядчик передает Заказчику Результаты работ: 1 (Один) комплект на бумажном носителе и 1 (Один) комплект на оптическом носителе (CD). Дата регистрации сопроводительного письма Заказчиком (в случае передачи Результатов работ нарочным), либо дата вручения Результатов работ Заказчику, указанная в уведомлении о вручении (в случае направления Результатов работ по почте), подтверждает получение Заказчиком Результатов работ на рассмотрение.

5.3.2. Приемка Результатов работ Заказчиком осуществляется в течение 5 (пяти) рабочих дней с момента регистрации сопроводительного письма Подрядчика о передаче Результатов работ по Договору и получения Акта сдачи-приемки Результатов работ. В указанный срок Заказчик обязан подписать Акт сдачи-приемки Результатов работ по Договору или направить Подрядчику мотивированный отказ от приемки Результатов работ и акт с указанием перечня необходимых доработок и сроков их выполнения. При этом указанные доработки осуществляются Подрядчиком за свой счет. Акт сдачи-приемки Результатов работ подписывается Заказчиком после устранения замечаний. Основанием для отказа в приемке Результатов работ является несоответствие Результатов работ требованиям настоящего Договора и Технического задания.

5.4.
После приемки Заказчиком откорректированных Результатов работ,  Подрядчик передает Заказчику 2 (два) оригинальных комплекта Результатов работ на бумажном носителе и один экземпляр в электронной версии, на оптическом носителе. Документация на оптическом носителе предоставляется в форматах тех программных продуктов, с помощью которых она создавалась, а также в отсканированном виде в форматах TIF или PDF (при этом официальной считается документация, предоставленная в формате TIF). Расхождения положений документации, переданной на бумажном носителе, и положений в электронном виде не допускаются.

5.5. Датой выполнения этапа работ является дата подписания обеими Сторонами Акта сдачи-приемки Результатов работ.

5.6. Одновременно с актом сдачи-приемки последнего (завершающего) этапа работ (Этап № 3), Подрядчик представляет Заказчику акт сверки  расчетов по договору, который должен быть рассмотрен Заказчиком в течение 10 рабочих дней.
5.7. Право собственности на Результаты работ, полученные в ходе выполнения обязательств по настоящему Договору, принадлежит Заказчику со дня подписания Актов сдачи-приемки выполненных работ. 
5.8.
Подрядчик не имеет права передавать Результаты работ третьим лицам без письменного согласия Заказчика. 

5.9.
Согласование Результатов работ представителем Заказчика не освобождает Подрядчика от ответственности за качество Результатов работ, за ошибки и упущения, которые могут быть в ней допущены.

5.10.
Все дополнительные Работы, подлежащие выполнению Подрядчиком, связанные с качеством ранее выпущенных Результатов работ, даже в случае, если Результаты работ были согласованы Представителем Заказчика, являются ответственностью Подрядчика и выполняются за счет его сил и средств.

6. ОБЕСПЕЧЕНИЕ ИСПОЛНЕНИЯ ДОГОВОРА

6.1. Подрядчик в целях обеспечения исполнения обязательств по Договору, до заключения настоящего Договора, но не ранее 20 (двадцати) дней со дня размещения на официальном сайте протокола определения победителя от ______ № _____ предоставляет Заказчику обеспечение исполнения Договора в форме передачи Заказчику в залог денежных средств в форме вклада (депозита) по следующим реквизитам:
Федеральное государственное унитарное предприятие «Национальный оператор по обращению с радиоактивными отходами» (ФГУП «НО РАО»). 

119017, г. Москва, Пятницкая улица, д. 49 А, стр. 2
ИНН/КПП 5838009089/770501001

р/с 40502810900000007786 в ГПБ (ОАО) г. Москва

к/с 30101810200000000823 БИК 044525823

6.2. Подрядчик предоставляет Заказчику обеспечение исполнения договора в размере 20% от цены, указанной в пункте 3.1 Договора.

6.3. Предоставляемое обеспечение исполнения Договора должно покрывать любые виды обязательств Подрядчика по Договору, включая обязательства по устранению недостатков Работ и/или Результатов Работ.

6.4. Обеспечение исполнения Договора должно быть действительно в течение 60 (шестидесяти) дней после даты окончания срока действия Договора.

6.5. Обеспечение исполнения договора удерживается Заказчиком в случае неисполнения Подрядчиком обязательств по Договору.

6.6. В случае если по каким-либо причинам обеспечение Договора перестало быть действительным, закончило свое действие или иным образом перестало обеспечивать исполнение Подрядчиком его обязательств по Договору, Подрядчик обязуется в течение 10 (Десяти) банковских дней с даты, когда соответствующее обеспечение исполнения обязательств по Договору перестало действовать предоставить Заказчику иное (новое) надлежащее обеспечение Договора на тех же условиях и в том же размере, которые указаны в настоящем разделе Договора.

6.7. Возврат обеспечения Договора производится Заказчиком в течение 10 (десяти) рабочих дней с момента истечения срока, указанного в п. 6.4 Договора на основании письменного требования Подрядчика.

7.
Ответственность сторон

7.1.
Стороны несут ответственность за невыполнение или ненадлежащее выполнение условий настоящего Договора в соответствии с законодательством Российской Федерации.

7.2.   Если Подрядчик не приступает своевременно к исполнению настоящего Договора или выполняет работы настолько медленно, что отставание от Календарного плана (Приложение № 3) по вине Подрядчика составляет более 20 (двадцати) календарных дней, Заказчик вправе отказаться от исполнения настоящего Договора и потребовать возмещения убытков. О своем отказе Заказчик информирует Подрядчика письменно или в иной принятой в деловом обороте форме.

7.3. Если во время проведения работ по Объекту становится очевидным, что работы не будут произведены надлежащим образом и/или в надлежащий срок по вине Подрядчика, Заказчик назначает Подрядчику разумный срок (в соответствии с условиями настоящего Договора) для устранения недостатков. При неисполнении Подрядчиком в назначенный срок требований по устранению недостатков, Заказчик получает право остановить производство работ до устранения Подрядчиком недостатков, либо поручить исправление недостатков работ другому лицу за счет Подрядчика, либо отказаться от обязательств по настоящему Договору, а также потребовать возмещения убытков.

7.4.
За нарушение сроков выполнения Работ, предусмотренных Договором, Подрядчик выплачивает Заказчику неустойку, которая начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательств, предусмотренных Договором, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного Договором срока окончания выполнения работ. 
7.5. Размер неустойки устанавливается в размере 1/300 ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации на день уплаты неустойки от цены Договора за каждый день просрочки.

7.6.
Неустойка уплачивается при наличии соответствующего письменного требования Заказчика. 

7.7. Уплата неустойки не освобождает Исполнителя от исполнения обязательств по настоящему Договору.

7.8.
Подрядчик обязан освободить Заказчика от ответственности и возместить ему ущерб вследствие и в результате какого-либо нарушения своих обязательств.

7.9.
Подрядчик обязан возместить Заказчику убытки, возникшие в результате предъявления третьими лицами имущественных и иных требований, возникших в результате недостатков в Результатах работ, а также нарушением Подрядчиком при выполнении обязательств по настоящему Договору прав третьих лиц на результаты интеллектуальной деятельности.

7.10.
В случае обнаружения после сдачи Результатов работ соответствующих недостатков (несоответствие техническим нормам и правилам, требованиям Технического задания) Подрядчик обязан за свой счет устранить их по требованию Заказчика.

8. Обстоятельства непреодолимой силы

8.1.
Стороны освобождаются от ответственности за полное или частичное неисполнение своих обязательств по Договору, если их неисполнение явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы.

8.2.
Под обстоятельствами непреодолимой силы понимают такие обстоятельства, которые возникли после заключения Договора в результате непредвиденных и непредотвратимых событий, неподвластных сторонам, включая, но, не ограничиваясь: пожар, наводнение, землетрясение, другие стихийные бедствия, запрещение властей, террористический акт, при условии, что эти обстоятельства оказывают воздействие на выполнение обязательств по Договору и подтверждены документом  соответствующего  уполномоченного органа.

8.3.
Сторона, у которой возникли обстоятельства непреодолимой силы, обязана в течение 5 (Пяти) рабочих дней письменно информировать другую Сторону о случившемся и его причинах. Если от Стороны не поступает иных письменных уведомлений, другая Сторона продолжает выполнять свои обязательства по Договору, насколько это целесообразно, и ведет поиск альтернативных способов выполнения Договора, не зависящих от обстоятельств непреодолимой силы.

8.4.
Если, по мнению сторон, исполнение Договора может быть продолжено в порядке, действовавшем до возникновения обстоятельств непреодолимой силы, то срок исполнения обязательств по Договору продлевается соразмерно времени, которое необходимо для учета действия этих обстоятельств и их последствий.
9. Срок действия Договора

9.1.
Настоящий Договор вступает в силу с даты подписания и действует до полного исполнения Сторонами своих обязательств по нему. 

9.2.
Изменения и дополнения к Договору имеют силу только в том случае, если они оформлены в виде дополнительного соглашения к Договору и подписаны уполномоченными представителями Сторон.

9.3.
Настоящий Договор может быть расторгнут по соглашению сторон или по решению суда. 

10. РАССМОТРЕНИЕ И РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ
10.1.
Претензии Сторон, возникающие в связи с исполнением настоящего Договора, включая споры и разногласия по техническим и финансовым вопросам (условиям), рассматриваются Сторонами в соответствии с нормативными правовыми актами путем переговоров, с соблюдением досудебного порядка урегулирования. Сторона, получившая претензию, должна рассмотреть ее и направить  ответ в течение 14 (четырнадцати) дней.
 10.2.
Неурегулированные споры, разногласия или требования, возникающие из Договора или в связи с ним, в том числе касающиеся его исполнения, нарушения, прекращения или недействительности, подлежат разрешению в Третейском суде для разрешения экономических споров при Частном учреждении «Центр третейского регулирования и правовой экспертизы» в соответствии с его регламентом. Решение Третейского суда является окончательным.

11. Прочие условия

11.1.
В течение срока действия Договора, а также в случае его прекращения Стороны обязаны обеспечить конфиденциальность сведений, касающихся предмета Договора, хода и результатов его исполнения.

11.2.
Каждая из Сторон по настоящему Договору в соответствии с Федеральным законом от 29.07.2004 № 98-ФЗ «О коммерческой тайне» обязуется сохранять конфиденциальность финансовой, коммерческой и прочей информации, полученной от другой Стороны. Передача такой информации третьим лицам возможна только по письменному согласованию Сторон (за исключением случаев, когда предоставление информации является обязательным в соответствии с законодательством Российской Федерации).

11.3.
Во всем остальном, что не предусмотрено настоящим Договором, Стороны будут руководствоваться положениями законодательства Российской Федерации.
11.4. Подрядчик гарантирует Заказчику, что сведения в отношении всей цепочки собственников и руководителей, включая бенефициаров (в том числе конечных), Подрядчика, представленные Подрядчиком в рамках открытого конкурса, (далее - Сведения), являются полными, точными и достоверными.

11.5. При изменении Сведений Подрядчик обязан не позднее пяти (5) дней с момента таких изменений направить Заказчику соответствующее письменное уведомление с приложением копий подтверждающих документов, заверенных нотариусом или уполномоченным должностным лицом Подрядчика.

11.6. Подрядчик настоящим выдает свое согласие и подтверждает получение им всех требуемых в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации (в том числе о коммерческой тайне и о персональных данных) согласий всех упомянутых в Сведениях, заинтересованных или причастных к Сведениям лиц на обработку предоставленных Сведений Заказчиком, а также на раскрытие Заказчиком Сведений, полностью или частично, компетентным органам государственной власти (в том числе Федеральной налоговой службе, Минэнерго России, Росфинмониторингу, Правительству Российской Федерации) и последующую обработку Сведений такими органами (далее – Раскрытие). Подрядчик освобождает Заказчика от любой ответственности в связи с Раскрытием, в том числе, возмещает Заказчику убытки, понесенные в связи с предъявлением Заказчику претензий, исков и требований любыми третьими лицами, чьи права были или могли быть нарушены таким Раскрытием.

11.7. Заказчик и Подрядчик подтверждают, что условия настоящего Договора о предоставлении Сведений и о поддержании их актуальными признаны ими существенными условиями настоящего Договора в соответствии со статьей 432 Гражданского кодекса Российской Федерации.

11.8.
Если специальной нормой части второй Гражданского кодекса Российской Федерации не установлено иное, отказ от предоставления, несвоевременное и (или) недостоверное и (или) неполное предоставление Сведений (в том числе, уведомлений об изменениях с подтверждающими документами) является основанием для одностороннего отказа Заказчика от исполнения Договора и предъявления Заказчиком Подрядчику требования о возмещении убытков, причиненных прекращением Договора. Договор считается расторгнутым с даты получения Подрядчиком соответствующего письменного уведомления Заказчика, если более поздняя дата не будет установлена в уведомлении.

11.9. Положения о налоговой добросовестности Подрядчика.

11.9.1. Срок предоставления документов, перечисленных в п. 11.9.2. настоящего договора: не позднее 15 (пятнадцати) дней с момента  заключения договора.

11.9.2. Подрядчик в срок, установленный п. 11.9.1. Договора, обязан предоставить Заказчику копию справки об исполнении налогоплательщиком (плательщиком сборов, налоговым агентом) обязанности по уплате налогов, сборов, пеней, штрафов, выданной налоговым органом не ранее чем за 60 дней до дня заключения договора, подтверждающей отсутствие задолженности по уплате налогов, сборов, пеней и штрафов, совокупный размер которых превышает двадцать пять процентов балансовой стоимости активов Подрядчика, определяемой по данным бухгалтерской (финансовой) отчетности за истекший период (год, квартал/полугодие/9 месяцев текущего года).

При наличии в справке положений о неисполненной обязанности по уплате налогов, сборов, пеней, штрафов Подрядчик в тот же срок дополнительно представляет Заказчику:

- копию справки о состоянии расчетов по налогам, сборам, пеням и штрафам, выданной налоговым органом не ранее чем за 60 дней до дня заключения договора; 

- копию бухгалтерской (финансовой) отчетности за истекший период. При этом для годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности – копия бухгалтерского баланса с отметкой налогового органа о приеме или, в случае представления отчетности в налоговую инспекцию в электронном виде, с приложением квитанции о приеме; для промежуточной бухгалтерской (финансовой) отчетности – копия бухгалтерского баланса, заверенная подписями руководителя и главного бухгалтера Подрядчика.

11.9.3 Настоящий Договор может быть расторгнут в одностороннем порядке при непредставлении Подрядчиком документов, перечисленных пунктом 11.9.2 в срок, установленный пунктом 11.9.1, либо в случае выявления по представленным документам задолженности по уплате налогов, сборов, пеней и штрафов в размере, превышающем двадцать пять процентов балансовой стоимости активов Подрядчика, определяемой по данным бухгалтерской (финансовой) отчетности за истекший период (год, квартал/полугодие/9 месяцев текущего года).

11.10.
Настоящий Договор составлен в двух подлинных экземплярах, имеющих равную юридическую силу, один из  которых передается Подрядчику, второй находится у Заказчика.

11.11. Все перечисленные ниже приложения являются неотъемлемой частью настоящего Договора:


Приложение № 1 – Акт сдачи-приемки Результатов Работ (форма);


Приложение № 2 – Техническое задание;
            Приложение № 3 – Календарный план выполнения Работ;
Приложение № 4 – Сметы на выполнение Работ.

12. адреса и банковские реквизиты СТОРОН
	Заказчик:

ФГУП «НО РАО»
119017, г. Москва, 
Пятницкая улица, д. 49 А, стр. 2
ИНН 5838009089 

КПП 770501001
р/с 40502810900000007786 в

 ГПБ (ОАО) г. Москва

к/с 30101810200000000823 

БИК 044525823 

ОГРН 1027739034344


	


13. ПОДПИСИ СТОРОН
ЗАКАЗЧИК







ПОДРЯДЧИК:

_________________


                              _____________ 
(подпись)   М.П.






(подпись) М.П.
Приложение № 1 

к Договору  №___________

 от «____»______________года 

АКТ

Сдачи-приемки Результатов работ по итогам этапа №

ПО ДОГОВОРУ №_________________ от «___»______________2014г.

Мы, нижеподписавшиеся, от лица «Подрядчика» ____________, с одной стороны, и от лица «Заказчика» _________________, с другой стороны, составили настоящий Акт о том, что Результаты работ по завершении этапа №  удовлетворяют требованиям Договора и надлежащим образом оформлены.

Представлены следующие документы (в соответствии с Техническим заданием): __________________________________________________________________________

Цена Договора составляет ______ рублей (_________), в том числе НДС 18% ______ рублей ( ____ ).

	От Подрядчика:

_______________________ /_____________/ 

М.П.

«___»______________20____г.


	От Заказчика:

_________________ /_____________/
М.П.

«___»______________20______г.



	Приложение № 2

к договору № ____________

от «____»__________2014 г.
	УТВЕРЖДЕНО

Заместитель директора по капитальному строительству ФГУП «НО РАО»

____________/ Н.Ф. Лобанов /

«___» __________ 2014 г.


ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ 

на выполнение геологоразведочных работ

Оценка эксплуатационных запасов подземных вод для водоснабжения объектов окончательной изоляции радиоактивных отходов. (Красноярский край, Нижне-Канский массив)
Москва

2014
СОДЕРЖАНИЕ

141
НАИМЕНОВАНИЕ ВЫПОЛНЯЕМЫХ РАБОТ


142
ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ РАБОТЫ


142.1
Цель и задачи работы


142.2
Вид строительства


142.3
Нормативная база


153
ОПИСАНИЕ РАБОТ


174
ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ ДЛЯ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТЫ


174.1
Месторасположение водозабора


174.2
Характеристика проектируемого объекта


194.3
Характеристика площадки строительства


204.4
Потребность в электроэнергии и воде


204.5
Существующая инфраструктура


204.6
Сведения о ранее выполненных инженерных изысканиях


204.7
Дополнительные материалы


205
ТРЕБОВАНИЯ К ТЕХНИЧЕСКИМ РЕЗУЛЬТАТАМ РАБОТЫ


205.1
Требования к достоверности и полноте результатов инженерных изысканий


205.2
Программа изысканий


205.3
Требования к составу документации


215.4
Требования к метрологическому обеспечению работ


215.5
Требования по охране окружающей среды при выполнении работ


215.6
Перечень согласований, выполняемых Поставщиком


216
ТРЕБОВАНИЯ К СМЕТНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ


217
ТРЕБОВАНИЕ К КАЧЕСТВУ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ


228
ТРЕБОВАНИЕ К СРОКУ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ


229
ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ РАБОТ  И ПОРЯДКУ ПРИЕМКИ ИНЖЕНЕРНЫХ ИЗЫСКАНИЙ


229.1
Требования к результатам работ


229.2
Требования к форме представляемой информации


229.3
Количество экземпляров отчетов по результатам инженерных изысканий


229.4
Порядок приемки инженерных изысканий


2210
ПЕРЕЧЕНЬ ПРИНЯТЫХ СОКРАЩЕНИЙ


11        ПЕРЕЧЕНЬ ПРИЛОЖЕНИЙ…………………………………………………………..22


НАИМЕНОВАНИЕ ВЫПОЛНЯЕМЫХ РАБОТ

«Оценка эксплуатационных запасов подземных вод для водоснабжения объектов окончательной изоляции радиоактивных отходов. (Красноярский край. Нижне-Канский массив»)
ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ РАБОТЫ

Цель и задачи работы

Целью работ является получения необходимых и достаточных материалов для обоснования проектирования и строительства водозаборов подземных вод с дебетом не менее 586 м3/сут , в том числе мероприятий инженерной и санитарной защиты и охраны окружающей среды, включая защиту подземных вод от загрязнения и истощения.
Задачей является получение необходимых материалов и данных для обоснования типа, схемы размещения, конструкции и режима эксплуатации проектируемого водозабора подземных вод.

Вид строительства

Геолого-разведочные работы.

Нормативная база

- Закон РФ «Об охране окружающей среды» от 10 января 2002 г. № 7-ФЗ;

- Закон РФ «О недрах» от 21 февраля 1992 г. № 2395-1;

- «Земельный кодекс РФ» от 25.10.2001 г. № 136;

- «Градостроительный кодекс РФ» от 29.12.2004 г. № 190-ФЗ;

- Постановление Правительства РФ от 19 января 2006 года № 20;

- СП 47.13330.2012. Инженерные изыскания для строительства. Основные положения (актуализированная редакция СНиП 11-02-96);

- Постановление Правительства РФ от 19 января 2006 года N 20 «Об инженерных изысканиях для подготовки проектной документации, строительства, реконструкции объектов капитального строительства (с изменениями и дополнениями);

- ГОСТ Р 6.30-2003 «Унифицированные системы документации. Унифицированная система организационно-распорядительной документации. Требования к оформлению документов»;

- ГОСТ 17.0.0.01-76 «Система стандартов в области охраны природы и улучшения использования природных ресурсов. Основные положения».

ГОСТ Р 51232-98 «ВОДА ПИТЬЕВАЯ. Общие требования к организации и методам контроля качества»

ГОСТ 2761-84 «ИСТОЧНИКИ ЦЕНТРАЛИЗОВАННОГО ХОЗЯЙСТВЕННО-ПИТЬЕВОГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ. Гигиенические, технические требования и правила выбора 

Классификация запасов и прогнозных ресурсов питьевых, технических и минеральных подземных вод. (Утв. Приказом МПР РФ от 30.07.2007 г., № 195). М., МПР РФ, 2007, 8 с.
Требования к составу и правилам оформления представляемых на государственную экспертизу материалов по подсчету запасов питьевых, технических и минеральных подземных вод», МПР РФ, 2011.

ОПИСАНИЕ РАБОТ

Работы по поиску источника водоснабжения на базе подземных вод проводятся в три этапа.

Этап 1 – Рекогносцировочное обследование, изучение и анализ имеющихся материалов. После получения разрешения от владельца ФГУП ГХК, провести диагностику (каротаж в виде кавернометрии или инклинометрии) ранее пробуренной при исследовании массива пород для технического водоснабжения скважины РЭС-5,  (данные работы были  выполнены ОАО «ГСПИ «КПИИ «ВНИПИЭТ» с августа по ноябрь 2012 г на основании договора № 5-12/836/610/000304 от 31.07.2012 г., заключенного между ФГУП «ГХК» (г. Железногорск) и Красноярским филиалом ОАО «ГСПИ «КПИИ» ВНИПИЭТ» (г. Железногорск). Разработка Программы работ с обоснованием расположения и количества поисковых и разведочно-эксплуатационных скважин, с учетом заключения о возможности использования скважины РЭС-5 при проведении опытно-фильтрационных работ, стоимости выполнения ремонта – (по результатам диагностики). Программу работ утвердить у Заказчика. Разработать Геологическое (техническое) задание на выполнение оценки эксплуатационных запасов проектируемого водозабора. Геологическое задание утверждается Заказчиком и согласуется Департаментом  по недропользованию по Центрально-Сибирскому округу. Бурение гидрогеологических скважин, их геофизический каротаж, опытно-фильтрационные испытания и гидрогеохимическое опробование. Составление проектно-сметной документации на лицензируемый участок в соответствии с требованиями Федерального агентства по недропользованию, экспертиза и согласованием в Департаменте  по недропользованию по Центрально-Сибирскому округу.


После получения положительного экспертного заключения на проектно-сметную документацию в Департаменте  по недропользованию по Центрально-Сибирскому округу, приступает к оценке запасов подземных вод, включающих следующие виды исследований:

- Санитарно-гидрогеологическое обследование территории проектируемого водозабора с целью оценки его санитарного состояния для разработки проекта зон санитарной охраны.

- Ведение гидрогеологического мониторинга на скважинах лицензионного участка продолжительностью 4-х сезонов в году:

- замеры уровня воды в скважине (скважинах) ежемесячно. Для этого скважины должны быть оборудованы пьезометрическими трубками для замера в них уровня воды уровнемером;

- отбор проб воды на химический и бактериологический анализы в соответствии с требованиями СанПиН 2.1.4.1074-01 (ежеквартально – по сезонам года);

- лабораторные исследования проб воды и грунтов (при необходимости).

Камеральная обработка материалов бурения скважин, геофизического каротажа, опытно-фильтрационных работ, гидрогеологического мониторинга, лабораторных исследований, подсчет эксплуатационных запасов подземных вод.

Этап 2 -  Подготовка проекта зон санитарной охраны водозабора (ЗСО), его согласование и экспертиза, с получением положительного заключения в ФМБА и органе Роспотребнадзора.

Этап 3 - Составление геологического отчета, его Государственная экспертиза и защита его в ТКЗ в порядке, установленном Министерством природных ресурсов и экологии РФ на момент представления отчета.
Комплекс работ по первому этапу включает:

· сбор, обработка, анализ и обобщение материалов о гидрогеологических условиях района и эксплуатации водозаборов подземных вод;

· рекогносцировочное гидрогеологическое обследование территории, и обследование территории (участка) для обоснования зоны санитарной охраны водозаборов;

· буровые работы (проходка горных выработок);

· геофизические исследования;

· полевые опытно-фильтрационные работы;

· гидрологические исследования;

· лабораторные исследования состава и санитарного состояния подземных вод, а также состава водовмещающих пород;

· стационарные наблюдения;

· камеральная обработка материалов и составление отчетов.

При сборе материалов изучению подлежат материалы ранее выполненных геолого-съемочных, поисковых и разведочных на воду работ, стационарных наблюдений за режимом подземных вод, гидрогеологических, инженерно-геологических и геофизических изысканий и исследований, отчеты о научно-исследовательских работах и научно-технической литературы. Собираются сведения о гидрогеологических условиях - наличии, распространении и типах подземных вод, глубине, мощности и условиях залегания, питания, транзита и разгрузки водоносных горизонтов, химическом составе подземных вод, составе и фильтрационных свойствах водовмещающих пород (особенно по данным откачек и эксплуатационного водоотбора), дебитах и удельных дебитах скважин на воду и другие данные о природных условиях и техногенных факторах, влияющих на количественную и качественную характеристику подземных вод, в том числе хозяйственное освоение территории, наличие твердых и жидких отходов, пыле- и газовыбросов, характеристике водоотведения.

Рекогносцировочное гидрогеологическое обследование территории проводится для уточнения и оценки собранных материалов о гидрогеологических условиях района (участка), сравнительной оценки перспективных участков возможного размещения водозаборных сооружений и составления программы изысканий. Обследуется территория зоны формирования эксплуатационных запасов подземных вод.

Буровые работы заключаются в бурении 4 наблюдательных скважин и одной разведочно-эксплуатационной, глубиной по 80 м. Скважины образуют опытный четырехлучевой куст. Места расположения скважин уточняются по результатам рекогносцировочного обследования. Все скважины оборудуются фильтровыми колоннами. Перед установкой фильтровых колонн проводится комплекс каротажа, включающий электрокаротаж (КС, ПС), ГК, кавернометрию, расходометрию (в двух режимах) и резистивиметрию. 

Опытно-фильтрационные работы заключаются в проведении 4 пробных и одной опытной кустовой откачки, а также существующей скважины РЭС-5 в случае ее пригодности для выполнения опытно-фильтрационных работ.
Гидрологические исследования проводятся по реке Шумихе и заключаются в проведении наблюдений за уровнями (расходами) воды, посезонном отборе гидрохимических проб, а также в расчете обобщенных гидрологических характеристик речки по изученному объекту-аналогу, в качестве которого предполагается использовать гидрологические данные по реке Тель.

Стационарные наблюдения заключаются в проведении режимных наблюдений за подземными и поверхностными водами в течение 12 месяцев, обязательно включая период предвесеннего минимума. 

Отбор проб воды и проведение аналитических исследований качества и санитарного состояния подземных и поверхностных вод производится на всем протяжении проведения полевых изысканий, включая период обследования участка, период проведения опытно-фильтрационных работ, период режимных наблюдений.

Ожидаемое воздействие на окружающую природную среду заключается в изменении режима подземных вод, истощении запасов подземных вод, при эксплуатации водозабора ожидается изменение (уменьшение) поверхностного стока.

ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ ДЛЯ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТЫ

Месторасположение водозабора

Красноярский край, ЗАТО г. Железногорск на промплощадке ФГУП «ГХК». 

Характеристика проектируемого объекта

В физико-географическом отношении район работ расположен в пределах юго-западной оконечности Восточно-Сибирского плоскогорья, ограниченного с запада долиной р. Енисей. Восточно-Сибирское плоскогорье в пределах исследуемой площади представлено южной частью Енисейского кряжа. Изучаемый участок принадлежит к Атамановскому хребту южной части Енисейского кряжа, представляющему его крайний юго-западный горный отрог. В пределах хребта развит в основном низко- и среднегорный рельеф с абсолютными отметками от 140 до 573 м. Гребни отрогов хребта широкие, округлые. Наиболее высокие водораздельные пространства выположены, так как являются реликтовыми фрагментами древнего пенеплена. Здесь имеется довольно густая речная сеть. Глубина вреза речных долин варьирует в пределах 180-220 м. Долины чаще всего имеют ящико-образную форму, глубокие, с относительно крутыми (10-20°, иногда до 40°) склонами и заболоченным дном. Реки имеют большое количество притоков, длина и количество которых увеличивается к верховьям. На высоте 400-450 м часто встречаются поверхности выравнивания.

Климат района резко континентальный с продолжительной суровой зимой и коротким жарким летом. 

Среднегодовая температура воздуха равна +0,5оС. Наиболее холодный месяц – январь, среднемесячная температура воздуха равна минус 18,3оС, абсолютный минимум достигал минус 55оС. Самый жаркий месяц - июль, среднемесячная величина температуры воздуха равна 19,4оС, абсолютный максимум составил 40,0оС. Среднегодовая величина абсолютной влажности воздуха составляет 6,1гПа. Среднегодовая величина относительной влажности равна 69%. Наибольшие величины относительной влажности наблюдаются зимой и меняются в пределах 79 – 84%. В летний период относительная влажность воздуха меняется в  пределах 44 – 60%.

 Среднегодовая температура почвы на поверхности земли равна +2,0о С. Абсолютный максимум температуры поверхности почвы достигал плюс 61о С, абсолютный минимум – минус 55о С.

Средняя из наибольших глубин промерзания почвы составляет 175см, наибольшая в малоснежные зимы составляет 253см, наименьшая – 128см.

Средняя многолетняя сумма атмосферных осадков равна 479 мм/год. В различные годы по водности годовые величины осадков могут меняться в пределах 270 – 760 мм/год.

Суточный максимум осадков по району составляет 94 мм/сут. Средняя интенсивность осадков по месяцам изменяется в пределах 0,002 – 0,028 мм/мин.

Средняя высота снежного покрова на открытом участке равна 21 см, на защищенном – 40 см. Максимальная высота снежного покрова на открытом участке составляет 36 см, на защищенном равна 69 см. 

Среднегодовая величина атмосферного давления равна 995,8 гПа и в течение года меняется в пределах 996 – 1051 гПа. Наибольшая величина давления наблюдается зимой, наименьшая – летом.

 В годовом разрезе по району преобладают ветры З и ЮЗ направлений,  которые составляют 75 – 80%. Повторяемость остальных направлений ветра составляет 20 – 25%. Наименьшую повторяемость имеют ветры С и ЮВ направлений и составляют 1–5%. Количество штилей в году равно 29%. Среднегодовая скорость ветра равна 3,5м/с.

Участок принадлежит к юго-западной, Ангаро-Канской части Енисейского кряжа, являющегося выступом на дневную поверхность фундамента Сибирской платформы. С запада выступ по Муратовскому надвигу граничит с осадочными образованиями Западно-Сибирской плиты, с юга ограничен структурами палеозоя-мезозоя Рыбинской впадины, с востока - осадками Канско-Тасеевской впадины в составе чехла Сибирской платформы.

В геологическом строении района работ принимают участие гнейсовые толщи канского и енисейского метаморфических комплексов, и современные элювиально-делювиальные рыхлые отложения

В пределах участка докембрийские магматические образования представлены серией мощных секущих и послойных архей-раннепротерозойских даек метадолеритов, внедрившихся в заключительную стадию регионального метаморфизма, а также постметаморфическими маломощными дайками габбро-диабазов, как правило, трассирующих сеть диагональных разрывных нарушений.

Основной разрывной структурой Ангаро-Канского выступа является Приенисейский (фрагмент Саяно-Енисейского сдвига) глубинный и долгоживущий разлом, шовная часть которого находится восточнее площади работ. Мощность шовной части Приенисейского разлома достигает 1 и более км. Оперяющая разлом продольная сеть трещин, как и шовная его часть, характеризуется северо-западным (320-340°) простиранием с проявлениями надвигового на юго-запад характера и с падением плоскостей сместителей под углом до 50-80° на северо-восток. Непосредственно к площади работ примыкают с юго-запада Байкальский разлом с его поперечным ответвлением по ручью Безымянному с сетью параллельных разрывных трещин, прослеживающихся через участок до встречи с Шумихинским разломом на северо-восточном фланге участка.

В региональном отношении участок расположен в пределах Ангаро-Канского гидрогеологического массива Енисейской складчатой области, характеризующегося преимущественным распространением трещинных и трещинно-жильных вод. С массивом, по отрывочным сведениям, могут быть связаны трещинно-грунтовые воды, распространенные преимущественно до глубины 60 - 100 м, а также локально-трещинные воды разломов и жильных образований, проникающие на глубину в несколько сотен метров.
Гидрогеологический массив является областью интенсивного водообмена, которая разобщена на систему отдельных бассейнов стока, совпадающих с водосборными площадями водотоков. Питание, транзит и разгрузка подземных вод осуществляется в пределах этих отдельных бассейнов. Питание подземных вод происходит за счет атмосферных осадков и, на участках распространения водоносных пород имеет резко выраженный сезонный характер.
По условиям обводненности и условиям распространения и движения подземных вод на исследуемом участке можно выделить следующие гидрогеологические подразделения:
· локально обводненный горизонт четвертичных покровных отложений;
· относительно водоносную зону экзогенной трещиноватости раннеархейских пород;
· водонепроницаемую зону раннеархейских пород.
Локально обводненный горизонт четвертичных покровных отложений распространен с поверхности до глубины 31,3 м, выдержанного по площади горизонта не образует. Целиком породы зоны обводнены в период снеготаяния и затяжных дождей. В другие периоды зона обводнена лишь линзообразно, за счет литологической неоднородности, а также вблизи местных понижений рельефа на участках где подстилающая относительно водоносная зона имеет высокие отметки уровней. По данным проведенных исследований, а также по аналогии со смежными районами, фильтрационные свойства делювиальных отложений пестрые, коэффициенты фильтрации составляют от десятых долей до 20 м/сут. Питание подземных вод происходит за счет атмосферных осадков, и перетоков со смежных отложений, разгрузка осуществляется в подстилающие отложения, а также в виде подземного и поверхностного стока в долинах ручьев. Воды пресные гидрокарбонатные кальциевые. Химический состав подземных вод обусловлен непродолжительным периодом фильтрации атмосферных осадков в характеризуемой зоне.
Относительно водоносная зона экзогенной трещиноватости раннеархейских пород выделяется в верхней части разреза до глубин 50 - 150 м. Гидрогеологическое подразделение приурочено к зоне распространения открытой экзогенной и эндогенной трещиноватости определенной по керну скважин во всех типах пород. Содержит трещинные и трещинно-жильные воды.
Глубина залегания уровня подземных вод, в зависимости от рельефа изменяется от поверхности до 15 - 20 м. В целом фильтрационные свойства выделенного гидрогеологического подразделения низкие. Коэффициенты фильтрации зоны трещиноватости в скважинах изменяются от 0,0002 до 0,3 м/сут. Как следует из фильтрационных свойств пород, в подразделении могут образовываться лишь отдельные слабоводоносные трещинно-жильные зоны, со сложными условиями взаимосвязи.
По химическому составу воды гидрокарбонатные кальциево-магниевого типа. Из анионов преобладают гидрокарбонаты (83-95%), из катионов – кальций (43-71%), магний (27-50%). По физическим свойствам подземные воды прозрачные, бесцветные, без запаха, вкуса и осадка. По водородному показателю имеют слабощелочную реакцию среды (7,3-8,3). Вода пресная (сухой остаток от 250,0 до 309,0 мг/л). По величине общей жёсткости – умеренно жёсткая (среднее значение 4,3 мг*экв/л). 

Водонепроницаемая зона раннеархейских пород начинается с глубин 50 - 150 м. Характеризуемая зона сложена довольно монолитным блоком переслаивающихся разновидностей архейских высокопрочных гнейсов и кристаллических сланцев с внедрившимися и претерпевшими изменения вместе с вмещающими породами дайками габбро-диабазов.
В пределах всей области распространения архейских кристаллических пород Ангаро-Канского гидрогеологического массива Енисейской складчатой области не известны подземные водные объекты, которые могут представлять интерес для централизованного водоснабжения, что объясняется крайне низкой водоносностью слагающих его пород. В этой структуре отсутствуют разведанные месторождения подземных вод любого назначения, а также не были выявлены перспективные участки для поисков и разведки подземных вод. Вследствие низкой проницаемости пород естественные ресурсы верхней гидродинамической зоны весьма малы, а в зоне водонепроницаемых пород они практически отсутствуют, в связи с поиски запасов подземных вод на глубине, превышающей 150 м бесперспективны.
Характеристика площадки строительства

Площадка исследований для организации водозабора за счет подземных вод располагается в долине ручья – левого притока р. Шумиха. Местность относится к низкогорной тайге, в долинах Шумихи и ручьев-притоков частично заболочена. 

Категория сложности инженерно-геологических условий – 2. Категория  системы водоснабжения – 3. Производительность водозабора – 800 м3/сут. Вода предназначена для хозяйственно-питьевого водоснабжения объекта строительства в периоды его строительства и эксплуатации. Перед подачей потребителю вода должна соответствовать требованиям СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества. Гигиенические требования к обеспечению безопасности систем горячего водоснабжения». Расчетный период водопотребления – 25 лет. Режим эксплуатации водозаборных сооружений – непрерывный.  

Потребность в электроэнергии и воде

На участке отсутствуют источники водоснабжения  и электроэнергии.

Существующая инфраструктура

Автодорога г. Железногорск расположена на удалении 1 км от участка работ. Других объектов инфраструктуры нет.

Сведения о ранее выполненных геологоразведочных работах
На участке проведены геологоразведочные работы и инженерно-геологические изыскания. ОАО «ГСПИ «КПИИ «ВНИПИЭТ» с августа по ноябрь 2012 г на основании договора № 5-12/836/610/000304 от 31.07.2012 г., заключённого между ФГУП «ГХК» (г. Железногорск) и Красноярским филиалом ОАО «ГСПИ «КПИИ» ВНИПИЭТ» (г. Железногорск). Список литературы приведен в приложении 1. Отчет для ознакомления был получен от ФГУП «ГХК» (письмо от 27.12.2013 № 212-25-60-01/6208). Согласно отчету (Инв. № 112-8163/ДСП), при выполнении работ было пробурено 4 поисково-разведочных скважин С-1/12, С-2/12, С-3/12, С-4/12 и 1 разведочно-эксплуатационная скважина РЭС-5. Выполнено ГИС, опытно-фильтрационные работы, опробование подземных вод и аналитические исследования качества воды. Скважины С-1/12, С-2/12, С-3/12, С-4/12 – ликвидированы тампонажной глиной с послойным тромбованием (стр. 89 отчета). Разведочно-эксплуатационная скважина РЭС-5 существует. Предварительно оцененные запасы по отчету составляют 0,8 тыс. м3/сут. На государственную или ведомственную экспертизу подсчитанные запасы подземных вод не представлялись, в связи с чем полученные результаты имеют справочный характер, формально их нет оснований отнести к категории «выявленных».

Результаты инженерно-геологических исследований 2012 г массива пород для технического водоснабжения можно использовать только как справочную информацию

Дополнительные материалы

При необходимости к техническому заданию прикладываются графические и текстовые документы.
ТРЕБОВАНИЯ К ТЕХНИЧЕСКИМ РЕЗУЛЬТАТАМ РАБОТЫ

Требования к достоверности и полноте результатов геологоразведочных работ
Проект на проведение оценки эксплуатационных запасов подземных вод направляется на государственную экспертизу. 

Материалы подсчета запасов подземных вод направляются на утверждение в Государственную комиссию по запасам полезных ископаемых (ГКЗ).

Программа работ
В программе изысканий обосновывается виды, последовательность и объемы работ.

Программа работ по поиску источника водоснабжения на базе подземных вод составляется исполнителем и согласовывается с Заказчиком.

Требования к составу документации

По первому этапу должны быть представлены следующие материалы:

 - Программа работ по поиску источника водоснабжения на базе подземных вод, составляется в соответствии с требованиями СП 47.13330.2012. Инженерные изыскания для строительства. Основные положения (актуализированная редакция СНиП 11-02-96);
- Заключение государственной экспертизы Департамента  по недропользованию по Центрально-Сибирскому округу на проектно-сметную документацию поисково-оценочных работ по оценке эксплуатационных запасов подземных вод, составленную в соответствии с требованиями МПР России;
- Отчет по буровым, опытно-фильтрационным, камеральным и лабораторным работам.
По второму этапу должно быть представлено:
- Положительное заключение в ФМБА и органе Роспотребнадзора проекта зон санитарной охраны водозабора (ЗСО).

По третьему этапу должны быть представлены:

- Технический отчет по проведенным работам, составленный в соответствии с требованиями СП 47.13330.2012. Инженерные изыскания для строительства. Основные положения (актуализированная редакция СНиП 11-02-96);
- Геологический отчет с подсчетом запасов подземных вод, составленный в соответствии с «Требованиями к составу и правилам оформления представляемых на государственную экспертизу материалов по подсчету запасов питьевых, технических и минеральных подземных вод», МПР РФ, 2011; 

           - Заключение государственной экспертизы запасов подземных вод;
- Заключение ТКЗ на геологический отчет и постановка запасов вод на Государственный учет.
Требования к метрологическому обеспечению работ

Метрологическое обеспечение работ должно соответствовать Постановлению Правительства Российской Федерации от 30.12.2012 № 1488 «Об утверждении Положения об особенностях обеспечения единства измерений при осуществлении деятельности в области использования атомной энергии».

Требования по охране окружающей среды при выполнении работ

Разрабатываются в программе изысканий в соответствии с действующим законодательством.

Разрабатывается проект зон санитарной охраны водозабора.

Перечень согласований, выполняемых Подрядчиком

Согласование соответствия качества воды намеченным целям.

Согласование соответствия  санитарным требованиям проекта зон санитарной охраны водозабора подземных вод.

Государственная экспертиза подсчета запасов подземных вод в ТКЗ Департамента  по недропользованию по Центрально-Сибирскому округу.
ТРЕБОВАНИЯ К СМЕТНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ

Смета на проведение работ «Оценка эксплуатационных запасов подземных вод для водоснабжения объектов окончательной изоляции радиоактивных отходов (Красноярский край. Нижне-Канский массив») составляется по нормативам на проведение инженерно-геологических изысканий для строительства.
Сметная стоимость работ определяется по Сборникам базовых цен на соответствующие виды планируемых к выполнению работ и нормативными документами РФ в части взимания платы надзорными органами за прохождение Государственных экспертиз.

ТРЕБОВАНИЕ К КАЧЕСТВУ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ

Качество работ определяется государственным уполномоченным органом в области изучения недр.

ТРЕБОВАНИЕ К СРОКУ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ

Работы выполняются поэтапно с момента заключения договора. Сроки представления отчетов должны соответствовать срокам, указанным в календарном плане выполнения работ (Приложение № 3 к Договору). 

ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ  И ПОРЯДКУ ПРИЕМКИ ГЕОЛОГОРАЗВЕДОЧНЫХ РАБОТ
Требования к результатам работ

Получение необходимых материалов и данных для обоснования типа, схемы размещения, конструкции и режима эксплуатации проектируемого водозабора подземных вод.
Требования к форме представляемой информации

Результаты работ предоставляются на бумажном и электроном носителе на русском языке. Электронная версия отчета должна быть составлена с использованием общераспространенных программных сред.

Количество экземпляров отчетов по результатам геологоразведочных работ
Отчеты составляются в 2 (двух) экземплярах на бумажном носителе. При выполнении и передаче документации на электронном носителе должны соблюдаться требования ГОСТ 2.051. Состав и структура электронной версии результатов работ должна быть идентична бумажному оригиналу.

Порядок приемки отчетов по результатам геологоразведочных работ
Документация передается Заказчику по накладной 2 (два) оригинальных комплекта разработанной Документации на бумажном носителе и один экземпляр в электронной версии, на оптических носителях или носителе USB. В случае наличия замечаний, Подрядчик обязан устранить их и направить Заказчику исправленную документацию и Акт приема-передачи выполненных работ.

ПЕРЕЧЕНЬ ПРИНЯТЫХ СОКРАЩЕНИЙ

	№ п/п
	Сокращение
	Расшифровка сокращения

	
	
	


ПЕРЕЧЕНЬ ПРИЛОЖЕНИЙ

	Номер приложения
	Наименование приложения
	Номера страницы

	1
	Список фондовых и архивных материалов характеризующих изученность участка
	

	2
	Геологическая карта района исследований, по материалам государственного доизучения [Никулов 2003]
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	


Приложение № 3

к договору ____________________от __________2014 г.

Календарный план работ

на «Оценку эксплуатационных запасов подземных вод для водоснабжения объектов окончательной изоляции радиоактивных отходов. (Красноярский край. Нижне-Канский массив»)
	№

п/п
	Наименование этапов работ 
по договору
	Срок выполнения работ
	Цена работ по этапу,

руб.
	В т.ч. 
НДС 18%, 
руб.

	
	
	Начало
	Окончание
	
	

	1
	Подготовительный этап и составление программы изысканий, буровые работы, проведение режимных наблюдений, разработка проекта оценки эксплуатационных запасов подземных вод. Экспертиза в Департаменте  по недропользованию по Центрально-Сибирскому округу.

	С момента заключения договора
	28.02.2015 г.
	
	

	2
	Разработка проекта ЗСО, его согласование и экспертиза.

	30.06.2014 г.
	30.11.2014 г.
	
	

	3
	Подготовка отчета по оценке эксплуатационных запасов подземных вод. Утверждение запасов подземных вод в ТКЗ. Государственная экспертиза.

	30.11.2014 г.
	30.03.2015 г.
	
	

	
	ИТОГО:


	
	
	
	

	
	


	ЗАКАЗЧИК:
	ПОДРЯДЧИК:

	Заместитель директора по капитальному
	

	Строительству ФГУП «НО РАО»
	

	_________________ Н.Ф. Лобанов

	

	(подпись)   М.П.
	


Приложение № 4

к договору ____________________от __________2014 г.

Сметы на выполнение работ

	Сводный расчет 

	"Оценки эксплуатационных запасов подземных вод для водоснабжения объектов окончательной изоляции РАО (Красноярский край, Нижне-Канский массив)"

	
	
	
	

	Наименование затрат
	Сметная стоимость в базовых ценах
	Текущая стоимость 
	Обоснование

	1
	2
	3
	4

	1.Буровые работы, опытно-фильтрационные и камеральные работы 
	
	
	

	2. ГИС (геофизические исследования в скважинах) 
	
	
	

	3. Гидрологические работы на водотоках в ценах 
	
	
	

	4. Разработки проекта ЗСО и экспертиза
	
	
	

	5. Государственная экспертизы отчета с подсчетом запасов вод
	
	
	

	ИТОГО
	
	
	

	НДС 18%
	
	
	

	Всего:
	
	
	


	ЗАКАЗЧИК:
	ПОДРЯДЧИК:

	Заместитель директора по капитальному
	

	Строительству ФГУП «НО РАО»
	

	_________________ Н.Ф. Лобанов

	

	(подпись)   М.П.
	


Локальная смета

	№№   п/п
	Виды работ
	№ частей, глав, таблиц, § и пунктов
	Един. измер.
	Объем
	Стоимость единицы, руб.
	Поправочные коэффициенты
	Стоимость работ, руб

	
	
	
	
	
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
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