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Выписка из «Программ комплексного обследования ОИАЭ»   
на выполнение работ по комплексному обследованию ОИАЭ 
(пункт хранения радиоактивных отходов на площадке хранения РАО и
 производство РИТ, ТБ и РИТЭГ)
1. Цели и основные задачи работы

Цели работы:

Получение достоверной информации о техническом состоянии элементов систем важных для безопасности строительных конструкций и систем инженерно-технического обеспечения, степени радиационного загрязнения оборудования, помещений и прилегающей территорий ОИАЭ - пункта хранения радиоактивных отходов на площадке хранения РАО и производства РИТ, ТБ и РИТЭГ.

Задачи:

Основной задачей комплексного обследования ОИАЭ является обследование и анализ полученной информации по техническому состоянию сооружений, состоянию технических систем:

-  получение достоверных данных по радиационному загрязнению зданий, сооружений и размещенного в них оборудования;

- оценка технического состояния размещенных в зданиях и сооружениях систем и сетей инженерного обеспечения;

- оценка технического состояния строительных конструкций предназначенных для реконструкции участков зданий и определение категории их технического состояния с учетом фактических и регламентированных действующими нормами проектирования нагрузок, с учетом выявленных в процессе обследования дефектов, неисправностей и повреждений, а при необходимости, разработка рекомендаций по их усилению для обеспечения необходимых эксплуатационных качеств;

- экспертиза документов обосновывающих остаточный ресурс элементов, важных для безопасности ОИАЭ;

- проведение инженерно-геологических изысканий.

2. Заказчик

Федеральное государственное унитарное предприятие «Российский федеральный ядерный центр Всероссийский научно-исследовательский институт экспериментальной физики» (ФГУП «РФЯЦ-ВНИИЭФ»).

Район работ находится в Нижегородской области г. Саров, на территории промплощадки ФГУП «РФЯЦ-ВНИИЭФ» по адресу: 607188, Нижегородская обл., г. Саров.

3. Местоположение

Район работ находится в г. Саров Нижегородской области, на территории промплощадки ФГУП «РФЯЦ-ВНИИЭФ». 

4. Исполнитель


Определяется на конкурсной основе (аукциона, тендера) в соответствии с положениями Федерального закона от 21.07.2005 №94-ФЗ и Единого отраслевого стандарта закупок (Положение о закупке) Государственной корпорации по атомной энергии «Росатом» в редакции с изменениями, утвержденными решением наблюдательного совета Госкорпорации «Росатом» от 15 февраля 2013 № 46.

5. Исходные данные

Пункт хранения радиоактивных отходов на площадке

ОИАЭ – площадка хранения РАО относится к  3 категорий по потенциальной радиационной опасности

Срок эксплуатации ПХРО на площадке хранения РАО проектом не установлен
Сооружение №1 предназначено для временного хранения ТРО с низкой и средней активностью. 

Сооружение №2 предназначено для временного хранения высокоактивных ТРО.
Сооружение №3 – емкость для хранения жидких РАО. В настоящее время емкость №3 законсервирована, ЖРО на площадку не поступают. 

Суммарная альфа-активность радиоактивных отходов:

              - сооружение №1 – 1,5·1010 Бк,

             - сооружение №2 -  2,5·1011 Бк,

             - сооружение №3 – 1,0·109 Бк.

Суммарная бета-активность радиоактивных отходов:

              - сооружение №1 - 1,5·1012 Бк,

             - сооружение №2 - 2,5·1013 Бк,

             - сооружение №3 – 1,0·1011 Бк.

Мощность дозы на поверхности ячеек не превышает 0,15 мкЗв/ч, т.е. находится на уровне естественного фона. Средняя загрузка ячеек сооружения №1 до 17т.

Производство РИТ, ТБ и РИТЭГ

Здание 1 предназначено для изготовления РИТ, ТБ и РИТЭГ. Здание эксплуатируется с 1952 года. Срок службы не регламентирован.

Здание 2 предназначено для проведения входного контроля конструкционных материалов, исследования макетов РИТ, ТБ, РИТЭГ после испытаний, аттестации технологического процесса сварки, нанесения покрытий, склеивания, рентгенографирования РИТЭГ. Здание эксплуатируется с 1952 года. Срок службы не регламентирован.

Здание 3 предназначено для проведения различных видов испытаний РИТ, ТБ и РИТЭГ.
В качестве исходных данных Заказчик также предоставляет Исполнителю следующие материалы:
- программа комплексного обследования ОИАЭ;
- перечень систем и элементов подлежащих обследованию;

- схемы ОИАЭ;
- материалы проведенных в прежние годы  инженерных изысканий на территории ОИАЭ и обследований зданий;

- описание конструкции и технические чертежи зданий.

6. Этапы  выполнения и результаты работы

6.1 Этапы  выполнения и результаты работы по ПХРО
	№ п/п
	Наименование этапа
	Срок выполнения
	Результат

 работы
	Условия приемки этапа

	
	
	Начало
	Окончание
	
	

	1.
	Этап 1

	1.1
	Изучение и анализ эксплуатационной и имеющейся проектной документации. 
	После подписания договора
	28.11.2014
	Частные программы обследования
	Комплект программ 

	1.2
	Разработка частных программ обследования
	03.11.2014
	17.11.2014
	
	

	2.
	Этап 2
	
	
	
	

	2.1
	Детальное инструментальное обследование систем и элементов важных для безопасности ОИАЭ, методами аттестованными в установленном порядке.
	20.11.2014
	08.12.2014
	Протоколы обследования
	Комплект исходных документов для анализа состояния 

ОИАЭ

	2.2
	Оценка фактического состояния систем и элементов ОИАЭ.
	24.11.2014
	08.12.2014
	Справка
	

	2.3
	Количественная оценка рисков, связанных с эксплуатацией элементов систем важных для безопасности, в течение продленного срока эксплуатации.
	01.12.2014
	15.12.2014
	Отчет
	

	3
	Этап 3
	
	
	
	

	3.1
	Составление заключения о фактическом состоянии систем и сетей инженерного обеспечения и элементов строительных конструкций и безопасности площадки
	15.12.2014
	30.12.2014
	Заключение
	Заключение

	3.2
	Разработка рекомендаций по реализации мер необходимых для обеспечения работоспособности и надежности систем и элементов площадки 14А, важных для безопасности с целью дальнейшей безопасной эксплуатации объекта, а также оценочную стоимость затрат в текущих ценах на устранение выявленных дефектов и повреждений.
	15.12.2014
	30.12.2014
	Рекомендации
	Рекомендации

	3.3
	Разработка технического отчета по результатам комплексного обследования ОИАЭ, (в соответствии с требованиями п. 3.4.7 НП-024-2000)
	15.12.2015
	30.12.2014
	Технический отчет
	Комплект документов о результатах комплексного обследования ОИАЭ, содержащий все необходимые сведения, предъявляемые 

НП-024-2000 


6.2 Этапы  выполнения и результаты работы по производству РИТ, ТБ и РИТЭГ

	№ п/п
	Наименование этапа
	Срок выполнения
	Результат

 работы
	Условия приемки этапа

	
	
	Начало
	Окончание
	
	

	1.
	Этап 1

	1.1
	Изучение и анализ эксплуатационной и имеющейся проектной документации. 
	После подписания договора
	28.11.2014
	Частные программы обследования
	Комплект программ 

	1.2
	Разработка частных программ обследования
	03.11.2014
	28.11.2014
	
	

	2.
	Этап 2
	
	
	
	

	2.1
	Детальное инструментальное обследование систем и элементов важных для безопасности ОИАЭ, методами аттестованными в установленном порядке.
	01.12.2014
	31.03.2015
	Протоколы обследования
	Комплект исходных документов для анализа состояния 

ОИАЭ

	2.2
	Оценка фактического состояния систем и элементов ОИАЭ.
	02.03.2015
	31.03.2015
	Справка
	

	2.3
	Количественная оценка рисков, связанных  с эксплуатацией элементов систем важных для безопасности, в течение продленного срока эксплуатации.
	02.03.2015
	27.03.2015
	Отчет
	

	3
	Этап 3
	
	
	
	

	3.1
	Составление заключения о фактическом состоянии систем и сетей инженерного обеспечения и элементов строительных конструкций и безопасности производства РИТ, ТБ и РИТЭГ 
	01.04.2015
	31.04.2015
	Заключение
	Заключение

	3.2
	Разработка рекомендаций по реализации мер необходимых для обеспечения работоспособности и надежности систем и элементов производства РИТ, ТБ и РИТЭГ, важных для безопасности с целью дальнейшей безопасной эксплуатации объекта, а также оценочную стоимость затрат в текущих ценах на устранение выявленных дефектов и повреждений.
	01.05.2015
	31.05.2015
	Рекомендации
	Рекомендации

	3.3
	Разработка технического отчета по результатам комплексного обследования ОИАЭ, (в соответствии с требованиями п. 3.4.7 НП-024-2000)
	01.06.2015
	31.07.2015
	Технический отчет
	Комплект документов о результатах комплексного обследования ОИАЭ, содержащий все необходимые сведения, предъявляемые 

НП-024-2000 


7. Требования к разрабатываемой документации


Отчетная документация по данной работе должна разрабатываться по ГОСТ 7.32-2001 и содержать все необходимые сведения, предъявляемые НП-024-2000.
8.  Порядок приема и передачи работ

Исполнитель, в соответствии с календарным планом передает Заказчику с сопроводительным документом акт приема-передачи и комплект отчетной документации в трех экземплярах на бумажном носителе.

Разработанную Программу работ Исполнитель согласовывает с Заказчиком. 

По результатам выполненных работ Исполнитель составляет и представляет технические отчеты (по каждому ОИАЭ отдельно), в соответствии с требованиями РД 22-01.97, СП 13-102-2003, ГОСТ Р 53778-2010, НП-024-2000.  

Результаты работы, отраженные в итоговом отчете, должны быть достаточными для прохождения экспертиз и комиссий ведомственного и государственного уровня в составе документации для продления срока эксплуатации ОИАЭ.

Отчетные материалы по уровню закрытости - «для служебного пользования» (ДСП).

Материалы обследования Исполнитель представляет на бумажном носителе в 4-х экземплярах и в электронном виде.
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