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ЗАО «Саровская Генерирующая Компания»


ЧАСТЬ 2 «ПРОЕКТ ДОГОВОРА»
ДОГОВОР № __________
г. Саров, Нижегородской области





 «____» __________ 2014 г.
ЗАО «Саровская Генерирующая Компания», именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице управляющей организации ОАО «Обеспечение РФЯЦ ВНИИЭФ», действующей на основании договора о передаче полномочий единоличного исполнительного органа от 01.01.2009 г. №103д, в лице генерального директора Ковалёва Сергея Николаевича, действующего на основании Устава, с одной стороны, и

_________________________________ (свидетельство о допуске к работам № ________________ от ______ года, выданное СРО _______________) именуемое в дальнейшем «Подрядчик», в лице _________________, действующего на основании _______________, с другой стороны, именуемые в дальнейшем «Стороны», заключили настоящий Договор о нижеследующем:

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

1.1.Подрядчик обязуется в установленный Договором срок своими и/или привлеченными силами выполнить работы: ремонт ОРУ-220 кВ с заменой трансформаторов напряжения НКФ-220, а Заказчик обязуется, принять результат выполнения работ в установленном порядке и уплатить обусловленную Договором цену.
1.2. Объем работ, состав и структура передаваемого результата работ, а также иные необходимые требования определены в Техническом задании (ТЗ), которое является неотъемлемой частью настоящего договора.

1.3. Подрядчик вправе привлекать для выполнения работ третьих лиц, только с согласия Заказчика.
1.4. Подрядчик производит работы на объекте Заказчика, расположенному по адресу: Нижегородская обл., г. Саров, дорога Варламовская, 31, территория ОРУ-220.
1.5. Все действия и взаимодействия при исполнении Договора осуществляются сторонами только в письменном виде, при этом письменные указания Подрядчику могут даваться в Журнале производства работ, который постоянно находится на Объекте. Подрядчик и его полномочные представители обязаны по приглашению Заказчика принимать участие в проводимых им совещаниях для обсуждения вопросов, связанных с производством работ.
1.6. При исполнении Договора стороны руководствуются нормативными документами, обязательными для выполнения данного рода работ, в том числе при оформлении приемо-сдаточных документов Стороны руководствуются Унифицированными формами первичной учетной документации по учету работ в капитальном строительстве и ремонтно-строительных работ от 11.11.1999г. (КС-2 «Акт о приемке выполненных работ», КС-3 «Справка о стоимости выполненных работ и затрат»).

2. ЦЕНА РАБОТ.

2.1. Цена Договора определена по результатам проведения ____________________________, протокол № ___ _____от _______________.

2.2. Цена Договора принимается твёрдой на весь объем работ и составляет ________________ (_________) руб. ____ коп., в том числе НДС 18% __________ (______________)  рублей ___ коп.

Цена Договора может быть снижена по соглашению сторон без изменения объема работ, предусмотренного Договором.
Цена Работ является предельной и подлежит корректировке только в сторону уменьшения по фактически выполненным объемам работ. Все изменения, касающиеся стоимости работ, оформляются дополнительным соглашением, становящемся с момента подписания неотъемлемой частью Договора.

2.3. В стоимость Договора включены все расходы, связанные с выполнением работ, поставкой оборудования и материалов, указанных в Техническом задании, в соответствии с документацией и дополнительные сопутствующие расходы, в том числе расходы на уплату налогов, сборов и других обязательных платежей, командировочные и суточные расходы, транспортные расходы, на перебазировку механизмов, возведение временных зданий и сооружений, вывоз мусора и т.п.

3. СРОКИ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ 

3.1.Сроки выполнения Работ:
Начало: «____»  ___________ 2014 г.

Окончание: «____»  ___________ 2014 г.   
3.2.Промежуточные сроки выполнения Работ, включая отдельные подэтапы, а также сроки начала и окончания отдельных подэтапов Работ по Договору, определяются графиком производства работ (далее – ГВР), который с момента утверждения Сторонами становится неотъемлемой частью Договора.

4. ОБЕСПЕЧЕНИЕ МАТЕРИАЛАМИ И ОБОРУДОВАНИЕМ

4.1.
Подрядчик принимает на себя обязательство по заказу и доставке оборудования и материалов, необходимых для выполнения работ по Договору в установленные в Договоре сроки.
4.2.
Подрядчик приобретает все материалы и оборудование в соответствии с проектно-сметной документацией. Все поставленные для строительства материалы и оборудование должны быть сертифицированными, и иметь разрешение Ростехнадзора (при необходимости) на их применение, технические паспорта и другие документы, удостоверяющие их качество. Копии этих сертификатов и т.п. должны быть предоставлены заказчику за 10 дней до начала производства работ, выполняемых с использованием этих материалов.

Применяемые материалы и оборудование должны быть новыми, неиспользованным ранее, укомплектованные необходимой документацией. Не допускается использование в качестве материалов и оборудования выставочных образцов, а также, собранных из восстановительных узлов и агрегатов.

4.3.
Подрядчик  несет ответственность за:

4.3.1.
соответствие используемых материалов и оборудования проектным спецификациям, государственным стандартам и техническим условиям;

4.3.2.
обнаружившуюся невозможность использования предоставленных им материалов или оборудования без ухудшения качества выполняемых работ.

4.4.
Реализация материалов и конструкций, не использованных Подрядчиком при выполнении работ и оплаченных Заказчиком, осуществляется Подрядчиком, который обязан в течение месяца после наступления срока сдачи результата работ возвратить Заказчику соответствующую сумму переплаты.

5. ПОРЯДОК ОПЛАТЫ РАБОТ

5.1. Оплата работ производится в полном объёме Заказчиком в течение 10 (десяти) банковских дней после получения счета и счета-фактуры на оплату, выставленных на основании подписанных сторонами акта приемки результата работ (форма КС-2) и справки о стоимости выполненных работ (форма КС-3). 

5.2.Подрядчик предоставляет Заказчику оригинал счет-фактуры в предусмотренных законодательством случаях (к Актам сдачи-приемки и т.п.) не позднее установленного законодательством срока посредством факса и эл/почты с одновременным направлением оригинала почтовой связью, способом, подтверждающим ее получение или нарочным уполномоченному представителю Заказчика.
Счет-фактура оформляется в соответствии с требованиями НК РФ. В случае ненадлежащего оформления счетов-фактур, а также несвоевременного их предоставления, вследствие чего сумма налога на добавленную стоимость не будет принята к вычету (возмещению) налоговыми органами из бюджета и/или Заказчику начислили штрафы (пени), Заказчик вправе потребовать от Подрядчика возмещения убытков в размере не принятого к вычету (возмещению) налога в бюджет и/или начисленных штрафов (пеней), а также уплаты штрафной неустойки в размере 30 % сумм не принятого к вычету (возмещению) налога в бюджет и/или начисленных штрафов (пеней).

5.3.Все платежи Заказчика по настоящему Договору осуществляются путем перечисления денежных средств с расчетного счета Заказчика на расчетный счет Подрядчика. Датой оплаты считается дата списания денежных средств со счета Заказчика. Подписанием настоящего договора Подрядчик соглашается с принятием платежей от третьих лиц за Заказчика и не вправе выдвигать возражений против этого.

В случае наличия письменного указания Заказчика, Подрядчик обязуется в счет своих денежных обязательств по настоящему договору, перечислять денежные средства на счета указанных Заказчиком третьих лиц.

5.4.Подрядчик обязан обеспечить у себя надлежащий бухгалтерский учет фактических затрат на все выполняемые работы.

Проверка фактических затрат в случае приостановки выполнения работ и/или прекращения работ проводится Заказчиком в 30 (тридцати) дневный срок после получения от Подрядчика калькуляции фактических затрат с расшифровками, а также первичных бухгалтерских и учетных документов. Объем и виды документации, которые Подрядчик должен предоставить для обоснования фактических затрат, а также срок предоставления документации, определяет Заказчик

По результатам проверки Стороны составляют протокол согласования фактических затрат по форме, установленной Заказчиком, который с момента его подписания Сторонами является неотъемлемой частью настоящего договора.
6. ОБЯЗАННОСТИ ПОДРЯДЧИКА.

Для выполнения работ по настоящему Договору Подрядчик обязуется выполнить все условия, содержащиеся в Техническом задании и настоящем Договоре, в том числе:

6.1. Обеспечить:

6.1.1. заказ и доставку оборудования и материалов;

6.1.2. готовность выполняемых им работ в сроки, предусмотренные Договором;

6.1.3. выполнение всех работ в соответствии с техническим заданием;
6.1.4. своевременное устранение недостатков и дефектов, выявленных при приемке работ и в период гарантийной эксплуатации;

6.1.5. выполнение пусконаладочных работ, а также производить индивидуальное испытание смонтированного Подрядчиком оборудования и принимать участие в комплексном его опробовании;

6.1.6. в ходе выполнения работ проведение необходимых мероприятий по технике безопасности, охране окружающей среды;

6.1.7. разработку, согласование и утверждение у Заказчика Графика производства работ (ГВР) на весь объем работ с детализацией подэтапов и видов работ не позднее 10 (десяти) дней с даты подписания Договора. ГВР разрабатывается в соответствии со СНиП 3.01.01-85. Без наличия утвержденного Заказчиком ГВР выполнение работ не допускается. В случае просрочки в разработке и утверждении ГВР более чем на 20 дней от установленного срока, Заказчик вправе отказаться от исполнения договора в одностороннем внесудебном порядке посредством письменного уведомления Подрядчика и/или потребовать от Подрядчика уплаты неустойки в размере 0,1% за каждый день просрочки от стоимости работ этапа, для которого нарушен срок разработки и утверждения ГВР;

6.1.8. разработку, согласование и утверждение у Заказчика на выполняемые работы сметной документации в ценах 2014 г. не позднее 10 дней с даты подписания настоящего Договора. Без наличия утвержденной Заказчиком сметной документации выполнение работ не допускается. Сметная документация с момента утверждения Сторонами становится неотъемлемой частью Договора. В случае просрочки в разработке и утверждении сметной документации более чем на 20 дней от установленного срока, Заказчик вправе отказаться от исполнения договора в одностороннем внесудебном порядке посредством письменного уведомления Подрядчика и/или потребовать от Подрядчика уплаты неустойки в размере 0,1% от стоимости работ этапа, для которого нарушен срок разработки и утверждения сметной документации;

6.1.9. пожарно-сторожевую охрану ремонтной площадки с несением ответственности за целостность и сохранность завезенных на строительную/ ремонтную площадку материалов, строительных машин и оборудования, имущества открытого и закрытого хранения. В случае если Объекту или его части будет причинен ущерб или обнаружены утраты или повреждения, Подрядчик обязан за свой счет произвести ремонт и устранить выявленные недостатки.
6.1.10. соблюдение досудебного порядка урегулирования спора с Заказчиком предварительно направив в адрес последнего претензию заказным письмом с описью о вложении или передав претензию нарочным с обязательной отметкой о получении. В претензии должны быть изложены обстоятельства на которых она основана, указаны нарушения Заказчика, приведен детализированный расчет истребуемых денежных сумм и приложены документы на которых она основана. Срок ответа на претензию 20 (двадцать) рабочих дней с момента ее получения Заказчиком.

6.1.11. нести ответственность за правильную и надлежащую разметку объекта по отношению к первичным точкам, линиям и уровням, правильность положения уровней размеров и соосности. Допущенные ошибки в производстве работ подрядчик исправляет за свой счёт.

6.1.12. Подрядчик не вправе приостанавливать исполнения своих обязательств (п.п.2, 3 ст. 328 ГК Ф), за исключением прямо установленных договором случаев.

6.2. При полном завершении работ известить об этом Заказчика.

6.3. Исполнять полученные в ходе работ указания Заказчика, если такие указания не противоречат условиям подряда и не представляют собой вмешательства в оперативно-хозяйственную деятельность Подрядчика.

6.4. Немедленно известить Заказчика и до получения от него указаний приостановить работы при обнаружении:

- непригодности или недоброкачественности предоставленных Заказчиком материалов, оборудования, технической документации;

- возможных неблагоприятных для Заказчика последствий выполнения его указаний о способе исполнения работы;

- иных не зависящих от Подрядчика обстоятельств, угрожающих годности или прочности результатов выполняемой работы либо создающих невозможность ее завершения в срок.

6.5. Не использовать в ходе осуществления работ материалы и оборудование, предоставленные Заказчиком, и не выполнять указания последнего, если это может привести к нарушению обязательных для сторон требований к охране окружающей среды и безопасности работ

6.6. Своими силами и средствами обеспечить получение всех необходимых профессиональных допусков, разрешений и лицензий на право производства работ и услуг, требуемых в соответствии с законодательством Российской Федерации и субъекта Российской Федерации, в том числе разрешения и согласования, связанные с въездом в ЗАТО Саров.

6.7. В течение 5 (Пяти) рабочих дней, следующих за датой вступления Договора в силу, назначает ответственных Представителей для координации и согласования с Заказчиком хода выполнения Работ, о чем направляет Заказчику официальное уведомление. В уведомлении должны содержаться: Ф.И.О. Представителей, занимаемая у Подрядчика должность, срок полномочий, номер и дата распорядительного документа о назначении Представителей, номер и дата Доверенности (если выдавалась). В случае изменений в составе Представителей, Подрядчик обязан в течение одного дня письменно сообщить Заказчику о таких изменениях с приложением подтверждающих документов.

6.8. В счет договорной цены обеспечить сооружение всех временных (подъездных к участку выполнения работ) дорог и коммуникаций, требуемых для выполнения договора, их содержание и ремонт, а также своими силами и средствами обеспечивает сооружение/демонтаж и/или аренду Временных зданий и сооружений, необходимых для выполнения договора, включая размещение персонала Подрядчика. 

6.9. Обеспечить круглосуточное предоставление доступа представителям Заказчика на Объекте.

6.10. Вести в период выполнения Работ в соответствии с требованиями Заказчика и нормативных актов Российской Федерации Исполнительную документацию.

6.11. Обеспечивать в процессе проведения строительных работ собственными силами и в счет договорной цены систематическую уборку на территории Строительной площадки от строительного мусора с его последующим вывозом на специализированные полигоны, а также производит платежи за загрязнение окружающей природной среды от выбросов, сбросов, размещения отходов образующихся в результате производственной деятельности. В счет договорной цены заключает договоры на утилизацию отходов строительного производства.

6.12. По завершении Работ в течение 10 (десяти) календарных дней, следующих за датой подписания документов о завершении Работ согласно разделу 9 Договора, вывести со строительной площадки все собственное оборудование и строительную технику, излишки материалов и т.п., а также произвести (по согласованию с Заказчиком) демонтаж возведенных им временных зданий и сооружений и оставить после себя Объект и строительную площадку в состоянии, соответствующем экологическим требованиям и санитарным нормам.

6.13. Оформить и передать Заказчику в течение 2 (Двух) календарных дней, следующих за датой окончания испытаний/пуско-наладочных работ каждого узла/части Объекта и/или Объекта в целом, Акт индивидуального и комплексного испытания/сдачи-приемки пуско-наладочных работ по установленной нормативной документацией форме

6.14. Обеспечить в соответствии с действующими нормативными документами Ростехнадзора, своевременное ведение и хранение исполнительной документации по Объекту на месте производства работ, а также предоставляет Заказчику, организациям, осуществляющим авторский надзор и строительный контроль, для контроля всю текущую исполнительную документацию, в том числе все необходимые чертежи, спецификации и иные документы, которые могут быть затребованы ими при выполнении своих обязанностей.

6.15. Обеспечить охрану Объекта и находящихся на строительной площадке материалов и оборудования поставки Заказчика и Подрядчика, в том числе поставленных Заказчиком, но ставших невостребованными при внесении корректировок в рабочую документацию (исключение из рабочей документации, изменение технических характеристик материалов и/или оборудования), строительной техники и расходных материалов в течение срока выполнения Работ по  Договору до сдачи Объекта в установленном порядке.

6.16. Уведомить Заказчика письменно о любых внеплановых событиях и происшествиях на Объекте (строительной площадке) и/или в связи с исполнением  Договора, включая, но не ограничиваясь:

- авариях (в течение 2 часов);

- в течение суток - о любом несчастном случае независимо от степени его тяжести по форме 1 «Извещение о групповом несчастном случае (тяжелом несчастном случае, несчастном случае со смертельным исходом) Приложения №1 к Постановлению Министерства труда и социального развития Российской Федерации от 24 октября 2002 г. №73 «Положение о расследовании и учете несчастных случаев на производстве», а в течение недели после окончания расследования предоставлять копии материалов специального расследования несчастных случаев;

- хищениях и иных противоправных действиях (в течение 24 часов);

- забастовках Персонала Подрядчика, действиях третьих лиц, включая органы власти и местного самоуправления прямо или косвенно касающихся Объекта и взаиморасчетов Сторон и обязательств Сторон по Договору (в течение 24 часов);

6.17. Обеспечить строгое соблюдение персоналом Подрядчика и/или привлеченных субподрядчиком (соисполнителей) требований (регламентов) Заказчика о пропускном и внутриобъектовом режиме, действующих на Объекте, а также режимных требований в ЗАТО г.Саров. В случае нарушения сотрудниками Подрядчика требований (регламентов) Заказчика о пропускном и внутриобъектовом режиме, действующих на Объекте, Заказчик имеет право не допускать данных сотрудников на свою территорию (а находящихся на ней – лишать права пребывания на территории предприятия). При этом вся ответственность за нарушение договорных обязательств лежит на Подрядчике.

6.18. До выплаты аванса, а в случаи его отсутствия в срок не позднее пятнадцати дней с даты заключения договора, представить документы, подтверждающие отсутствие налоговой задолженности, превышающей двадцать пять процентов балансовой стоимости его активов, а именно: копию справки об исполнении налогоплательщиком (плательщиком сборов, налоговым агентом) обязанности по уплате налогов, сборов, пеней, штрафов, выданной налоговым органом не ранее чем за 60 дней до дня заключения договора, подтверждающей отсутствие задолженности по уплате налогов, сборов, пеней и штрафов в соответствии с требованием настоящего пункта Договора. При наличии в справке положений о неисполненной обязанности по уплате налогов, сборов, пеней, штрафов дополнительно представляются:
- копия справки о состоянии расчетов по налогам, сборам, пеням и штрафам, выданной налоговым органом не ранее чем за 60 дней до дня заключения договора;
- копия бухгалтерской (финансовой) отчетности за последний отчетный период. При этом для годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - копия бухгалтерского баланса с отметкой налогового органа о приеме или, в случае представления отчетности в налоговую инспекцию в электронном виде, с приложением квитанции о приеме; для промежуточной бухгалтерской (финансовой) отчетности - копия бухгалтерского баланса, заверенная подписями руководителя и главного бухгалтера.

6.19. Привлечение субподрядчиков производится Подрядчиком только при условии письменного согласования с Заказчиком. В указанных целях Подрядчик направляет Заказчику на согласование список всех субподрядчиков, с указанием выполняемых субподрядчиками работ.

В период выполнения Работ Подрядчик обязан предварительно письменно согласовать с Заказчиком замену заявленных Субподрядчиков, а равно привлечение новых (дополнительно к ранее заявленным) Субподрядчиков с направлением Заказчику документов в составе и по форме, установленными требованиями Заказчика, подтверждающих соответствие Субподрядчиков установленным требованиям.

Подрядчик не вправе привлекать субподрядные организации, письменно не согласованные с Заказчиком.
Заказчик вправе предъявлять любому из Субподрядчиков требования, связанные с нарушением договоров, заключенных с Подрядчиком. Субподрядчики не вправе предъявлять Заказчику требования, связанные с настоящим Договором.
Заказчик вправе требовать на основании письменного запроса от Подрядчика предоставления информации о ходе выполнения работ субподрядчиком/ами (сроках работ, копий документов, включая договорные, состоянии договорных отношений и т.п.). Запрашиваемая информация должна быть предоставлена в  7 (семи) дневный срок с момента получения соответствующего запроса.
В случае нарушения Подрядчиком условия настоящего пункта о согласовании субподрядчиков и/или непредоставления в установленный срок информации о ходе выполнения работ субподрядчиками, Заказчик вправе в одностороннем внесудебном порядке отказаться полностью или частично от исполнения настоящего договора, письменно уведомив об этом Подрядчика, при этом настоящий договор считается расторгнутым с даты направления соответствующего уведомления.
6.20. Выполнить в полном объеме все свои обязательства, предусмотренные в других пунктах настоящего Договора.

7. ОБЯЗАННОСТИ И ПРАВА ЗАКАЗЧИКА.

Для исполнения Договора Заказчик обязуется:

7.1. Произвести приемку и оплату работ, выполненных Подрядчиком, в порядке, предусмотренном настоящим Договором.

7.2. Выполнить в полном объеме все свои обязательства, предусмотренные в других статьях настоящего Договора.

Заказчик вправе.

7.3. лично или с привлечением специалистов осуществлять технический надзор и контроль за ходом и качеством выполняемых работ, соблюдением сроков выполнения, качеством используемых Подрядчиком материалов.

7.4. Осуществлять координацию Работ, контроль за сроками и качеством Работ, в том числе скрытыми согласно условий договора и Технического задания, ведение соответствующего учета.

7.5. Осуществлять текущий контроль соответствия качества Работ, выполняемых Подрядчиком и/или привлекаемых им субподрядчиком, требованиям, изложенным в Договоре и/или Техническом задании, действующим законодательным и нормативным правовым актам Российской Федерации. Контроль осуществляется без вмешательства в хозяйственную деятельность Подрядчика и/или привлекаемых им субподрядчиков непосредственно Заказчиком, либо уполномоченными им лицами.

7.6. Требовать от Подрядчика предоставления результатов Работ, соответствующих требованиям настоящего Договора и приложений к нему, в сроки, предусмотренные п. 3.1. Договора и Графиком выполнения работ. 

7.7. В любое время требовать от Подрядчика информацию о ходе исполнения обязательств по настоящему Договору. Соответствующее требование должно быть оформлено в письменной форме. Объем истребуемой информации и документации, а также срок и форма их предоставления, определяется Заказчиком. В случае нарушения требования о предоставлении информации и документации (как по срокам, так и по форме), расторгнуть договор в одностороннем внесудебном порядке посредством письменного уведомления.

7.8. Требовать от Подрядчика принимать участие в проведении необходимых экспертиз, слушаний и согласований.

7.9. В любое время принять решение о прекращении работ по Договору (расторжении Договора) посредством письменного уведомления об этом Подрядчика с указанием срока прекращения действия договора. В этом случае Подрядчик обязуется в течение 10 дней с даты прекращения договора передать Заказчику все материалы по незавершенным этапам (подэтапам) Работы, которые Заказчик оплачивает по фактически произведенным и документально подтвержденным затратам

8. СДАЧА И ПРИЕМКА ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ

8.1. Отчетный период по Договору 1 (один) месяц. Первый отчетный период исчисляется с месяца начала работ. Результаты Работ оформляются в соответствии с условиями Договора и Технического задания.

Монтажные работы в части обеспечение безопасности проводятся согласно действующему законодательству, регламентирующему производство работ, которые оказывают на безопасность объектов капитального строительства, в том числе, но не полностью, согласно положений нормативных документов по разделу 11 Технического задания.
8.2. При завершении соответствующего отчетного периода Подрядчик на основании Журнала учёта выполненных работ составляет Акт о приёмке выполненных работ по форме №КС-2. На основании Акта о приёмке выполненных работ Подрядчик составляет справку о стоимости выполненных работ и затрат по форме № КС-3 и представляет её и Акт о приёмке выполненных работ Заказчику не позднее 25 числа текущего месяца. Заказчик в течение 10 дней с момента получения от Подрядчика справки КС-3 Акта КС-2 обязуется подписать их либо представить Подрядчику  мотивированный отказ от приемки работ с указанием перечня недостатков, которые Подрядчик обязуется устранить в согласованный срок, но не позднее 10 (десяти) дней с даты направления Подрядчику мотивированного отказа.

8.3. При выполнении работ, указанных в п. 1.1. настоящего Договора в полном объёме и готовности объекта к сдаче-приемке, Подрядчик обязан письменно известить Заказчика с приложением в необходимом количестве предусмотренной законодательством и договором документации (Акт КС-2, справка КС-3 и т.п.), подтверждающей фактически выполненный объем работ. Приёмка выполненных работ производится согласно требованиям законодательства, в соответствии с фактически выполненными работами по физическим объёмам, полноте и качеству выполнения технологических операций, количеству и качеству вложенных в «дело» материалов, в соответствии с проектно-сметной документацией. 
Готовность принимаемых ответственных конструкций, скрытых работ и систем подтверждается подписанием представителем заказчика и подрядчика актов освидетельствования конструкций, скрытых работ и актов гидравлического испытания (включая испытания на герметичность и давление) и приёмки каждой системы в отдельности.

8.4. Окончательной приёмкой объекта считается подписанный заказчиком акт приёмки законченного строительством объекта приёмочной комиссией по результатам комплексного опробования оборудования с оценкой качества выполненных работ (Акт сдачи приемки). Акт сдачи-приемки является основным отчётным документом подрядчика за выполненный им объём работ.

После получения извещения от Подрядчика о завершении выполнения работ и готовности результата работ к сдаче, Заказчик организует приемку выполненных работ, в том числе вправе создать Рабочую комиссию из представителей обеих Сторон для приемки работ, указанных в п. 1.1. настоящего Договора и подписания документов о завершении строительства. Приемка выполненных работ осуществляется в течение 20 дней с момента получения от Подрядчика предусмотренной Договором документации. В случае обнаружения при приемке работ дефектов (недостатков) выполненных работ Заказчик представляет Подрядчику мотивированный отказ от приемки работ с указанием перечня недостатков , которые Подрядчик обязуется устранить в согласованный срок, но не позднее 10 (десяти) дней с даты направления Подрядчику мотивированного отказа. Просрочка и/или уклонение Заказчика от принятия Работ и подписания Акта сдачи-приемки в установленные Договором сроки, не свидетельствуют о том, что Работы приняты и не дают права Подрядчику утвердить Акт сдачи-приемки в одностороннем порядке.

8.5. Приемка выполненных работ (оборудования после ремонта) осуществляется комиссией в соответствии с требованиями Правил организации технического обслуживания и ремонта оборудования, зданий и сооружений электростанций и сетей СО 34.04.181-2003 и оформляется актом выполненных работ при наличии положительных результатов гидравлического испытания  с предоставлением подрядчиком документации  на выполненные работы в объемах, предусмотренных НТД, в том числе:

- Ведомости смонтированного оборудования;

8.6. Указанные в пп. 8.2., 8.4 настоящего Договора недостатки устраняются силами и за счет Подрядчика определенные данными пунктами сроки и повторно предъявляются к сдаче-приемке. В случае если Подрядчик не устраняет выявленные недостатки в вышеуказанный срок, Заказчик вправе самостоятельно и/или с привлечением третьих лиц, устранить указанные недостатки с возмещением возникших расходов по устранению недостатков на счет Подрядчика и/или потребовать от Подрядчика уплаты штрафа в размере 30% стоимости подлежащих устранению недостатков и/или расторгнуть настоящий Договора в одностороннем внесудебном порядке с заявлением требования об уплате штрафа в размере 10 (десяти) % стоимости устранения недостатков.

Акт сдачи-приемки выполненных работ подписывается Заказчиком после устранения замечаний и претензий. 

8.7. Заказчик вправе отказаться от приемки выполненных Подрядчиком работ в случае обнаружения недостатков, которые исключают возможность использования результата работ по назначению. Права, предусмотренные п.6. ст. 719 ГК РФ Подрядчику не предоставляются.

8.8. Подрядчик не имеет право передавать результаты работ третьим лицам без письменного согласия Заказчика. Подрядчик не вправе отказаться от исполнения Договора и требовать возмещения убытков при наличии обстоятельств, указанных в п. 1 ст.719 ГК РФ.

8.9. Риск случайной гибели или случайного повреждения работ, материалов и оборудования, а также обязанности по обеспечению сохранности и целостности материалов и оборудования (включая материалы и оборудование поставки Заказчика) с момента их передачи Подрядчику до даты подписания завершения всех работ несет Подрядчик. Подрядчик по требованию Заказчика в согласованные Сторонами сроки, но не позднее 15 (Пятнадцати) календарных дней, следующих за датой получения требования, представляет всю необходимую информацию, предъявляет документы (паспорта, сертификаты, акты испытаний и т.п.), удостоверяющие качество поставляемых Подрядчиком материалов и оборудования, а также выполненных работ, их соответствие требованиям нормативной документации, а также утвержденной Заказчиком документации. 

8.10. На результаты работ и оборудование устанавливается гарантийный срок 3 (три) года с даты ввода в эксплуатацию объекта. В случае обнаружения в период гарантийного срока недостатков или дефектов, возникших по вине Подрядчика, последний обязан устранить их безвозмездно в установленный Заказчиком срок, при этом гарантийный срок продлевается на период устранения дефектов.

8.11. В случае обнаружения в период гарантийной эксплуатации дефектов, препятствующих нормальной эксплуатации, а также любых иных недостатков выполненных работ, Подрядчик обязуется в течение гарантийного срока своими силами и за свой счет безвозмездно производить гарантийный ремонт и/или иным образом устранить выявленные недостатки. В этот период при выявлении недостатков, Подрядчик незамедлительно с момента получения рекламации Заказчика направляет своих специалистов для проведения гарантийного ремонта и восстановления (в случае отказа) работоспособного состояния оборудования. 

Максимальный срок устранения недостатков указывается в рекламации Заказчика.
В случае если Подрядчик не устраняет выявленные недостатки в вышеуказанный срок, Заказчик вправе самостоятельно, либо с привлечением третьих лиц устранить указанные недостатки с возмещением возникших расходов по устранению недостатков за счет Подрядчика и/или потребовать от Подрядчика уплаты штрафа в размере 30% стоимости подлежащих устранению недостатков. Гарантийный срок продлевается на время устранения выявленных недостатков и простоя результатов работ.
9. ВНЕСЕНИЕ ИЗМЕНЕНИЙ В ДОГОВОР

9.1. Заказчик имеет право в любое время в течение срока выполнения Договора внести предложение в письменном виде о конкретных Изменениях (увеличение или сокращение объема работ; исключение работ из Договора; изменение характера или вида указанной работы; выполнение дополнительных работ, необходимых для завершения работ по Договору) в Договор. Подрядчик должен приступить к выполнению вышеуказанных Изменений в соответствии с положениями настоящего раздела.
9.2. Подрядчик в течение 5 (пять) календарных дней после получения предложения  Заказчика представит ему отчет в письменном виде о предлагаемых Изменениях, в котором будет дана оценка их влияния на безопасность выполняемых Работ, стоимость, графики, гарантии и другие условия Договора. В течение 5 (пять) календарных дней после получения отчета Заказчик обсудит с Подрядчиком данную оценку и примет решение о необходимости внесения Изменений на основе данного обсуждения.
9.3. Во время проведения переговоров и обсуждений по внесению Изменений до момента принятия Сторонами решения относительно указанных Изменений, Подрядчик будет продолжать строго выполнять установленные сроки выполнения Работ, указанные в Договоре соответствующих Приложениях к Договору, если Стороны не договорились об ином.
9.4. Если Заказчик, с учетом предоставленной Подрядчиком информации и совместного обсуждения (при необходимости) сочтет целесообразным внести изменения в Договор, он дает Подрядчику письменное распоряжение, обязательное для исполнения последним. В таком случае Стороны в течении 10 дней с момента письменного распоряжения Заказчика оформляют дополнительное соглашение к Договору, в котором будет определен объем Изменений и их влияние на цену, график, гарантии и другие условия Договора.
В случае если Изменения не влияют на цену, сроки, гарантии и другие условия Договора, а также на возможность передачи Документации, то Подрядчик приступит к внесению таких Изменений на основе извещения  (распоряжения) об Изменении.
9.5. Подрядчик имеет право предложить Заказчику такие Изменения в период выполнения Договора, которые не должны отрицательно сказаться на эксплуатации, технических характеристиках, безопасности, качестве и функциональных характеристиках Рабочей Документации и создаваемых на основании нее в последствии зданиях, сооружениях, оборудовании и т.п.  Предложения на такие Изменения будут передаваться Подрядчиком в письменной форме с оценкой их влияния на стоимость и сроки, предусмотренные Договором для одобрения Заказчиком. 
10. ПРЕКРАЩЕНИЕ И ПРИОСТАНОВКА ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА.

10.1. В случае нарушения Подрядчиком срока/ов выполнения работ (этапа и/или подэтапа) (начального и/или конечного и/или промежуточного) по настоящему Договору более чем на 20 дней и/или неустранения Подрядчиком выявленных недостатков, включая недостатки в период действия гарантии Подрядчика, в сроки, определенные и/или определяемые согласно условий договора и/или если недостатки результата работы являются существенными и/или неустранимыми, и/или лишения Подрядчика и/или привлеченных субподрядчиков разрешений (лицензий, допусков и т.п.), предоставляющих ему право выполнять работы по Договору, и (или) не исполнения обязанности по представлению документов, указанной в пункте 7.18 настоящего Договора Заказчик вправе в одностороннем внесудебном порядке отказаться полностью или частично от исполнения настоящего договора, письменно уведомив об этом Подрядчика, при этом настоящий договор считается расторгнутым (полностью или частично) с даты направления соответствующего уведомления.

10.2. В случае прекращения договора по основаниям, предусмотренным п.11.1 Договора, а также по любым иным предусмотренным законодательством и/или договором основаниям, Подрядчик обязуется в течение 3 (Трех) рабочих дней с даты прекращения Договора возвратить Заказчику незачтенный (неотработанный) аванс (за невыполненные Подрядчиком и/или не принятые Заказчиком объемы работ), уплатить начисленные штрафные санкции, а также возместить все иные убытки, возникшие у Заказчика. В случае нарушения указанного срока возврата денежных сумм, Заказчик вправе потребовать от Подрядчика уплаты неустойки в размере 0,3 % от подлежащей возрасту суммы за каждый день просрочки. Уплата неустойки не освобождает Подрядчика от исполнения обязательств и возмещения убытков.

10.3. Расторжение Заказчиком в одностороннем порядке договора за нарушение его условий Подрядчиком лишает последнего права требовать от Заказчика каких либо убытков и/или возмещения штрафных санкций, обусловленных прекращением договорных отношений.

10.4. В случае расторжения Договора Заказчикам по основаниям, связанным с нарушением Подрядчиком обязательств по Договору, последний обязуется в течении 10 дней с даты прекращения договора передать Заказчику все материалы по незавершенным этапам (подэтапам) Работы, без возмещения понесенных Подрядчиком затрат. В случае уклонения Подрядчика от передачи материалов по незавершенным этапам (подэтапам), Заказчик вправе взыскать с Подрядчика стоимость подлежащих передаче материалов по незавершенным этапам (подэтапам).

10.5. Требования, предусмотренные настоящим разделом, предъявляются Заказчиком вне зависимости от наличия иных требований, включая требования по уплате штрафных санкций и/или возмещения убытков.

10.6. В период исполнения Договора Заказчик имеет право приостановить Работу или любую ее часть путем направления по факсу или на эл/почту, с последующим подтверждением почтой и/или нарочным, письменного уведомления Подрядчику за 7 (семь) календарных дней до даты приостановки. В этом уведомлении должно указываться: какая часть Работ подлежит приостановке, причина приостановки, дата приостановки и предполагаемая дата возобновления Работ, если это возможно. Оригинал уведомления о приостановке должен быть направлен после этого Подрядчику заказной почтой в течение 7 (семь) календарных  дней. В соответствии с уведомлением Подрядчик должен приостановить Работы и при содействии Заказчика приложить максимальные усилия для минимизации воздействия данной приостановки. Однако Подрядчик должен продолжить выполнение всех не приостановленных Работ.

10.7. В случае, если приостановка вызвана причинами, за которые несет ответственность Подрядчик, то Подрядчик за свой счет устранит недостатки в выполнении своих обязательств по Договору или устранит отклонения от Договора, вызвавшие приостановку, и возобновит Работы как можно скорее, без дополнительных затрат для Заказчика. Подрядчик возместит Заказчику дополнительные расходы, которые фактически понес Заказчик и которые вызваны только и исключительно вышеуказанной приостановкой.
10.8. В случае, если приостановка вызвана причинами, за которые несет ответственность Заказчик, то Заказчик возместит Подрядчику дополнительные расходы, которые фактически понес Подрядчик и которые вызваны только и исключительно такой приостановкой, а также выплатит Подрядчику остаток суммы, подлежащей оплате и ранее не оплаченной за Работы, выполненные в соответствии с Договором до даты приостановки, и продолжит осуществление платежей Подрядчику за те Работы, которые не приостанавливались.
10.9. В случае если Заказчик не осуществит платежи Подрядчику в течение более чем 90 (девяносто) календарных дней без обоснованного уведомления или взаимной договоренности, Подрядчик имеет право приостановить Работы, письменно уведомив Заказчика об этом по факсу за 21 (двадцать один) календарный день до даты приостановки. В этом случае Заказчик возместит Подрядчику дополнительные расходы, которые фактически понес Подрядчик и которые вызваны только и исключительно вышеуказанной приостановкой. Подрядчик вправе требовать продления срока выполнения Работ.
10.10. Подрядчик возобновит Работу немедленно после устранения причины приостановки и/или после получения от Заказчика письменного уведомления по факсу или эл/почты касательно окончания приостановки с  последующим подтверждением почтой и/или нарочным.
11. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ

12.1 В случае нарушения Заказчиком денежных обязательств по настоящему Договору Подрядчик вправе потребовать от него уплаты неустойки в размере 1/300 ставки ЦБ РФ от просроченной суммы за каждый день просрочки.

12.2 В случае нарушения Подрядчиком срока/ов выполнения работ (начального и/или конечного и/или промежуточных) по настоящему установленного/ых в п.3.1. Договора, а также Графиком выполнения работ (ГВР), Заказчик вправе потребовать от Подрядчика уплаты неустойки в размере 0,3 % от полной договорной стоимости Работ за каждый день просрочки срока/ов выполнения работ и/или срока устранения недостатков.

12.3 В случае несвоевременного освобождения Подрядчиком строительной площадки от собственной строительной техники и расходных материалов, неиспользованных материалов и оборудования Подрядчика, строительного мусора, Подрядчик обязан уплатить Заказчику неустойку в размере 0,05% от Цены Договора за каждый день просрочки.

12.4 В случае, если Заказчиком  будет установлен факт повреждения существующих промышленных объектов, близлежащих трубопроводов, сетей электроснабжения, связи и прочих коммуникаций, покрытий дорог и других сооружений, а также причинения вреда, окружающей среде, в т.ч. зеленым насаждениям, водотокам, почве и пр., Заказчик вправе остановить производство работ, а Подрядчик обязуется уплатить Заказчику штраф в размере 30 % от стоимости причиненного ущерба.

12.5 Неустойки и штрафные санкции уплачиваются при наличии соответствующего письменного требования Сторон. Заказчик имеет право в одностороннем порядке удержать/ивать с Подрядчика и/или зачесть с Подрядчика штрафные санкции (пени, штраф, проценты по ст. 395 ГК РФ и т.п.) и/или суммы убытков, из причитающихся с Заказчика по любым основаниям в пользу Подрядчика платежей.

12.6 Уплата штрафных санкций и/или возмещения убытков за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по Договору, не освобождает Стороны от исполнения обязательств, в том числе обязательств в натуре, по настоящему Договору и/или заявления иных требований по договору, включая требования о расторжении (прекращении) и/или изменении договора и/или приостановлении договора.

Штрафные санкции по настоящему договору взыскиваются по день фактического исполнения просроченного обязательства.

12.7 Требования, предусмотренные настоящим разделом предъявляются Заказчиком вне зависимости от наличия требований по разделу 11 договора.

12.8 В случае прекращения договора в связи с нарушением обязательств со стороны Подрядчика (по соглашению Сторон, односторонний отказ Заказчика и т.п.), последний обязан возместить причиненные Заказчику убытки и в течение 15 (Пятнадцати) банковских дней после получения мотивированного требования Заказчика и выплатить штраф в размере 10 % от цены невыполненных Работ.

12.9 Обстоятельства непреодолимой силы не освобождают Подрядчика от ответственности по договору и от его исполнения.

12.10 Подрядчик несет ответственность перед Заказчиком за действия, произведенные привлеченными им субподрядчиками как за свои собственные, включая ответственность за качество Работ и за любой ущерб, нанесенный данными субподрядчиками объекту, Заказчику или третьим лицам.

12.11 В случае расторжения с Подрядчиком договора в связи с существенным нарушением им условий договора, Заказчик оставляет за собой право на передачу информации о Подрядчике для включения его в Реестр недобросовестных поставщиков атомной отрасли.

Под существенным нарушением условий договора понимается любое нарушение, которое предоставляет Заказчику право в соответствии с условием договора и/или законодательства требовать расторжения (отказа от исполнения) настоящего договора как в судебном, так и в несудебном порядке.

12. РАСКРЫТИЕ ИНФОРМАЦИИ

13.1.
Подрядчик гарантирует, что сведения и документы в отношении всей цепочки собственников и руководителей, включая бенефициаров (в том числе конечных), направленные c адреса электронной почты ____________________________ (Подрядчику необходимо указать адрес) на адрес электронной почты e.salnikova@obespechenie-vniief.ru, (далее – Сведения), являются полными, точными и достоверными.

13.2.
При изменении Сведений Подрядчик обязан не позднее пяти (5) дней с момента таких изменений направить Заказчику соответствующее письменное уведомление с приложением копий подтверждающих документов, заверенных нотариусом или уполномоченным должностным лицом Подрядчика.

13.3.
Подрядчик настоящим выдает свое согласие и подтверждает получение им всех требуемых в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации (в том числе, о коммерческой тайне и о персональных данных) согласий всех упомянутых в Сведениях, заинтересованных или причастных к Сведениям лиц на обработку предоставленных Сведений Заказчику, а также на раскрытие Заказчиком Сведений, полностью или частично, компетентным органам государственной власти (в том числе, Федеральной налоговой службе Российской Федерации, Минэнерго России, Росфинмониторингу, Правительству Российской Федерации) и последующую обработку Сведений такими органами (далее – Раскрытие). Подрядчик освобождает Заказчика от любой ответственности в связи с Раскрытием, в том числе, возмещает Заказчику убытки, понесенные в связи с предъявлением Заказчику претензий, исков и требований любыми третьими лицами, чьи права были или могли быть нарушены таким Раскрытием.

13.4.
Заказчик и Подрядчик подтверждают, что условия настоящего Договора о предоставлении Сведений и о поддержании их актуальными признаны ими существенными условиями настоящего Договора в соответствии со статьей 432 Гражданского кодекса Российской Федерации.

13.5.
Если специальной нормой части второй Гражданского кодекса Российской Федерации не установлено иное, отказ от предоставления, несвоевременное и (или) недостоверное и (или) неполное предоставление Сведений (в том числе, уведомлений об изменениях с подтверждающими документами) является основанием для одностороннего отказа Заказчика от исполнения Договора и предъявления Заказчиком Подрядчику требования о возмещении убытков, причиненных прекращением Договора. Договор считается расторгнутым с даты получения Подрядчиком соответствующего письменного уведомления Заказчика, если более поздняя дата не будет установлена в уведомлении.

13. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ.

13.1. Уведомления по Договору совершаются в письменной форме и доставляются любым способом, обеспечивающим фиксацию даты отправления и получения.
13.2. Подрядчик не имеет права осуществлять уступку права требования или перевод долга по настоящему Договору третьим лицам без письменного разрешения Заказчика. Односторонний зачет встречных требований со стороны Подрядчика к Заказчику допускается только при наличии согласия последнего. Право удержания Подрядчику не предоставляется.
13.3. Подписанием настоящего договора Подрядчик подтверждает наличие у него проектной документации для выполнения Работ по договору. Указанная документация достаточна для выполнения обязательств Подрядчиком по Договору.
13.4. Споры между сторонами в рамках настоящего договора передаются на разрешение  в Арбитражный суд Нижегородской области.
13.5. Каждая из Сторон по настоящему Договору в соответствии с Федеральным законом от 29.07.2004 № 98-ФЗ «О коммерческой тайне» обязуется сохранять конфиденциальность финансовой, коммерческой и прочей информации, полученной от другой Стороны. Передача такой информации третьим лицам возможна только по письменному согласованию Сторон (за исключением случаев, когда предоставление информации является обязательным в соответствии с законодательством Российской Федерации).
13.6. В связи с тем, что ЗАТО Саров является закрытым административно-территориальным образованием системы Росатома, правовой статус которого установлен Федеральным законом от 14.07.1992 №3297-1 «О закрытом административно-территориальном образовании».
Постановлением Правительства Российской Федерации от 11.06.1996 №693 утверждено Положение о порядке обеспечении особого режима в закрытом административно-территориальном образовании, на территории которого расположены объекты Госкорпорации «Росатом». На территории ЗАТО Саров установлен особый режим безопасного функционирования предприятий (организаций), который предусматривает ограничения на въезд граждан на его территорию.

Для въезда в ЗАТО Саров необходимо наличие пропуска. Подрядчик самостоятельно обязан своевременно оформить документы на въезд в город в соответствии с установленными правилами. Все риски связанные с оформлением пропусков и, соответственно, просрочки или иного неисполнения/ненадлежащего исполнения обязательств в связи с этим, несет Подрядчик.

Приложения к Договору:

1. Техническое задание на выполнение работ.

2. Соглашение об охране труда.

АДРЕСА, РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН:
	ЗАКАЗЧИК:

ЗАО «Саровская Генерирующая Компания»

Место нахождения: 607188, Нижегородская область, г. Саров, пр.Мира, 6.
Юридический адрес: 607188, Нижегородская область, г. Саров, пр. Мира, 6.

Почтовый адрес: 607188, Нижегородская область, г. Саров, пр. Мира, 6.

ОГРН 1085254000358

ИНН 52544082550,  КПП  525401001 

р/счет 40702810642410000851  «Волго-Вятский банк Сбербанка РФ» г. Н. Новгород 

к/счет  30101810900000000603, БИК 042202603

Тел.: 8 (83130) 7-45-00, факс:   (83130) 7-45-75
	ПОДРЯДЧИК:


	ЗАКАЗЧИК

Генеральный директор 
управляющей организации 

ОАО «Обеспечение РФЯЦ ВНИИЭФ»

_______________С.Н. Ковалёв

м.п.


	ПОДРЯДЧИК

________________________

______________

м.п.


Приложение №1

                                                                                     К договору №________ 

от «__» _________20__ г.

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

(В соответствии с разделом Тома 2 «ТЕХНИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ»)
на выполнение работ по

_______________________________________

Подписи Сторон:

	ЗАКАЗЧИК

Генеральный директор управляющей организации ОАО «Обеспечение РФЯЦ ВНИИЭФ»

_______________/С.Н. Ковалёв/

м.п.


	ПОДРЯДЧИК

_________________

_________________/________________/

м.п.


                                                                                         Приложение №2

                                                                                                       к договору №________

                                                                                                      от «__» _________ 20__ г.

Соглашение по безопасности и  охране труда

1. Подрядчик обязуется:

1.1. Иметь соответствующие разрешительные документы на производство строительных, монтажных, ремонтных, наладочных и испытательных работ на объектах Заказчика.

1.2. Обеспечить безопасное производство работ на объектах Заказчика и соблюдение работниками Подрядчика правил и норм безопасности и охраны труда (в т.ч. при работе с оборудованием, механизмами и  инструментом), промышленной санитарии и охраны окружающей среды.

1.3. Обеспечить соблюдение работниками Подрядчика требований действующей у заказчика системы управления охраной труда при выполнении работ на объектах заказчика.

1.4. Предоставить список работников, ответственных за безопасность произвовда работс указанием фамилий, инициалов, должностей (профессий) и групп по электробезопасности до начала работ на территории Заказчика.

1.5. Допускать к производству работ на объектах Заказчика только обученный, аттестованный и допущенный в установленном порядке персонал.

1.6. Обеспечить своих работников исправными сертифицированными средствами индивидуальной и коллективной защиты.

1.7. Оформить совместно с Заказчиком акт-допуск  на производство работ на территории Заказчика по форме, предусмотренной  приложением В к СНиП 12-03-2001.

1.8. Содержать выделенные участки работ и рабочие места, предоставляемые Заказчиком, в чистоте и порядке.

1.9. Обеспечить,  в случае выявления Заказчиком в результате проверки или иным способом фактов несоблюдения Подрядчиком требований безопасности и охраны труда, разработку и согласование с Заказчиком мероприятий по устранению выявленных нарушений.

1.10. Незамедлительно сообщать ответственному представителю Заказчика обо всех нештатных, аварийных и чрезвычайных ситуациях при производстве работ на объектах Заказчика (авария, инцидент, пожар, возгорание, несчастный случай) и принимаемых решениях.

2. Заказчик обязуется:

2.1 Предоставить Подрядчику организационно-технологическую и иную техническую документацию, необходимую для производства работ.

2.2 Обеспечить разработку совмещенного графика работ и общих мероприятий по безопасности и охране труда при выполнении работ на одном и том же оборудовании одновременно несколькими Подрядчиками. 

2.3 Обеспечить ознакомление работников Подрядчика с действующей системой управления охраной труда и проведение вводного (целевого) инструктажа по охране труда и пожарной безопасности с записью в журнале регистрации инструктажа.

2.4 Обеспечить своевременное подключение и отключение электрического и тепломеханического оборудования, инженерных коммуникаций  и  поддержание установленных режимов их работы для обеспечения безопасного производства работ Подрядчиком.

2.5 Допустить Подрядчика к работам на производственной территории Заказчика после  оформления акт-допуска по форме, предусмотренной  приложением В к  СНиП 12-03-2001, в соответствии с требованиями действующих норм и правил. 

2.6 Принимать участие в проверке состояния охраны труда и безопасности при выполнении работ Подрядчиком на объекте Заказчика по согласованному графику.

2.7 Организовать эвакуацию с объекта  персонала Подрядчика в аварийных ситуациях, угрожающих жизни и здоровью.

2.8 Обеспечить на основании сведений Подрядчика подготовку и передачу оперативных сообщений в ФГУП «СКЦ ГК «Росатом»» обо всех произошедших авариях и несчастных случаях на объектах Заказчика при производстве работ Подрядчиком.

Настоящее соглашение является неотъемлемой частью договора №__________ от__________

� Содержание Соглашения по безопасности и охране труда может быть актуализировано исходя из условий выполнения работ на конкретном объекте и действующих норм и правил.
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