ДОГОВОР  № 
на текущее содержание железнодорожных путей,
стрелочных переводов и переездов

г. Волгодонск                                                         		                             «   »         201_ г.

	Акционерное общество НИЖЕГОРОДСКАЯ ИНЖИНИРИНГОВАЯ КОМПАНИЯ «АТОМЭНЕРГОПРОЕКТ», именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице  директора по строительству Ростовской АЭС – директора филиала Хазина Александра Борисовича, действующего на основании  ____________, с одной стороны, и ___________         , именуемое в дальнейшем «Исполнитель», в лице директора                , действующего на основании ______________, с другой стороны, именуемые в дальнейшем Стороны, заключили настоящий договор о нижеследующем:

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

1.1. Заказчик поручает, а Исполнитель в соответствии с Техническим заданием (Приложение № 3) принимает на себя обязательства по оказанию услуг по текущему содержанию железнодорожных путей, стрелочных переводов и железнодорожных переездов  (далее – железнодорожных путей) по адресу: 347388, г. Волгодонск-28, санитарно-защитная зона и строительная площадка энергоблока № 3,4 Ростовской АЭС, в состоянии, гарантирующем безопасное и бесперебойное производство маневровой работы. Исполнитель выполняет текущее содержание железнодорожных путей своими механизмами, инструментами с использованием своих материалов. Перечень железнодорожных путей, стрелочных переводов, железнодорожных переездов, подлежащих текущему содержанию, определяется сторонами и указывается в Приложении № 1 к настоящему  договору, которое является неотъемлемой его частью.
	1.2. Заказчик обязуется принимать и оплачивать оказанные Исполнителем услуги.
	1.3. Железнодорожные пути, указанные в Приложении № 1, должны содержаться в соответствии с нормами и допусками, установленными Правилами технической эксплуатации железных дорог Российской Федерации (ЦРБ-756 от 26.05.2000 г.), инструкцией по текущему содержанию железнодорожного пути (ЦП-774 от 01.07.2000 г.) и другими нормативными документами, связанными с текущим содержанием пути.
            1.4. Срок оказания услуг: с даты подписания договора по 31.12.2015 г.
1.5.  Исполнитель оказывает, а Заказчик принимает и оплачивает услуги по текущему содержанию железнодорожного пути № 13, включая стрелочный перевод № 13, после окончания его монтажа и сдачи в эксплуатацию, с момента получения его Заказчиком от ОАО «Концерн Росэнергоатом» в пользование в рамках договора № 2009/23.3/35166 от 15.06.2009 г.

2. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН

	2.1. Исполнитель обязан:
	2.1.1. Выполнять с надлежащим качеством работы по текущему техническому содержанию железнодорожных путей.
	2.1.2. Проводить периодические (не реже одного раза в месяц) осмотры и проверки железнодорожных путей с целью выявления отступлений от норм содержания с регистрацией произведенных замеров, а также выявленных нарушений в журнале осмотра железнодорожных путей.
	2.1.3. Самостоятельно определять первоочередность проведения работ по устранению выявленных при периодическом и целевом осмотрах неисправностей железнодорожных путей.
	2.1.4. Производить планово-предупредительные работы по текущему техническому содержанию железнодорожных путей, направленные на предупреждение появления неисправностей и продление срока службы элементов верхнего строения пути.
	2.1.5.	В зимнее время при снегопадах и снежных заносах производить очистку железнодорожных путей по маршрутам, необходимым для производства маневровой работы по подаче и уборке вагонов.
	2.1.6. Участвовать в комиссиях начальника ЖДХ станции Атомная и других полномочных представителей при квартальных, внеочередных и целевых осмотрах железнодорожных путей. Производить работы по устранению выявленных неисправностей и представлять отчеты выполнения предписаний по устранению неисправностей, выявленных комиссионными осмотрами.
	2.1.7. Устранять последствия аварий, сходов подвижного состава за свой счет, происшедших при производстве маневровой работы при подаче, уборке подвижного состава.
	2.1.8. Представлять Заказчику предложения на первоочередное проведение подъемочных, средних ремонтов аварийных участков железнодорожных путей.
	2.1.9. Своевременно представлять списки сотрудников и механизмов, которым необходимо выдать пропуска в соответствии с пропускным режимом Заказчика.
	2.2. В случае необходимости Исполнитель имеет право привлекать для исполнения обязательств по настоящему договору третьих лиц.
2.3. [bookmark: OLE_LINK3][bookmark: OLE_LINK4]Представить Заказчику не позднее пятнадцати календарных дней с даты заключения настоящего Договора документы, подтверждающие отсутствие у Исполнителя налоговой задолженности, превышающей двадцать пять процентов балансовой стоимости активов Исполнителя, определяемой по данным бухгалтерской (финансовой) отчетности за истекший период (год, квартал/полугодие/9 месяцев текущего года), а именно:
копию справки об исполнении налогоплательщиком (плательщиком сборов, налоговым агентом) обязанности по уплате налогов, сборов, пеней, штрафов, выданной налоговым органом не ранее чем за 60 календарных дней до дня заключения Договора.  При наличии в справке положений о неисполненной обязанности по уплате налогов, сборов, пеней, штрафов справка должна содержать приложение, в котором указываются коды инспекции ФНС России, по данным которых налогоплательщик (плательщик сборов, налоговый агент) имеет неисполненную обязанность, при этом дополнительно Исполнителем представляются:
копия справки о состоянии расчетов по налогам, сборам, пеням и штрафам, выданной налоговым органом по месту нахождения Исполнителя не ранее чем за 60 календарных дней до дня заключения Договора;
копия бухгалтерской (финансовой) отчетности за последний завершенный отчетный период. При этом для годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности представляется копия бухгалтерского баланса с отметкой налогового органа о приеме или, в случае представления отчетности в налоговую инспекцию в электронном виде, с приложением квитанции о приеме; для промежуточной бухгалтерской (финансовой) отчетности представляется копия бухгалтерского баланса, заверенная подписями руководителя и главного бухгалтера Исполнителя.
Исполнитель и Заказчик подтверждают, что условия о предоставлении указанных в настоящем пункте документов признаны ими существенными условиями настоящего Договора в соответствии со статьей 432 Гражданского кодекса Российской Федерации.
	2.3. Заказчик обязан:
	2.3.1. Оплатить услуги Исполнителя в размере и сроки, предусмотренные в разделе 4 настоящего договора.
	2.3.2. Обеспечивать свободный доступ специалистов и механизмов Исполнителя к железнодорожным путям на территории, находящейся под охраной ВОХР, в соответствии с действующим пропускным режимом Заказчика.
	2.3.3. Подписать и вернуть Исполнителю акт сдачи-приемки выполненных работ в течение 5 календарных дней с момента его представления Исполнителем либо дать свои мотивированные возражения в письменной форме.
	2.4. Заказчик имеет право во всякое время проверять ход и качество работы, выполняемой Исполнителем, не вмешиваясь в его деятельность.

3. ПОРЯДОК СДАЧИ И ПРИЕМКИ УСЛУГ

	3.1. Не позднее 02 числа каждого месяца Исполнитель представляет Заказчику акт сдачи-приемки оказанных услуг за предыдущий месяц.
	3.2. В акте сдачи-приемки оказанных услуг указывается:
	- наименование, объем оказанных услуг;
	- количество и стоимость используемых материалов.
	3.3. В акт сдачи-приемки оказанных услуг может быть включена любая другая информация, которую стороны сочтут необходимым указать.
	3.4. Стороны обязаны ежеквартально производить сверку расчетов по обязательствам,  возникшим из настоящего договора. Заказчик обязан представлять подписанные акты сверки расчетов, составленные на последнее  число месяца прошедшего квартала.  Исполнитель обязан в течение 5-ти рабочих дней, с даты получения акта сверки, подписать акт сверки и вернуть один экземпляр Заказчику. При наличии разногласий Исполнитель направляет в адрес Заказчика подписанный со своей стороны протокол разногласий. Форма акта сверки расчетов определяется Приложением № 4 к настоящему договору.

4. РАЗМЕРЫ И ПОРЯДОК ОПЛАТЫ УСЛУГ

	4.1. Стоимость услуг, оказываемых по настоящему договору в месяц, в соответствии с расчетом стоимости оказания услуг (Приложение № 2), составленного на основании Расчетов стоимости работ и расчетов материальных затрат (Приложения № 2.1, 2.1.1, 2.1.2, 2.1.3, 2.1.4, 2.1.5, 2.1.6), и составляет ____________( _____________________) рублей, в том числе НДС 18%.  Стоимость Услуг по договору не может превышать _______ ( _____ ) рублей, в том числе НДС 18% - ________ рублей.
	4.2. Расчеты за оказанные услуги производятся Заказчиком на основании актов сдачи-приемки оказанных услуг путем перечисления денежных средств на расчетный счет Исполнителя не позднее 15 календарных дней с момента подписания акта сдачи-приемки оказанных услуг.

5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

5.1. Ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение условий настоящего договора определяется в соответствии с действующим законодательством РФ.
5.2. Исполнитель несет ответственность перед Заказчиком за качество оказанных услуг, за выполнение требований техники безопасности собственным персоналом, а также за проведение профилактических мер по предупреждению аварий, производственного травматизма на объекте. 
5.3. За некачественное или несвоевременное оказание услуг Исполнитель уплачивает штраф в размере 0,1 % от суммы не оказанных услуг за каждый день просрочки.

6. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА
	
6.1. Настоящий договор вступает в силу с момента его подписания сторонами и действует по 31.12.2015 г.
	6.2. Настоящий договор может быть расторгнут каждой стороной досрочно путем мотивированного уведомления другой стороны за один месяц до принятия решения.

7. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ

	7.1. Любые изменения и дополнения к настоящему договору действительны лишь при условии, что они совершены в письменной форме и подписаны уполномоченными на то представителями сторон.
	7.2. Споры и разногласия, которые могут возникнуть при исполнении настоящего договора, будут по возможности решаться путем переговоров между сторонами. В случае невозможности разрешения споров путем переговоров стороны после реализации предусмотренной законодательством процедуры досудебного урегулирования разногласий передают их на рассмотрение в Арбитражный суд Ростовской области. 
7.3. Заказчик имеет право расторгнуть договор при непредставления Исполнителем документов, перечисленных в пункте 2.3. настоящего Договора в срок, установленный указанным пунктом Договора, либо в случае выявления по представленным документам задолженности по уплате налогов, сборов, пеней и штрафов в размере, превышающем двадцать пять процентов балансовой стоимости активов Исполнителя, определяемой по данным бухгалтерской (финансовой) отчетности за истекший период (год, квартал/полугодие/9 месяцев текущего года).
	7.4. Настоящий договор составлен в двух экземплярах, по одному для каждой стороны.
7.5. Приложения к настоящему договору составляют его неотъемлемую часть.
Приложение 1 - Перечень железнодорожных путей, стрелочных переводов, железнодорожных переездов подлежащих техническому содержанию.
	Приложение 2 – Расчет стоимости оказания услуг по текущему содержанию железнодорожных путей необщего пользования, стрелочных переводов и железнодорожных переездов на территории строительной базы Ростовской АЭС.
Приложение 2.1. - Сводный расчет стоимости услуг по  текущему содержанию пути.
Приложение 2.1.1. - Расчет № 1 стоимости услуг по текущему содержанию железнодорожного пути (на 2,23156 км.).
Приложение 2.1.2. - Расчет № 2 стоимости услуг по текущему содержанию 1-го стрелочного перевода.
Приложение 2.1.3. - Расчет № 3 стоимости услуг по текущему содержанию железнодорожного переезда.
Приложение 2.1.4. - Расчет затрат № 1 на материалы на текущее содержание пути на период регулирования (на 1 км).
Приложение 2.1.5. - Расчет затрат № 2 на материалы на текущее содержание стрелочных переводов на период регулирования (на 1 стрелочный перевод).
Приложение 2.1.6. - Расчет затрат № 3 на материалы на текущее содержание железнодорожных переездов (на 1 шт.) на период регулирования (на 1 стрелочный перевод).
Приложение 3 - Техническое задание на оказание услуг по текущему обслуживанию железнодорожных путей.
Приложение 4 - Акт сверки расчетов (Форма).

8. АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН


	Заказчик:
	АО «НИАЭП», 
Место нахождения: 603006, г. Нижний Новгород, пл. Свободы, дом 3, ИНН 5260214123, КПП 525350001
Волгодонский филиал АО «НИАЭП» - «Дирекция Генерального подрядчика на Ростовской атомной станции»,
Адрес и его местонахождение: 
347388, Ростовская область, г. Волгодонск -28
ИНН 5260214123  КПП 614303001
р/с 40702810152160002799
Банк: Волгодонское ОСБ №7931 Юго-Западный банк СБ РФ г. Ростов-на-Дону 
Кор./счет  30101810600000000602
БИК 046015602	
Реквизиты на счет-фактуру:
Грузополучатель:
Волгодонский филиал АО «НИАЭП» - «Дирекция Генерального подрядчика на Ростовской атомной станции»
Адрес: 347388, Ростовская область, г. Волгодонск -28
Покупатель:
АО «НИАЭП»
Место нахождения: 603006, г. Нижний Новгород, пл. Свободы, дом3, 
ИНН 5260214123, КПП 614303001

	
Исполнитель:
	



	





Заказчик
	
	





Исполнитель

	
	
	



	____________________ А.Б. Хазин
	
	____________________ 



					





















































Приложение № 1 
                                                                                                                                   к договору  №    



	СОГЛАСОВАНО:
	
	
	УТВЕРЖДАЮ:

	
	
	
	

	
	
	
	Директор по строительству Ростовской АЭС – директор филиала 

	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	(____________)
	
	
	
	(А.Б. Хазин)










Перечень железнодорожных путей, стрелочных переводов и железнодорожных переездов, подлежащих текущему содержанию.

1. Подъездной железнодорожный путь №28 от стрелочного перевода №28 до стрелочного перевода №45 (инв.№А225688), включая стрелочный перевод №28 и 3 технологических переезда на пересечении с железнодорожными путями – протяженность 1 037 м.;
2. Подъездной железнодорожный путь №29 от стрелочного перевода №29 до стрелочного перевода №45 (инв.№А225689), включая стрелочный перевод №29 и 3 технологических переезда на пересечении с железнодорожными путями – протяженность 1 025 м.;
3. Подъездной железнодорожный путь №13 от стрелочного перевода №13 до РО энергоблок №4, включая стрелочный перевод №13 – протяженность 170 м.






Начальник АХУ                                                                     А.В.Толпыгин



Заместитель директора по
общим вопросам                                                                    О.П.Корнев













Приложение №2
                                                                             к договору №  



Расчет стоимости оказания услуг по текущему содержанию железнодорожных путей необщего пользования, стрелочных переводов и железнодорожных переездов на территории строительной базы Ростовской АЭС.


 
	
№ п/п
	

Наименование объекта
	Количество
	
Стоимость 
 за 1  ед. в месяц 

	
Стоимость 
услуг за 1 месяц
	

НДС
	

С НДС
	

Примечание

	
1
	Ж/д путь №28 (инв.№А225688)
Стрелочный перевод  № 28
Ж/д переезд (инв.№8042)
	1,037 км.
1 комплект
3 шт.
	-
-
-
	-
-
-
	-
-
-
	-
-
-
	

	
2
	Ж/д путь №29 (инв.№А225689)
Стрелочный перевод  № 29
Ж/д переезд (инв.№8042)
	1,025 км.
1 комплект
3 шт.
	-
-
-
	-
-
-
	-
-
-
	-
-
-
	

	3
	Ж/д путь №13
Стрелочный перевод  № 13
	0,17 км.
1 комплект
	-
-
	-
-
	-
-
	-
-
	




	0.                Заказчик:

         Директор по строительству Ростовской АЭС –
         директор филиала

        ___________________ А.Б.Хазин


  
	            Исполнитель:
              
              

 _____________ 













Приложение № 2.1.
                                                                                                                                                                                                                                              к договору  № 
[bookmark: _Toc270325674][bookmark: _Toc354653354]
	СОГЛАСОВАНО:
	
	
	УТВЕРЖДАЮ:

	
	
	
	

	
	
	
	Директор по строительству Ростовской АЭС – директор филиала 

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	(____________)
	
	
	
	(А.Б. Хазин)






	Сводный расчет стоимости работ по текущему содержанию пути

	
	
	

	
	
	

	№ п/п
	Наименование работ
	Стоимость

	1
	Стоимость  работ  по  текущему  содержанию  железнодорожного  пути  (на 2,23156 км)
	

	2
	Стоимость  работ  по  текущему  содержанию 3-ух стрелочных  переводов  
	

	3
	Стоимость  работ  по  текущему  содержанию 6-и железнодорожных  переездов
	

	4
	Расчет материальных затрат на текущее содержание пути на период регулирования
	

	5
	Расчет материальных затрат на текущее содержание стрелочных переводов на период регулирования
	

	6
	Расчет материальных затрат на текущее содержание переездов на период регулирования
	

	 
	Итого на год
	

	 
	НДС 18%
	

	 
	Всего НМЦ на год
	

	
	Справочно: содержание в месяц






	




Начальник АХУ                                                                     А.В.Толпыгин



Заместитель директора по
общим вопросам                                                                    О.П. Корнев


Приложение № 2.1.1. 
         											к договору  № 



	СОГЛАСОВАНО:
	
	
	УТВЕРЖДАЮ:

	
	
	
	

	
	
	
	Директор по строительству Ростовской АЭС – директор филиала 

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	(____________)
	
	
	
	(А.Б. Хазин)






РАСЧЕТ № 1

	Стоимость  работ  по  текущему  содержанию  железнодорожного  пути  (на 2,23156 км.)

	
	
	
	
	

	Стоимость работы рассчитана на основании Норм труда на текущее содержание пути и стимулирование его качества, утв. Приказом МПС РФ от 03.04.1997 г. № 8-Ц

	
	
	
	
	

	№ п/п
	Обоснование
	Наименование
	Ед. измер.
	Кол-во

	1
	Таблица 2
	Станционные, подъездные и прочие пути (VII категории)
	чел. в год на 1 км. развернутой длины пути
	0,238

	2
	Таблица 5 п. 1.2
	Звеньевой путь с железобетонными шпалами 
	коэффициент
	1,05

	3
	Таблица 5 п. 1.5
	На участках пути с гравийно-песчаным балластом
	коэффициент
	1,1

	4
	Таблица 5 п. 1.7
	Участки пути с кривыми, составляющими более четверти километра, радиусом: от 350 до 650 м
	коэффициент
	1,07

	5
	Таблица 5 п. 1.9
	Участки пути с уклоном от 8,1 до 15 промилле
	коэффициент
	1,05

	6
	Таблица 5 п. 2.2
	На участках пути, где осуществляется перевозка в объемах:до 5 млн. т груза в год
	коэффициент
	1,05

	7
	С учетом поправочных коэффициентов
	Станционные, подъездные и прочие пути (VII категории)
	чел. в год на 1 км. развернутой длины пути
	0,324

	8
	_____ руб. Х ___мес.
	Ставка 1 рабочего/год
	Руб.
	

	9
	 
	Фонд оплаты труда в год
	Руб.
	

	10
	 МДС 81-33.2004 Прочие отрасли    
	Накладные расходы _____% с к-том _____
	______%
	

	11
	МДС 81-25.2001 Прочие ремонтно - строительные работы
	Сметная прибыль ____% с коэф-том ____
	_______%
	

	 
	 
	Итого затрат в год на 1 км пути
	Руб.
	

	 
	 
	Итого затрат в год на 2,23156 км пути
	Руб.
	

	 
	 
	Справочно:
	 
	

	 
	 
	Затрат в месяц на 2,23156 км пути
	 
	











Начальник АХУ                                                                     А.В.Толпыгин



Заместитель директора по
общим вопросам                                                                    О.П. Корнев







































Приложение № 2.1.2. 
                                                                                                                           к договору  № 


	СОГЛАСОВАНО:
	
	
	УТВЕРЖДАЮ:

	
	
	
	

	
	
	
	Директор по строительству Ростовской АЭС – директор филиала 

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	(____________)
	
	
	
	(А.Б. Хазин)





РАСЧЕТ  №2


	Стоимость  работ  по  текущему  содержанию 3-х стрелочных  переводов  

	
	
	
	
	

	Стоимость работы рассчитана на основании Норм труда на текущее содержание пути и стимулирование его качества, утв. Приказом МПС РФ от 03.04.1997 г. № 8-Ц

	
	
	
	
	

	№ п/п
	Обоснование
	Наименование
	Ед. измер.
	Кол-во

	1
	Таблица 3
	Станционные, подъездные и прочие пути (VII категории)
	чел. в год 
	0,059

	2
	______руб. Х ____ мес.
	Ставка 1 рабочего/год
	Руб.
	

	3
	 
	Фонд оплаты труда в год
	Руб.
	

	4
	 МДС 81-33.2004 Прочие отрасли    
	Накладные расходы ___% с к-том ____
	____%
	

	5
	МДС 81-25.2001 Прочие ремонтно - строительные работы
	Сметная прибыль ___% с коэф-том ____
	____%
	

	 
	 
	Итого затрат в год на 1 стрелочный перевод
	Руб.
	

	 
	 
	Итого затрат в год на 3 стрелочных переводов
	Руб.
	

	 
	 
	Справочно :
	 
	

	 
	 
	Затрат в месяц на 3 стрелочных перевода
	 
	






Начальник АХУ                                                                     А.В.Толпыгин



Заместитель директора по
общим вопросам                                                                    О.П. Корнев




Приложение № 2.1.3.
к договору  № 


	СОГЛАСОВАНО:
	
	
	УТВЕРЖДАЮ:

	
	
	
	

	
	
	
	Директор по строительству Ростовской АЭС – директор филиала 

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	(____________)
	
	
	
	(А.Б. Хазин)




РАСЧЕТ  № 3

	Стоимость  работ  по  текущему  содержанию 6-и железнодорожных  переездов

	
	
	
	
	

	Стоимость работы рассчитана на основании Норм труда на текущее содержание пути и стимулирование его качества, утв. Приказом МПС РФ от 03.04.1997 г. № 8-Ц

	
	
	
	
	

	№ п/п
	Обоснование
	Наименование
	Ед. изм.
	Кол-во

	1
	Таблица 5 п. 4.1
	Содержание одного неохраняемого переезда по каждому 
	чел. в год 
	0,1

	2
	Таблица 5 п. 2.2
	На участках пути, где осуществляется перевозка в объемах: до 5 млн. т груза в год
	коэффициент
	1,05

	3
	С учетом поправочных коэффициентов
	Станционные, подъездные и прочие пути (VII категории)
	чел. в год на 1 переезд
	0,105

	4
	_______руб. Х ____ мес.
	Ставка 1 рабочего/год
	Руб.
	

	5
	 
	Фонд оплаты труда в год
	Руб.
	

	6
	 МДС 81-33.2004 Прочие отрасли    
	Накладные расходы ___% с к-том ____
	______%
	

	7
	МДС 81-25.2001 Прочие ремонтно - строительные работы
	Сметная прибыль ___% с коэф-том ___
	_________%
	

	 
	 
	Итого затрат в год на 1 переезд
	Руб.
	

	 
	 
	Итого затрат в год на 6 переездов
	Руб.
	

	 
	 
	Справочно:
	 
	

	 
	 
	Затрат в месяц на 6 переездов
	 
	




Начальник АХУ                                                                     А.В.Толпыгин



Заместитель директора по
общим вопросам                                                                    О.П. Корнев

Приложение № 2.1.4.
                                                                                                                                 к договору  



	СОГЛАСОВАНО:
	
	
	УТВЕРЖДАЮ:

	
	
	
	

	
	
	
	Директор по строительству Ростовской АЭС – директор филиала 

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	(____________)
	
	
	
	(А.Б. Хазин)





	РАСЧЕТ ЗАТРАТ №1

	Расчет материальных затрат на текущее содержание пути на период регулирования

	
	
	
	
	
	
	

	№п/п
	Наименование элемента затрат
	Ед. измерения
	Цена без НДС
	Норма расхода
	Потребность на 1 км
	Сумма расходов

	1
	Шайбы пружинные
	Шт.
	
	
	
	

	2
	Накладка 1Р65
	Шт.
	
	
	
	

	3
	Прокладка Д-65
	Шт.
	
	
	
	

	4
	Щебень известняковый М 400 фр 40х70
	м3
	
	
	
	

	5
	Рельсы Р-65 категории Т-1
	Тн.
	
	
	
	

	6
	Костыль 16х16х165
	Шт.
	
	
	
	

	7
	Шпалы деревянные пропитанные
	Шт.
	
	
	
	

	8
	Болты стыковые с гайкой
	Шт.
	
	
	
	

	
	Итого в год на 1 км
	
	
	
	
	

	
	Итого в год на 2,23156 км пути
	
	
	
	
	

	
	Справочно:  на 2,23156 км. пути  в месяц
	
	
	
	






Начальник АХУ                                                                     А.В.Толпыгин



Заместитель директора по
общим вопросам                                                                    О.П. Корнев

Приложение № 2.1.5.
                                                                                                                                         к договору  № 


	СОГЛАСОВАНО:
	
	
	УТВЕРЖДАЮ:

	
	
	
	

	
	
	
	Директор по строительству Ростовской АЭС – директор филиала 

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	(____________)
	
	
	
	(А.Б. Хазин)





	РАСЧЕТ ЗАТРАТ №2

	Расчет материальных затрат на текущее содержание стрелочных переводов на период регулирования

	
	
	
	
	
	
	

	№п/п
	Наименование элемента затрат
	Ед. измерения
	Цена без НДС
	Норма расхода
	Потребность на 1 перевод
	Сумма расходов

	1
	Болты с гайками для крестовин и контррельсов
	Шт.
	
	
	
	

	2
	Брусья переводные Б2-2
	Компл.
	
	
	
	

	3
	Шуруп путевой М24х170
	Шт.
	
	
	
	

	4
	Рамный рельс с остряком 
	Шт.
	
	
	
	

	5
	Крестовины отдельные Р65
	Шт.
	
	
	
	

	
	Итого в год на 1 перевод
	
	
	
	
	

	
	Итого в год на 3 перевода
	
	
	
	
	

	
	Справочно: на 3 перевода  в месяц
	
	
	
	








Начальник АХУ                                                                     А.В.Толпыгин



Заместитель директора по
общим вопросам                                                                    О.П. Корнев



Приложение № 2.1.6.
                                                                                                                                         к договору  № 


	СОГЛАСОВАНО:
	
	
	УТВЕРЖДАЮ:

	
	
	
	

	
	
	
	Директор по строительству Ростовской АЭС – директор филиала 

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	(____________)
	
	
	
	(А.Б. Хазин)





	РАСЧЕТ ЗАТРАТ №3

	

	Расчет материальных затрат на текущее содержание переездов на период регулирования

	
	
	
	
	
	
	

	№п/п
	Наименование элемента затрат
	Ед. измерения
	Цена без НДС
	Норма расхода
	Потребность на 1 км
	Сумма расходов

	1
	Цемент М500
	кг
	
	
	
	

	2
	Краска масляная черная
	кг
	
	
	
	

	3
	Эмаль белая
	кг
	
	
	
	

	
	Итого в год на 1 переезд
	
	
	
	
	

	
	Итого в год на 6 переездов
	
	
	
	
	

	
	Справочно: на 6 переездов пути  в месяц
	
	
	
	








Начальник АХУ                                                                     А.В.Толпыгин



Заместитель директора по
общим вопросам                                                                    О.П. Корнев


Приложение № 3
к договору  № _________ от ____________


	СОГЛАСОВАНО:
	
	
	УТВЕРЖДАЮ:

	
	
	
	

	
	
	
	Директор по строительству Ростовской АЭС – директор филиала 

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	(____________)
	
	
	
	(А.Б. Хазин)





                                                              Техническое задание                                                        
на оказание услуг по текущему содержанию железнодорожных путей, стрелочных                                                    переводов и переездов.


1. Общие положения

Обслуживание железнодорожных (ж/д) подъездных путей не общего пользования, находящихся на балансе в ВФ АО «НИАЭП» на 2015 год, согласно дополнительного соглашения № 10-98 от 27 марта 2014г. к договору рег. № 2009/23.3/35166 от 15.06.2009г. на сооружение объектов производственного назначения «Ростовской АЭС. Энергоблоки № 3, 4»,  предусматривает оказание комплекса услуг, направленных на обеспечение исправного состояния ж/д путей, стрелочных переводов и переездов с целью поддержания и восстановления работоспособности. 

2. Сведения о местонахождении объекта

Санитарно-защитная и строительная площадка энергоблока № 3,4 Ростовской АЭС, Волгодонск-28.

3. Объем услуг

      3.1  Подъездной железнодорожный путь №28 от стрелочного перевода №28 до стрелочного перевода №45 (инв.№А225688), включая стрелочный перевод №28 и 3 технологических переезда на пересечении с железнодорожными путями – протяженность 1 037 м.;
      3.2  Подъездной железнодорожный путь №29 от стрелочного перевода №29 до стрелочного перевода №45 (инв.№А225689), включая стрелочный перевод №29 и 3 технологических переезда на пересечении с железнодорожными путями – протяженность 1 025 м.;
      3.3 Подъездной железнодорожный путь №13 от стрелочного перевода №13 до РО энергоблок №4, включая стрелочный перевод №13 – протяженность 170 м.

4. Основные технические требования

Техническое обслуживание ж/д путей № 28,29 и №13 должно быть выполнено в соответствии с действующей нормативно-технической документацией (НТД):
- правилами технической эксплуатации железных дорог Российской Федерации (ЦРБ-756 от 26.05.2000 г.),
- инструкцией по текущему содержанию железнодорожного пути (ЦП-774 от 01.07.2000 г.);
- правилами и технологией выполнения основных работ при текущем содержании пути ЦПТ-53.


5. Требуемые сроки оказания услуг

Обслуживание ж/д путей производится в срок:
- с момента подписания договора по 31.12.2015 г.
 

6. Условия, предъявляемые к Исполнителю

6.1. Наличие системы контроля качества.
6.2. Наличие опыта по оказанию услуг.
6.3. Наличие квалифицированного персонала, который должен быть обучен и аттестован на право проведения данного вида работ:
- Дорожный мастер – не менее 1 чел.;
- Монтер ж/д пути (3-4 разряда) - не менее 5 чел.;
- Водитель автомобиля – не менее 1 чел.;
- Машинист погрузчика – не менее 1 чел.;
- Машинист ДГКУ – не менее 1 чел.;
- Электрогазосварщик – не менее 1 чел.

6.4. Создание бытовых условий для своего персонала на объекте.

6.5. Техническая оснащенность претендента:
- автомобиль грузовой с краном манипулятором (грузоподъемностью не менее 5т.) – не менее 1 ед;
- погрузчик фронтальный ковшовый (емкость ковша не менее 3 м3.,  грузоподъемностью  не менее 5 тн) – не менее 1 ед.;
- дрезина ДГКУ – не менее 1 ед.;
- электростанция – не менее 1 шт.;
- рельсорезный станок – не менее 1 шт.;
- рельсосверлильный станок – не менее 1 шт.;
- шлифовальный станок – не менее 1 шт.;
- домкрат гидравлический – не менее 8 шт.;
- рихтовщик гидравлический – не менее 4 шт.;
- электрошпалоподбойка  – не менее 8 шт.;
- шаблон путеизмерительный ЦУП-3 – не менее 1 шт.;
- электрогайковерт – не менее 1 ед.;

6.6. Соблюдение требований, правил и нормативно-правовых актов в области ОТ и ПБ, действующих на территории Заказчика.

Исполнитель по требованию Заказчика, для провоза грузов, подтверждает актами готовность ж/д путей к безопасной транспортировке грузов, согласованных с цехом ЖДХ Ростовской АЭС.

Исполнитель выполняет обслуживание ж/д путей и стрелочных переводов в соответствии с нормами и правилами.

Исполнитель несет ответственность перед Заказчиком за качество оказанных услуг, за выполнение требований техники безопасности собственным персоналом, а также за проведение профилактических мер по предупреждению аварий, производственного травматизма на объекте.

Обеспечить выполнение необходимых мероприятий по технике безопасности, охране окружающей среды и соблюдение правил санитарии во время проведения работ на объекте.

Не передавать третьим лицам ни полностью, ни частично свои обязательства по данным работам без предварительного письменного согласия со стороны Заказчика и в любом случае нести ответственность за результат работы этих лиц.

Исполнитель поставляет на место проведения работ необходимые материалы, в соответствии с номами на обслуживание общей протяженности пути (2062 м.), технику и осуществляет их приемку, резку и складирование.

В случае поставки материальных ресурсов Заказчиком, предоставлять отчет об использовании давальческих материалов предаваемых Исполнителю по требованию накладной.

Все предоставляемые для ремонта материалы должны иметь соответствующие сертификаты, технические паспорта и другие документы, удостоверяющие их качество.

7. Правила контроля и приемки оказанных услуг

Руководители работ, участвующие в техническом обслуживании:
7.1. Совместно с представителями Заказчика осуществляют входной контроль качества применяемых материалов и запасных частей;
7.2. Контролируют соответствие выполняемых услуг требованиям НТД и конструкторской документации;
7.3. Обеспечивают оперативный контроль качества оказанных услуг;
7.4. Проверяют соблюдение технологической дисциплины при производстве работ;
7.5. Своевременно оформляют акты скрытых работ;
7.6. Определяют объемы дополнительных работ по результатам осмотра с составлением актов и дефектных ведомостей.

По результатам соответствия оказанных услуг требованиям НТД подписывается акт приемки уполномоченными представителями Исполнителя и Заказчика

8. Гарантия исполнителя на оказанные услуги

Исполнитель на оказанные услуги должен гарантировать соответствие оказанных услуг требованиям нормативно-технической документации (НТД), указанной в п. 4.




       Начальник АХУ                                                                         А.В. Толпыгин




       Заместитель директора по
общим вопросам                                                                       О.П. Корнев
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Приложение № 4
к договору № _____________ от _____________
 (
между
Главным
 
бухгалтером
  
Главным
 
бухгалтером
Дата
Кредит
Документ
Дебет
Кредит
Сальдо
 
начальное
Сальдо
 
начальное
 
по
 
договору
:
Итого
 
оборот
 
по
 
договору
:
Сальдо
 
конечное
 
по
 
договору
:
Сальдо
 
начальное
 
по
 
договору
:
Итого
 
оборот
 
по
 
договору
:
Сальдо
 
конечное
 
по
 
договору
:
Обороты
 
за
 
период
Сальдо
 
конечное
Сальдо
 
конечное
 
развернутое
М.П.
Бухгалтер
______________________________________________________________
__
_(___________________)
Ответственный исполнитель (Куратор) по  
договору
__________________________________
(____________________)
М.П.
По
 
данным
 
АО «НИАЭП»
" 
По
 
данным
 Организации2
Обороты
 
за
 
период
Сальдо
 
конечное
Сальдо
 
конечное
 
развернутое
Итого
 
оборот
 
по
 
договору
:
Сальдо
 
конечное
 
по
 
договору
:
Договор
 № 
Сальдо
 
начальное
 
по
 
договору
:
От
 Организации2
Руководитель
 
организации
Руководитель
 
организации
на ___.___.201__ задолженность в пользу 
 Организации 2 (АО «НИАЭП»)
 (Сумма в рублях) руб. 
(Сумма 
прописью
)
на ___.___.201
_
 задолженность в пользу Организации
2
 (АО «НИАЭП»)
 (Сумма в рублях) руб. 
(Сумма 
прописью
)
(_______________________)
(                                   )
(_______________________)
Главный
 
бухгалтер
Главный
 
бухгалтер
( 
                                  
)
Итого
 
оборот
 
по
 
договору
:
Сальдо
 
конечное
 
по
 
договору
:
От
 
АО «НИАЭП»
"
Сальдо
 
начальное
договор
 № 
Сальдо
 
начальное
 
по
 
договору
:
По
 
данным
 
 
АО «НИАЭП»
, 
руб
.
По
 
данным
 
Организация2
, 
руб
.
Документ
Дебет
Дата
(
наименование
 
Организации
 2)
(Ф.И.О. Руководителя Организации 2)
(Ф.И.О. Главного бухгалтера Организации 2)
с другой стороны, проверено состояние взаиморасчетов 
за
  
(
указать
 
период
)
  и составлен акт о нижеследующем:
(
наименование
 
Организации
 1)
(Ф.И.О. Руководителя Организации 1)
(Ф.И.О. Главного бухгалтера Организации 1)
с
 
одной
 
стороны
, и 
Руководителем
Нами
, 
Руководителем
.
. 
(
квартал
, 
год
) 
за
 
период
:
(
наименование
 
Организации
 1)
(
наименование
 
Организации
 2)
АО «НИАЭП»
 
и
Акт
 
сверки расчетов №
 
)


