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РАЗДЕЛ 1. НАИМЕНОВАНИЕ ВЫПОЛНЯЕМЫХ РАБОТ

	Приведение состояния зданий и сооружений в соответствие с требованиями надзорных органов:
ЗЭП. Здание 74. Система местной вентиляции от нутч-фильтров и фильтр-прессов.



	


РАЗДЕЛ 2. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ, ОСНОВАНИЕ

	Подраздел 2.1 Сведения об объекте, проектной документации, виду, порядку организации выполнения монтажных, пуско-наладочных работ, ремонтных работ при сооружении, модернизации, реконструкции или ремонте объектов строительства и инженерных систем

	Рабочая документация №04-40093-0-0 (69-12-СП18), разработана Уральским отделением ОАО «ЦПТИ».
Стадия «Проект» - не требуется. Прохождение государственной экспертизы – не требуется.
Общие требования к выполнению работ, их качеству, в том числе технологии выполнения работ, методам и методике выполнения работ в соответствии со статьей 3 «Обязательства Подрядчика» проекта договора.
Требования к безопасности выполнения работ и безопасности результатов работ в соответствии с Приложением №1 проекта Договора «Соглашение по охране труда, промышленной, пожарной и экологической безопасности».

Все документы предоставляются Подрядчику при заключения договора.

Объем проектной документации не позволяет разместить ее в свободном доступе.

Ознакомиться с документацией можно в архиве ОКС ОАО «УЭХК» на основании

письменного запроса на имя начальника отдела капитального строительства ежедневно, кроме субботы и воскресенья, с 9.00 ч. до 16.00 ч., по адресу: г.Новоуральск, ул.Дзержинского, дом 5, каб. 115.

	Подраздел 2.2 Требования к разработке ППР, в случае выполнения монтажных работ по оборудованию и требования к разработке рабочих программ ПНР, в случае выполнения пусконаладочных работ

	Требуется разработка ППР, акта-допуска, программы ПНР.

Основание:

ППР: п.4.8, п.4.10 СП 12-136-2002 “Решения по охране труда и промышленной безопасности в проектах организации строительства и проектах производства работ”

п.3.2 СНиП 12-04-2002 “Безопасность труда в строительстве. Часть2. Строительное производство.”

ПНР: п. 4.6 СНиП 3.05.06-85 "Электротехнические устройства"

АКТ-ДОПУСК: п. 3.5 СНиП 12-04-2002 “Безопасность труда в строительстве. Часть 2. Строительное производство.”


РАЗДЕЛ 3. ТРЕБОВАНИЯ К ВЫПОЛНЯЕМЫМ РАБОТАМ

	Подраздел 3.1 Цель проведения работ

	Цель выполняемых работ:

Приведение состояния зданий и сооружений в соответствие с требованиями надзорных органов:

- местная вытяжная вентиляция от нутч-фильтров и фильтр-прессов для фильтрации никельсодержащих осадков в помещении 302 здания 74, электроснабжение и управление вновь устанавливаемой вентсистемы В11.

	Подраздел 3.2 Объем выполняемых работ

	№ п.п./допуск СРО

Наименование видов работ

Единица измерения

Количество

№04-40093-0-0-ОВ, ЭМ, АС

№04-40093-0-0-ОВ

“ЗЭП”. Здание 74. Система местной вентиляции от нутч-фильтров и фильтр-прессов.

Вентиляция.
1
СМР/15.4
Прокладка воздуховодов из листовой стали толщиной 8мм:

- диаметр 100мм

- диаметр 160мм

- диаметр 200мм

- диаметр 225мм 

- отводы

- переходы

- фланец, лист толщиной 5мм

- прокладка (шнур 1С диаметром 5мм)

- проволока медная ММ-4,0 (заземление)

м

м

м

м

шт.

шт.

шт.

кг

м
   16,5

   5

   19

   1

   15

   7

   4

   0,4

   20
2
СМР/15.4
Крепление горизонтального воздуховода к балке, комплект:

- шпилька оцинкованная АМ 8х1

- хомут для воздуховодов
шт.

шт.
   1

   3

3
СМР/15.4
Крепление вертикального воздуховода к металлической перегородке, комплект:

- плита 100х200мм (лист толщиной 3,5мм)

- кронштейн L=100мм (уголок 50х5мм)

- фланец опорный 1ФО-06

шт.

шт.

шт.

   2

   2

   2

4
СМР/15.4
Крепление горизонтального воздуховода к плите перекрытия, комплект:

- шпилька оцинкованная АМ 8х1

- хомут для воздуховодов

- плита опорная

- анкер-гильза

шт.

шт.

шт.

шт.

   1

   1

   1

   2

5
СМР/15.4
Крепление горизонтального воздуховода к ригелю, комплект:

- плита 100х200мм (лист толщиной 3.5мм)

- кронштейн L=380мм (уголок 50х5мм)

- шпилька оцинкованная АМ 8х1

- хомут для воздуховодов

- гайка шестигранная М8

- анкер-гильза

шт.

шт.

шт.

шт.

шт.

шт.

   3

   3

   1

   3

   6

   6

6
СМР/15.4
Крепление вертикального воздуховода к металлической перегородке, комплект:

- плита 100х200мм (лист толщиной 3,5мм)

- кронштейн L=100мм (уголок 50х5мм)

- фланец опорный 1ФО-06

- анкер-гильза

шт.

шт.

шт.

шт.

   2

   2

   2

   4

7
СМР/15.4
Крепление вертикального воздуховода при проходе через перекрытие, комплект:

- полуфланец 1ФО.01-06
шт.
   2

8
СМР/15.4
Крепление горизонтального воздуховода к плите покрытия, комплект:

- универсальный шарнир

- шпилька оцинкованная АМ 8х1

- хомут для воздуховодов

- гайка шестигранная М8

- шайба С8, С10

- анкер-гильза

шт.

шт.

шт.

шт.

шт.

шт.

   1

   1

   1

   2

   4

   1

9
СМР/15.4, 23.5
Установка вентсистемы В11:

- вентилятор радиальный  ВР280-46-2к

- виброизолятор пружинный ДО38

- вставка гибкая В-2, Н-2

- шибер(диаметр 200мм)

- лючок для замера параметров воздуха

- патрубок входной для вентилятора

- узел прохода (диаметр 315мм)

- зонт с фланцем

- стальной колпак

- стяжное кольцо

- вентиляционная шахта (диаметр 315мм)

- воздуховод (диаметр 125мм, 225мм, 250мм)

- переход

- отвод

-заглушка для воздуховодов

- переход-врезка

- регулировочный лист для воздуховода

- сетка 200х150мм

- рама для установки вентилятора

- фланец

- прокладка (шнур 1С диаметром 5мм)

- проволока медная ММ-4,00 (заземление)

- вата минеральная ВМ-Б

шт.

шт.

шт.

шт.

шт.

шт.

шт.

шт.

шт.

шт.

м

м

шт.

шт.

шт.

шт.

шт.

шт.

м

шт.

кг

м

м3
   1

   4

   2

   1

   2

   1

   1

   1

   1

   1

   1,5

   11

   3

   3

   3

   1

   1

   1

   1,5

   16

   0,5

   5

   0,1

10
СМР/15.4
Крепление горизонтального воздуховода к полу, комплект:

- опора (диаметр 200мм, 225мм)

- стойка из уголка 50х5мм

- анкер-шпилька

шт.

кг

шт.

   2

   5,67

   4

11
СМР/15.4
Крепление горизонтального воздуховода  к стене, Н5-06-02 (серия HILTI, вып.5)

шт.

2

12
СМР/15.4
Крепление вертикального воздуховода к полу, комплект:

- стойка из уголка 63х6мм

- кронштейн (уголок 50х5мм, L=150мм)

- фланец опорный 1ФО-08

- анкер-шпилька

кг

шт.

шт.

шт.

   15,5

   1

   1

4

13
СМР/15.4
Крепление горизонтального воздуховода к плите покрытия, комплект:

- универсальный шарнир

- шпилька АМ 8х1

- хомут для воздуховодов

- анкер-шпилька

шт.

шт.

шт.

шт.

   1

   1

   1

   1

14
СМР/23.5

Укрытие для нутч-фильтров (№04-40094-0-0)

шт.

   2

15
СМР/23.5

Зонт для фильтр-прессов (№04-40128-0-0)

шт.

   2

16
СМР/23.5

Дроссель-клапан (диаметр 100мм,200мм)

шт.

   5

17
СМР/12.3
Окраска металлических грунтованных поверхностей эмалью (воздуховоды)

м2
   3
18
ПНР/24.14

Испытание воздуховодов по п.п.1-8, 10-17
м

   52,5

19

ПНР/24.14
Наладка систем вентиляции по п.9
20
СМР/15.4

Демонтаж воздуховодов
№04-40093-0-0-ЭМ

“ЗЭП”. Здание 74. Система местной вентиляции от нутч-фильтров и фильтр-прессов.

Силовое электрооборудование.
21
СМР/23.6
Монтаж шкафа (№04-40093-1-0-ЭМ.И)

шт.

   1

22
СМР/23.6
Установка предохранителя ПН2-100

шт.

   3

23
СМР/23.6

Установка кнопочного поста КП 103

шт.

   1

24
СМР/15.6
Прокладка кабелей по конструкциям, в трубах: 

- ВВГнг-LS-5х4мм2
- КГН-4х2,5мм2
- КВВГнг-LS-7х1,5мм2 

м

м

м

   50

   20

   30

25
СМР/15.6

Коммутация в шкафу:

- провод ПВ1 сеч. 1,5мм2, ПВ3 сеч.1,5мм2
м

   7

26
СМР/23.6
Прокладка стальной полосы 4х20мм для уравнивания потенциалов воздуховодов

м

   60

27
СМР/12.12

Проходки кабелей через преграды:

- мастика герметизирующая МГКП

- покрытие огнезащитное МПВО

- труба водогазопроводная

кг

кг

м

   2

   1

   20

28
СМР/23.6
Демонтаж существующих шкафов
шт.

   2

29
ПНР/24.11, 24/12

Пусконаладочные работы по п.п. 21-27
№04-40093-0-0-АС

“ЗЭП”. Здание 74. Система местной вентиляции от нутч-фильтров и фильтр-прессов.

Архитектурно-строительные решения.
30
СМР/10.1
Стакан металлический СМ-40 (№04-40016-4-0СБ-АС.И)

шт.

   1

31
СМР/6.3

Закладная деталь М-1 (№04-40016-5-0-АС.И)

шт.

   4

32
СМР/6.3

Закладная деталь 10-А-III, L=750мм 

(ГОСТ 5781082)
шт.

   8

33
СМР/6.3

Цементно-песчаный раствор М100

м3
   0,01

34
СМР/6.3

Асбестоцементный лист ЛП-П-3х1,5х10

м2

   1,5

35
СМР/6.3

Плита минераловатная

м3

   0,06

36
СМР/6.3

Кольцо стяжное (серия 2.460-14 в.1)

шт.

   1

37
СМР/6.3

Фасонный элемент (серия 2.460-14 в.1)
шт.

   1

38
СМР/6.3

Кольцо-фланец (серия 2.460-14 в.1)

шт.

   1

39
СМР/6.3

Бетон В15

м3
   0,03

40
СМР/2.1

Демонтаж рам под вентиляторы

шт.

   2

41
СМР/7.2
Восстановление полов



	Подраздел 3.3 Требования к оформлению и составу проекта производства работ (ППР), в случае выполнения монтажных работ и требования к разработке рабочих программ ПНР, в случае выполнения пусконаладочных работ

	I. Разработать ППР в соответствии с требованиями:

а) СП 48.13330.2011 «СНиП 12-01-2004. Организация строительства» п. 5.7.3-5.7.7, 5.7.9, 5.7.10 - в случае выполнения работ на объектах, указанных в статье 48-1 Градостроительного кодекса РФ; СНиП 12-01-2004 "Организация строительства"

б)СНиП 12-03-2001 п.4.8-4.12 с прил. Г, п.4.18 с прил. Ж, п.6.2.1- 6.4.12;

в)СНиП 12-04-2002 п.3.5;

г) СП-12-136-2002 со справ. пособием;

д) СТО 00.106 -2011 п .5.1- 5.3;

е) ППР в РФ гл. ХV, XVI;

ж) СТО 00.43-2010 п. 4.40, 9.12;

и) СТО 00.101-2012 "Порядок разработки ППР, выполняемых в подразделениях ОАО "УЭХК";

к) СТО СРО-С-60542960-00005-2012 "Объекты использования атомной энергии. Разработка ППР. Общие требования". Основание /для пункта "к"): Приказ ОАО"УЭХК" от 18.04.12г. № 12-49/454-П (ГДК). 

II. При выполнении СМР с использованием грузоподъёмных кранов разработать проект производства работ кранами (ППРк) в соответствии с требованиями:

а)"Правил устройства и безопасной эксплуатации грузоподъёмных кранов" ПБ 10-382-00 п.9.5.18, 9.5.19;

б)"Требования к устройству и безопасной эксплуатации грузоподъёмных кранов для объектов использования атомной энергии" НП-043-03 п.8.6.7;

в)СНиП 12-03-2001 п.6.1.5;  г)РД-11-06-2007 "Методические рекомендации о порядке разработки ППР грузоподъёмными машинами и технологических карт погрузочно-разгрузочных работ". Примечание: Термин "краны" - см. п.1.3, 1.4  ПБ 10-382-00 и п.1.2, 1.3 НП-043-03. 

III. Разработать (на основе проектной и эксплуатационной документации предприятий-изготовителей) рабочую программу и проект производства пуско-наладочных работ (ПППНР), включающий мероприятия по технике безопасности. Основание: СНиП 3.05.06-85 "Электротехнические устройства" (п. 4.6). Мероприятия по ТБ разрабатываются в соответствии с требованиями: СНиП 12-03-2001 (п.п. 4.8-:-4.12 с прил. Г, п. 4.18 с прил. Ж), СНиП 12-04-2002 (п. 3.5).

IV. ППР и ПППНР должны разрабатываться лицами, определёнными приказом по организации (подразделению) и прошедшими аттестацию на право разработки ППР (ПППНР) с оформлением протокола.
 Основание: СТО 00.101-2012 п.3.1

V. ППР должен содержать конкретные проектные решения по безопасности труда (БТ), определяющие технические средства и методы работ, обеспечивающие выполнение нормативных требований БТ. Не допускается заменять проектные решения извлечениями из норм и правил БТ, которые рекомендуется приводить только в качестве обоснования для разработки соответствующих решений.  Основание: СНиП 12-03-2001 п.4.18, приложение Ж, п.Ж.1. Решения ППР должны обеспечивать достижение безопасности объектов капстроительства.  Основание: СП 48.13330.2011"СНиП 12-01-2004" п.5.7.7; СТО СРО-С- 60542960 00005-2012 п.6.3.

VI. При разработке ППР необходимо:  а)установить границы территории, выделяемой подрядчику для производства работ;  б)определить порядок допуска работников подрядной организации на территорию действующего предприятия;  в)разработать решения по проведению необходимых подготовительных работ на выделенной территории;  г)определить зоны совмещённых работ и порядок выполнения там работ.                          Основание: СНиП 12-04-2002 п.3.5. Содержание ППР должно соответствовать п.6.4 СТО СРО-С-60542960 00005-2012 (Прилож. "Б").

VII. Перед началом работ в условиях производственного  риска необходимо: выявить опасные для людей зоны, в которых постоянно действуют или могут действовать опасные факторы, связанные или не связанные с характером выполняемых работ в т.ч. опасные производственные факторы, связанные с технологией и условиями производства работ; определить и указать в ППР (ПППНР) зоны их действия. Разработать стройгенплан с расположением опасных зон и решениями по охране труда и промышленной безопасности при выполнении работ в условиях действия опасных производственных факторов. Осуществление работ без ППР (ПППНР), содержащего указанные решения, не допускается. Основание: 1.СНиП 12-03-2001 п.4.8, 4.18, приложение Ж п.Ж3, 6.6-:-6.6.24. 2.СП 12-136-2002 п.4.12б), 4.12г).

VIII. При разработке ППР на СМР по строительству ОИАЭ следует учитывать требования по обеспечению качества. Основание: СТО СРО-С-60542960 00005-2012 п.5.7

IХ. ППР должен содержать разделы по пожарной безопасности и согласовываться с руководством СПЧ. Основание: СТО 00.43-2010 п.4.40, 9.1.18.

Х. При разработке ППР (ПППНР) на работы, которые выполняют сторонние организации, в подразделениях ОАО "УЭХК" 7, 16, 19, 24, 45, 53, 54, 70 или на территориях, закреплённых за ними, в ППР (ПППНР) должны быть прописаны требования по обеспечению радиационной безопасности персонала сторонней организации, требования по радиационному контролю строительных отходов, грунта, вывозимого с территории комбината и др. ППР должен быть согласован со службой РБ. Основание: СТО 00.101-2012 п.3.11.


РАЗДЕЛ 4. ПЕРЕЧЕНЬ ПРОЕКТНОЙ И РАБОЧЕЙ ДОКУМЕНТАЦИИ

	Таблица 3

Перечень проектной и рабочей документации (чертежи, сметы, спецификации оборудования, изделий и материалов)

№ п/п

Обозначение

№ инвентарный
Наименование

Кол-во листов

1.
Вентиляция
04-40093-0-0-ОВ
Смета 
ЗЭП. Здание 74.
Система местной вентиляции от нутч-фильтров и фильтр-прессов.

27 листов
2.

Силовое электрооборудование

04-40093-0-0-ЭМ

Смета 

ЗЭП. Здание 74.

Система местной вентиляции от нутч-фильтров и фильтр-прессов.
17 листов
3.

Архитектурно-строительные решения

04-40093-0-0-АС
Смета 
ЗЭП. Здание 74.

Система местной вентиляции от нутч-фильтров и фильтр-прессов.

7 листов



РАЗДЕЛ 5. МЕСТО ВЫПОЛНЯЕМЫХ РАБОТ

	Свердловская область,  территория ЗАТО «Новоуральский городской округ», 

г. Новоуральск, территория промышленной площадки ОАО «УЭХК».


РАЗДЕЛ 6. ТРЕБОВАНИЯ И УСЛОВИЯ К РАЗРАБОТКЕ ПРИРОДООХРАННЫХ МЕР И МЕРОПРИЯТИЙ

	В соответствии с проектом договора, Приложением №1 проекта Договора «Соглашение по охране труда, промышленной, пожарной и экологической безопасности».


РАЗДЕЛ 7. СРОК (ИНТЕРВАЛ) ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ

	В соответствии с проектом договора.

Начало работ: с даты подписания договора

Окончание работ: декабрь 2014г.


РАЗДЕЛ 8. ТРЕБОВАНИЯ К КАЧЕСТВУ ВЫПОЛНЯЕМЫХ РАБОТ

	1. Лицо, с которым по результатам закупочной процедуры заключается договор, имеет право привлекать для исполнения договора субподрядчиков, при этом Подрядчик несет перед Заказчиком ответственность за действия привлеченных лиц.

2. Включает работников, осуществляющих работы на объекте, в штат и по основному месту работы, исключая найм персонала по договорам аутстафинга.

3. Предоставляет информацию о всех субподрядчиках, заключивших договор или договоры с Подрядчиком, цена которого или общая цена которых составляет более чем 10 (Десять)  процентов цены Договора.

4. Подрядная организация выполняет функции координатора работ по охране и безопасности труда.

5. Подрядчик выполняет работы в соответствии с «СП 48.1330.2011 «СНиП 12-01-2004. Организация строительства», а также нормативами, действующими в строительстве; обеспечивает надлежащее качество Работ с оформлением необходимой исполнительной документации в соответствии с требованиями пунктов 2.4 и 3.5 СНиП 3.01.04-87г., а также статьи 52 и разделов статей 53, 54 (в части, касающейся подрядчика) Градостроительного кодекса Российской Федерации.

6. Подрядчик самостоятельно организует производство работ на объекте по своим планам и графикам, увязанным со сроками, указанными в Договоре.

7. Подрядчик осуществляет согласование с органами государственного надзора по порядку ведения работ на объекте и обеспечивает его соблюдение.

8. Подрядчик гарантирует, что качество строительных материалов, оборудования и комплектующих изделий, конструкций и систем, применяемых им для строительства, будет  соответствовать спецификациям,  указанным в проектной документации, государственным стандартам, техническим условиям и иметь соответствующие сертификаты, технические паспорта и другие документы, удостоверяющие их качество.

9. Временные подсоединения коммуникаций на период выполнения работ на строительной площадке и вновь построенных коммуникаций в точках подключения осуществляет Подрядчик.


РАЗДЕЛ 9. ТРЕБОВАНИЯ К ОСОБЫМ УСЛОВИЯМ РАБОТ

	
Въезд на территорию ЗАТО г. Новоуральск ограничивается в соответствии с Законом «О закрытом административно-территориальном образовании» от 14.07.1992 № 3297-1 и Положением о порядке обеспечения особого режима  ЗАТО, на территории которого расположены объекты Государственной корпорации по атомной энергии «Росатом», утверждённым Постановлением Правительства РФ от 11.06.1996 № 693. Процедуры согласования въезда на территорию ЗАТО г. Новоуральск возлагаются на Участника (Подрядчика).
Работы ведутся с соблюдением внутри объектового и пропускного режима.


РАЗДЕЛ 10. ТРЕБОВАНИЯ К СРОКУ И (ИЛИ) ОБЪЕМУ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГАРАНТИЙ

	В соответствии с проектом договора.
Минимально приемлемый для Заказчика срок гарантии качества на выполненные работы – 36 мес. с даты подписания акта приемки законченного строительством объекта приемочной комиссией (типовая форма КС-14).

Выполнение собственными силами всех работ в полном объеме и в сроки, определенные условиями Договора;

Качество выполнения всех работ в соответствии с проектной документацией и действующими  нормами;

Своевременное устранение недостатков и дефектов, выявленных при приемке работ и в период гарантийного срока эксплуатации объекта.

Если в период гарантийной эксплуатации объекта обнаружатся дефекты, которые не позволяют продолжить его нормальную эксплуатацию до их устранения, гарантийный срок продлевается соответственно на период устранения дефектов.

Устранение дефектов осуществляется Подрядчиком за свой счет, если эти дефекты не являются следствием некачественно выполненной проектной документации.

Наличие дефектов и сроки их устранения фиксируются двухсторонним актом Подрядчика и Заказчика. При отказе Подрядчика от составления или подписания акта обнаруженных дефектов и недоделок, для их подтверждения Заказчик организует квалифицированную экспертизу, которая составит соответствующий акт по фиксированию дефектов и недоделок.
Если Подрядчик в течение срока, указанного в акте обнаруженных дефектов, не устранит дефекты и недоделки в выполненных работах,  Заказчик вправе, при сохранении своих прав по гарантии, устранить дефекты и недоделки силами другого Подрядчика. В этом случае Подрядчик возмещает Заказчику всю сумму затрат на оплату работ по устранению дефектов.


РАЗДЕЛ 11. ТРЕБОВАНИЯ К БЕЗОПАСНОСТИ ВЫПОЛНЯЕМЫХ РАБОТ

	В соответствии с проектом договора.

Условия по обеспечению выполнения требований охраны труда, промышленной и пожарной безопасности:

1. Подрядчик обязуется:

1.1.  При подготовке к ведению работ и при производстве работ соблюдать требования законов и иных правовых актов по охране труда, ядерной, радиационной, пожарной, промышленной безопасности, охране окружающей среды, включая требования отраслевых и локальных нормативных актов ОАО «УЭХК»:

1. Градостроительный кодекс РФ.  

1. Гражданский кодекс РФ. 

1. Федеральный закон РФ от 30.12.2009г. № 384-ФЗ «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений».

1. Федеральный закон РФ от 22.07.2008г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности».

1. Постановление правительства РФ от 21.06.2010г. № 468 «О порядке проведения строительного контроля при осуществлении строительства, реконструкции и капитального ремонта объектов капитального строительства».

1. СНиП 12-03-2001 «Безопасность труда в строительстве. Часть I. Общие требования».

1.  СНиП 12-04-2002 «Безопасность труда в строительстве. Часть 2. Строительное производство».

1. СП 48.13330.2011 «СНиП 12-01-2004. Организация строительства». » ( в случае выполнения работ на объектах, указанных в статье 48-1 Градостроительного кодекса РФ), СНиП 12-01-2004 «Организация строительства».

1. СНиП 3.01.04-87 «Приёмка в эксплуатацию законченных строительством объектов. Основные положения».

1. СНиП 3.03.01-87 «Несущие и ограждающие конструкции».

1. СНиП 3.05.06-85 «Электротехнические устройства».

1. СНиП 21-01-97* «Пожарная безопасность зданий и сооружений».

1. СП 12-135-2003 «Безопасность труда в строительстве. Отраслевые типовые инструкции по охране труда».

1. СП 12-136-2002 «Решения по охране труда и промышленной безопасности в ПОС и ППР», справочное пособие к СП 12-136-2002.

1. СТО СРО-С-60542960-00002-2011 «Общие требования к выполнению работ, оказывающих влияние на безопасность объектов использования атомной энергии и других объектов капитального строительства по строительству, реконструкции и капитальному ремонту».

1. СТО СРО-С-60542960 00004-2010 "Организация пусконаладочных работ на объектах  использования атомной энергии (ОИАЭ). Требования к персоналу".

1. СТО СРО-С-60542960-00005-2012 "Объекты использования атомной энергии. Разработка ППР. Общие требования.

1. СТО СРО-С-60542960-00006-2011 "Охрана труда и промышленная безопасность при выполнении работ на объектах использования атомной энергии и других объектах капитального строительства. Общие требования".

1. СТО-СРО-С-60542960-00008-2011 "Организация строительно-монтажных работ на объектах использования атомной энергии. Требования к персоналу".

1. СТО СРО-С-60542960 00009-2010 "Порядок проведения строительного контроля при строительстве, реконструкции и капитальном ремонте ОИАЭ".

1. СТО СРО-С-60542960-00013-2012 "Контроль качества строительных работ при строительстве ОИАЭ".

1.  «Политика ОАО «УЭХК» в области охраны труда» (прил.1 к приказу от 18.02.13г. № 12-49/214-П).

1. "Экологическая политика ОАО "УЭХК" (прил.1 к приказу ГДК № 12-23/2402-ВК  от 29.01.2013г.).

1. СТО 00.035-2010 с изм.1. ССБТ. «Охрана труда. Система управления охраной труда в Открытом акционерном обществе «Уральский электрохимический комбинат». 

1. СТО 00.043-2010 «Пожарная безопасность. Основные положения».

1. СТО 00.044-2011 «Система экологического менеджмента. Управление отходами производства и потребления. Требования к управлению отходами».

1. СТО 00.073-2011 «Перечень нештатных (чрезвычайных) ситуаций в ОАО «УЭХК», подлежащих подготовке и передаче в ОАО «ТВЭЛ».

1. СТО 00.096-2011 «Обеспечение радиационной безопасности персонала и действия в случае радиационных аварий в ОАО «УЭХК».

1. СТО 00.101-2012 «Порядок разработки ППР, выполняемых в подразделениях ОАО «УЭХК»

1. СТО 00.106-2011 "Порядок взаимодействия подразделений ОАО "УЭХК" со сторонними организациями, выполняющими работы на территории ОАО "УЭХК".

1. ПБ 10-382-00 «Правила устройства и безопасной эксплуатации грузоподъёмных кранов».

1. СТП 156-2007 "Система экологического менеджмента. Контроль выбросов в атмосферный воздух"

1. СТП 231-2007 "Система экологического менеджмента. Контроль сточных вод".

1. НП-043-03 «Требования к устройству и безопасной эксплуатации грузоподъёмных кранов для объектов использования атомной энергии».

1. НП-044-03 «Правила устройства и безопасной эксплуатации сосудов, работающих под давлением для объектов использования атомной энергии».

1. НП-045-03 «Правила устройства и безопасной эксплуатации трубопроводов пара горячей воды  для объектов использования атомной энергии».

1. РД-11-02-2006 «Требования к составу ведения исполнительной документации при строительстве, реконструкции, капитальном ремонте объектов капитального строительства и требования, предъявляемые к актам освидетельствования работ, конструкций, участков сетей инженерно-технического обеспечения».

1. РД-11-05-2007 «Порядок ведения общего и (или) специального журнала учёта выполнения работ при строительстве, реконструкции, капитальном ремонте объектов капитального строительства».

1. РД-11-06-2007 «Методические рекомендации о порядке разработки ППР грузоподъёмными машинами  и технологических карт погрузочно-разгрузочных работ».

1. РД 34.03.201-97. «Правила техники безопасности при эксплуатации тепломеханического оборудования электростанций и тепловых сетей». (При работе в цехах 26, 31, а также на теплосетях).

1. ИОТ-К-18-2003 «Инструкция по охране труда при производстве строительно-монтажных и ремонтно-строительных работ по нарядам-допускам формы «Д».

1. ИОТ-К-61-2012 «Инструкция по охране труда при проведении работ повышенной опасности»

1. ПОТ РМ 012-2000. «Межотраслевые правила по охране труда при работе на высоте».

1. ПОТ Р М-016-2001. РД 153-34.0-03.150-00. «Межотраслевые правила по охране труда (правила безопасности) при эксплуатации электроустановок». 

1. ИП 02.114-2010 раздел 8. «Положение о внутриобъектовом режиме на охраняемых объектах ОАО «УЭХК».

1. ППР 01-2012 «Правила противопожарного режима в Российской Федерации»

1. ИП ГО 223-90 «О мерах пожарной безопасности при проведении огневых работ на объектах Уральского электрохимического комбината».

1. ОПБ ОЯТЦ (НП-016-05) «Общие положения обеспечения безопасности объектов ядерного топливного цикла».

1. ОСПОРБ-99/2010 (СП 2.6.1.2612-10) «Ионизирующее излучение, радиационная безопасность. Основные санитарные правила обеспечения радиационной безопасности».

1. Правила технической эксплуатации электроустановок потребителей.

1. Правила устройства электроустановок.

1.  «Правила безопасности при работе с инструментами и приспособлениями». Москва. 2008г.

1.2. Перед началом выполнения работ:

1.   До заключения Договора подряда на выполнение работ представить Заказчику заполненную анкету по охране труда (приложение “С” к письму ДГИ Госкорпорации «Росатом» исх. № 22.1-966 от 27.11.2009г. и к письму ОТЭКС ОАО «УЭХК» № 69/3344 от 30.12.2009г).

1. Ознакомиться с «Политикой ОАО «УЭХК» в области охраны труда» - приказ от 18.02.2013г. № 12-49/214-П, а также с действующим на ОАО «УЭХК» СТО 00.035-2010 с изм.1. для руководства и исполнения при организации и производстве работ.

1. Самостоятельно ознакомить персонал с "Экологической политикой ОАО"УЭХК"- приложением 1 к приказу ГДК от 28 марта 2011г. № 353; а также с действующими на ОАО"УЭХК":  а).СТО 00.044-2011,  б).СТП 156-200,  в).СТП 231-2007 - для строго соблюдения законодательных требований по охране окружающей среды, а также требований изложенных в нормативных актах ОАО «УЭХК» при проведении работ.

1. Разработать ППР в соответствии с требованиями:  а)СП 48.13330.2011 п.п. 5.7.3-:-5.7.7, 5.7.9, 5.7.10;  б)СНиП 12-03-2001 п.п.4.8-:-4.12 с прил.Г, п.4.18 с прил.Ж, п.п.6.2.1-:- 6.4.12;  в)СНиП 12-04-2002 п.3.5;  г)СП-12-136-2002 со справочным пособием;  д)СТО 00.106 -2011 п.п. 5.1, 5.2;    СТО 00.43-2010 п.п. 4.40, 9.12;  ж)СТО 00.101-2012;  и)СТО СРО-С-60542960-00005-2012.

1. При выполнении СМР с использованием грузоподъёмных кранов разработать проект производства работ кранами (ППРк) в соответствии с требованиями:  а) ПБ 10-382-00 п.п.9.5.18, 9.5.19;  б)НП-043-03 п.8.6.7;  в)СНиП 12-03-2001 п.6.1.5;  г)РД-11-06-2007.

1. ППР должен разрабатываться лицами, определёнными приказом по организации (подразделению) и прошедшими аттестацию на право разработки ППР с оформлением протокола. (СТО 00.101-2012 п.3.1)

1. ППР должен содержать конкретные проектные решения по безопасности труда (БТ), определяющие технические средства и методы работ, обеспечивающие выполнение нормативных требований БТ. Решения ППР должны обеспечивать достижение безопасности объектов капитального строительства.

1. При разработке ППР:  а)установить границы территории, выделяемой подрядчику для производства работ;  б)определить порядок допуска работников подрядной организации на территорию действующего предприятия;  в)разработать решения по проведению необходимых подготовительных работ на выделенной территории;  г)определить зоны совмещённых работ и порядок выполнения там работ. Содержание ППР должно соответствовать Приложению"Б" СТО СРО-С-60542960 00005-2012.

1. В условиях производственного  риска: выявить опасные для людей зоны, в которых постоянно действуют или могут действовать опасные факторы, связанные или не связанные с характером выполняемых работ в т.ч. опасные производственные факторы, связанные с технологией и условиями производства работ; определить и указать в ППР зоны их действия. Разработать стройгенплан с расположением опасных зон и решениями по охране труда и промышленной безопасности при выполнении работ в условиях действия опасных производственных факторов.  Осуществление работ без ППР, содержащего указанные решения, не допускается.      (СП 12-136-2002 п. 4.12 , СНиП 12-03-2001 п. 4.18 с п. Ж3 приложения «Ж»).

1. При разработке ППР на работы, которые выполняют сторонние организации, в подразделениях ОАО"УЭХК" 7, 16, 19, 53, 54, 70, 87 или на территориях, закреплённых за ними, в ППР должны быть прописаны требования по обеспечению радиационной безопасности персонала сторонней организации, требования по радиационному контролю строительных отходов, грунта, вывозимого с территории комбината и др. ППР должен быть согласован со службой РБ.   (СТО 00.101-2012 п.3.11)

1. ППР должен содержать разделы по пожарной безопасности и согласовываться с руководством СПЧ.   (СТО 00.43-2010 п.4.40).

1. При разработке ППР на СМР по строительству ОИАЭ следует учитывать требования по обеспечению качества.   (СТО СРО-С-60542960 00005-2012 п.5.7).

1. Разработать на основе проектной и эксплуатационной документации предприятий-изготовителей рабочую программу и проект производства пуско-наладочных работ (ПППНР), включающий мероприятия по технике безопасности.  (СНиП 3.05.06-85 п. 4.6). Мероприятия по охране труда разрабатываются в соответствии с требованиями СНиП 12-03-2001 (прил.“Ж”). Руководствоваться СТО СРО-С-60542960 00004-2010.

1. При подготовке к строительству в соответствии с требованиями СП 48.13330.2011 п.5.2, СНиП 12-01-2004 п.4.14 своими приказами назначить должностных лиц, а именно производителей работ персонально ответственных за выполнение и качество работ.

1. Оформить, совместно с эксплуатационным подразделением ОАО «УЭХК»  акт-допуск в соответствии с требованиями СНиП 12-03-2001 (п. 4.6), СНиП 12-04-2002 (п.п. 3.5, 3.6). Акт- допуск оформлять с обязательным участием представителя Заказчика - ОКС ОАО «УЭХК». Производство работ без оформления акта-допуска категорически запрещается.

1. При подготовке к ведению работ на территории действующих производственных объектов совместно с эксплуатационным подразделением (цехом, отделом) ОАО «УЭХК» назначить ответственного за оперативное руководство работами и определить порядок согласованных действий, в т.ч. условия совмещения СМиПН работ с работой действующего цеха (отдела); порядок оперативного руководства, включая действия СМиН персонала, а также эксплуатационного персонала при возникновении аварийных ситуаций и т.п., в соответствии с требованиями СП 48.13330.2011 п. 5.12 и СТО 00.106-2011 п.5.11.

1. Разработать совместно с цехом (отделом) ОАО «УЭХК», субподрядными и подрядными организациями, Заказчиком (ОКС ОАО «УЭХК») графики выполнения совмещённых работ, обеспечивающие безопасные условия труда каждого участника, обязательные для всех организаций и лиц на данной территории.   (СНиП 12-03-2001 п. 4.7, СНиП 12-04-2002 п.3.6).

1. Представить в подразделение ОАО "УЭХК", на территории которого будут проводиться работы, списки лиц, ответственных за организацию и безопасное проведение работ (начальников участков, прорабов, инженеров, мастеров и т.д.). Этим лицам проводят первичный инструктаж перед началом работ руководители, назначенные начальником подразделения заказчика. Инструктаж должен быть оформлен в «Журнале регистрации инструктажей на рабочем месте». Проверку усвоения инструктажа проводит работник, проводивший инструктаж.

1. Организовать проверку знаний и инструктаж своего персонала согласно раздела 6 СТО 00.106-2011. При выполнении работ на территории ОАО «УЭХК», персонал Подрядчика обязан соблюдать: требования норм, правил и инструкций: 

а) по охране труда, пожарной и промышленной безопасности по выполняемой работе (Перечень правил и инструкций должен быть определён руководителем подрядной организации); 

б) по охране труда, ядерной, радиационной, пожарной, промышленной безопасности, охране окружающей среды действующих в подразделении ОАО УЭХК» на территории которого будут проводиться работы. и относящихся к выполняемой работе. (Перечень положений и инструкций должен быть определён начальником цеха /отдела. СТО 00.106-2011 раздел 6; СНиП 12-03-2001 п.5.10; СП 12-135-2002).

1. Провести первичный инструктаж рабочих и специалистов по «Программе инструктажа для стороннего персонала" и указанным в предыдущем пункте нормам, правилам и инструкциям. Организация и регистрация первичного инструктажа осуществляется руководителями персонала Подрядчика с записью в личных книжках по охране труда или журналах инструктажа подразделений Подрядчика. (Для сторонних организаций в цехах (отделах) эксплуатации, согласно п.п. 6.3, 6.4 СТО 00.106-2011, разрабатывается "Программа инструктажа для стороннего персонала"). Ответственность за своевременность и полноту инструктажа рабочих несут руководители персонала Подрядчика.

1. Организовать инструктаж при допуске к работам своего персонала. Инструктаж при допуске к работам персонала Подрядчика по нарядам-допускам (любых форм) проводится ответственными лицами Подрядчика и назначенными лицами из подразделений ОАО «УЭХК» в соответствии с инструкциями, регламентирующими работы по нарядам. Персонал Подрядчика, выполняющий работы по нарядам, должен знать инструкции, касающиеся тех форм нарядов, по которым будут производиться работы.

1. Для установления льгот и компенсаций персоналу Подрядчика за работу в подразделениях ОАО "УЭХК" с вредными условиями труда, руководство Подрядчика должно сделать запрос в подразделение, где будут производиться работы, о действующих в подразделении вредных и опасных производственных факторах.   ( СТО 00.106-2011 п.5.8)

1. Обеспечить своих работников талонами предупреждения нарушений правил и норм по охране труда, пожарной и радиационной безопасности.   (СТО 00.106-2011 п.4.10.5)

1. В соответствии с требованиями ППР:  а)установить ограждение строительной площадки с необходимыми предупреждающими знаками, выполнить временные проходы и проезды для строителей и эксплуатационного персонала, места складирования материалов и конструкций;  б)выполнить мероприятия по санитарно-бытовому обслуживанию строителей, наглядной агитации по охране труда; электробезопасности, экологической и противопожарной безопасности, освещению строительной площадки и др.;  в)произвести другие подготовительные работы. Окончание подготовительных работ на строительной площадке должно быть принято по акту о выполнении мероприятий по безопасности труда, оформленному согласно приложению "И" СНиП 12-03-2001 (п. 6.1.1). Руководитель подрядной организации заранее информирует цех (отдел) эксплуатации и Заказчика (ОКС) о дате и месте комиссии.  (СНиП 12-03-2001 п.6.1.1; СНиП 12-04-2002 п.3.3).

1.3. При производстве работ:
1.3.1 Руководствоваться действующими на ОАО «УЭХК»:  

а) СТО СРО-С-60542960-00002-2011 «Общие требования к выполнению работ, оказывающих  влияние на безопасность объектов использования атомной энергии и других объектов капитального строительства по строительству, реконструкции и капитальному ремонту.  
б) СТО СРО-С-60542960 00004-2010 "Организация пусконаладочных работ на объектах  использования атомной энергии (ОИАЭ). Требования к персоналу". 
в) СТО СРО-С-60542960-00006-2011 "Охрана труда и промышленная безопасность при выполнении работ на объектах использования атомной энергии и других объектах капитального строительства. Общие требования".  

г) СТО-СРО-С-60542960-00008-2011 "Организация СМР на объектах использования атомной энергии. Требования к персоналу".

1.3.2 Обеспечить безопасность работ для третьих лиц и окружающей среды. Нести ответственность:  

а) за безопасность действий на территории, предоставленной для производства работ, для окружающей среды и третьих лиц, за безопасность  труда и безопасность работ в соответствии с действующим законодательством;  

б) за соблюдение требований пожарной безопасности на объектах производства работ и на объектах, принадлежащих Подрядчику, включая мобильные (инвентарные) здания;  

в) за принятие мер по защите персонала Подрядчика от пожаров и чрезвычайных ситуаций.  (Гражданский кодекс РФ ч. II ст.751; Градостроительный кодекс РФ статья 52 п.6, ст.60;  СП. 48. 13330.2011 п.п.4.6, 6.2.3, 6.6.5).

1.3.3 Обеспечить безопасность зданий, сооружений и производственной территории ОАО «УЭХК», путём соблюдения требований ФЗ РФ от 30.12.2009г. № 384-ФЗ «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений» и СТО 00.035-2010 с изм.1. «ОХРАНА ТРУДА. СУОТ в ОАО «УЭХК».

1.3.4 Осуществлять строительный контроль в соответствии с требованиями:  

а) Градостроительного кодекса РФ ст.53;  

б) Постановления правительства РФ от 21.06.2010г. № 468 «О порядке проведения строительного контроля при осуществлении строительства, реконструкции и капитального ремонта объектов капитального строительства»;  

в) СТО СРО-С-60542960 00009-2010 "Порядок проведения строительного контроля при строительстве, реконструкции и капитальном ремонте ОИАЭ";  

г) СТО СРО-С-60542960-00013-2012 "Контроль качества строительных работ при строительстве ОИАЭ»;  

д) «СП 48.1330.2011 «СНиП 12-01-2004. Организация строительства» гл.7. п.п.7.1 - 

1.3.5 Вести исполнительную документацию в соответствии с требованиями:  Градостроительного кодекса РФ ст.52-:-53;  РД-11-02-2006,  РД-11-05-2007;  СТО СРО-С-60542960-00002-2011 п.п.4.6-:-4.6.3;  СТО СРО-С-60542960-00009-2010 п.п.7.6.3, 7.7.9-:-7.13; СТО СРО-С-60542960-00013-2012;  СП 48.13330.2011 п.п.4.6, 6.13, 7.1.6-:-7.2.4;  СНиП 12-01-2004 п.п. 5.14, 5.15, 6.1.6, 6.2-:-6.5;  СНиП 3.01.04-87 п.3.5;  СНиП 3.03.01-87 п.п.1.5, 1.22.

1.3.6 Немедленно информировать начальника ОКС ОАО «УЭХК» по капстроительству и ремонту В.Г. Колясова - (34370) 9-22-35, секретаря ОКС: 9-80-33, диспетчера ОАО «УЭХК»: 9-24-77 (круглосут.) - о всех нештатных ситуациях на месте проведения работ: авариях, несчастных случаях, повреждениях, возгораниях и пожарах, и т.д., и принимаемых решениях.

1.3.7 а) Обеспечить выполнение общих для всех подрядных организаций мероприятий по охране труда, ядерной, радиационной, пожарной и промышленной безопасности согласно акту-допуску, графику выполнения совмещенных работ и ППР, а также координацию действий подрядчиков в части выполнения этих мероприятий. 
          б) Осуществлять контроль за состоянием условий труда на строительном объекте.

          в) В случае возникновения на объекте опасных условий, вызывающих реальную угрозу жизни и здоровью работников, оповестить об этом всех участников строительства и предпринять необходимые меры для вывода людей из опасной зоны.  (СНиП 12-03-2001 п.4.7; СНиП 12-04-2002 п.3.6; СТО 00.106-2011 п.5.12)
1.3.8 Выполнять работы силами подготовленного и аттестованного персонала. Назначить лиц, ответственных за обеспечение  охраны труда, требований ядерной, радиационной, пожарной, промышленной и экологической безопасности. Организовать допуск персонала к работам, в том числе в зонах постоянно действующих и потенциально опасных производственных факторов. Персонал Подрядчика обязан находиться в установленной зоне проведения работ или в местах установленных переходов к месту работы. Находиться в других местах действующего подразделения персоналу сторонних организаций запрещается. (СНиП 12-03-2001 п.п.5.10, 6.1.7; СТО 00.106-2011 п.п.4.12.1, 4.13)

1.3.9 Обеспечить безаварийную работу цехов (отделов) ОАО «УЭХК». Запрещается выполнять работы, не предусмотренные договором с ОАО «УЭХК». Персонал Подрядчика не имеет права вмешиваться в технологические процессы, осуществляемые в подразделениях ОАО «УЭХК».  Подрядчик обязан сохранить в работоспособном состоянии все действующие коммуникации и оборудование, а в случае их повреждения незамедлительно принять меры по их восстановлению по согласованию с соответствующими подразделениями ОАО "УЭХК."  (СНиП 12-03-2001 п.6.1.7; СТО 00.106-2011 п.п.4.6, 4.7)

1.3.10  При работе на действующих производственных участках и в помещениях, а также при введении эксплуатационного режима на электроустановках в помещениях и на участках, ежедневно производить оформление работ в соответствии с действующими на ОАО «УЭХК» правилами и инструкциями по нарядной системе, включая оформление нарядов-допусков.

1.3.11  Нести ответственность за соответствие квалификации своего персонала присвоенной ему группы по электробезопасности и за выполнение персоналом Подрядчика правил охраны труда и производственных инструкций.   (СТО 00.106-2011 п.7.6)

1.3.12 Самостоятельно проводить аттестацию рабочих мест. (СНиП 12-03-2001 п.5.17; СТО 00.106-2011 п.4.10.6)

1.3.13 Обеспечить своих работников исправными средствами индивидуальной и коллективной защиты, спецодеждой и спецобувью, лечебно-профилактическим питанием и контролировать правильное их применение. Применять только сертифицированные средства индивидуальной и коллективной защиты. Обеспечение спецодеждой, спецобувью и другими средствами индивидуальной    защиты осуществляется за счёт средств работодателя. 

Примечание:  При выполнении работ в подразделениях 7, 16, 19, 53, 54, 70, 87 ОАО "УЭХК" организация выдачи, замены, ремонта и стирки спецодежды, дополнительных СИЗ осуществляется через ОАО "УЭХК". Вопрос об организации и затратах на обеспечение СИЗ оговаривается в договоре между сторонней организацией и ОАО "УЭХК". (СНиП 12-03-2001 п.5.13;  СТО 00.106-2011п.4.10.3)

1.3.14 Обеспечить ношение защитных касок всеми лицами, находящимися на строительной площадке. Не допускать работников без защитных касок и других средств индивидуальной защиты к выполнению работ.   (СНиП 12-03-2001 п.5.13)

1.3.15 Не допускать к исполнению трудовых обязанностей работников, появившихся на рабочем месте в состоянии алкогольного, наркотического или токсического опьянения. Не допускать пронос и нахождение на территории ОАО "УЭХК" веществ, вызывающих алкогольное, наркотическое или токсическое опьянение, за исключением веществ, необходимых для осуществления производственной деятельности. (СНиП 12-03-2001 п.6.1.7; СТО 00.106-2011 п.п.4.10.8, 4.10.9)

1.3.16 При использовании персоналом Подрядчика грузоподъёмных механизмов, принадлежащих цеху (отделу) эксплуатации, соблюдать требования СТО 00.106-2011 п.п.8.1-:-8.10.

1.3.17 Обеспечить исправное техническое состояние и безопасную эксплуатацию строительных машин, транспортных средств, производственного оборудования, средств механизации, средств подмащивания, оснастки, ручных машин и инструмента, включая переносные токоприемники, являющихся собственностью Подрядчика. Работники Подрядчика, допускаемые к работе с оборудованием, должны иметь необходимые навыки, квалификацию, пройти соответствующее обучение и иметь в наличии удостоверения на право выполнения работ.   (СНиП 12-03-2001 п.п.4.5, 6.1.2, 7.1-:-7.4.40; СТО 00.106-2011 п.п.4.9, 4.10.4)

1.3.18 Перед проведением работ по перемещению грузоподъёмными кранами крупногабаритных грузов (Инструкция ИОТ-К-61-2012. Приложение А, пункт А.2), обеспечить проведение проверок технического состояния грузоподъёмных кранов, грузозахватных приспособлений, выполнения требований технологических карт на погрузо-разгрузочные работы, схем строповки комиссией (п.8.3.5 НП-043-03) с составлением актов готовности оборудования.    (Приказ ОАО "УЭХК" от 28.08.2012г. № 12-49/1068-П п.1.1/ГДК/).

1.3.19 Земляные работы производить в соответствии с требованиями СП 48.13330.2011 п.п. 6.11-:-6.12.3, СНиП 12-03-2001 п.п.6.2.2, 6.2.9; СНиП 12-04-2002 гл. 5, СТО 00.106-2011 п.5.13 и "Правил благоустройства и озеленения на территории Новоуральского городского округа". До начала производства земляных работ необходимо оформить специальное разрешение. Производство земляных работ без ППР и оформления специального разрешения запрещено.

1.3.20 Места временного или постоянного нахождения работников должны располагаться за пределами опасных зон. На границах зон постоянно действующих опасных производственных факторов должны быть установлены защитные ограждения, а зон потенциально опасных производственных факторов - сигнальные ограждения и знаки безопасности. (СНиП 12-03-2001 п.п. 4.10, /4.9/).

1.3.21 Содержать производственные территории, участки работ и рабочие места, предоставляемые для производства договорных работ, в чистоте и порядке. По окончании работ персонал Подрядчика должен убрать своё рабочее место в соответствии с требованиями раздела 10 СТО 00.106-2011 и пункта 6.1.6 СНиП 12-03-2001.

1.3.22 Разработать, при необходимости, дополнительные меры по обеспечению безопасных условий труда и выполнять их в процессе работы.   (СТО 00.106-2011 п.4.10.7)

1.3.23 Обеспечить:  

а) приоритетное выполнение противопожарных мероприятий предусмотренных проектом и ППР.

б) соблюдение противопожарных правил, предусмотренных ППР 01-2012; СТО 00.43-2010; СНиП 12-03-2001 п.п.6.5-:-6.5.6.;  

в) охрану от пожара строящегося и вспомогательных объектов и пожаробезопасное проведение СМР; 

г) наличие и исправное содержание средств борьбы с пожаром;  

д) возможность безопасной эвакуации и спасения людей, а также защиты материальных ценностей при пожаре на строящемся (реконструируемом) объекте и на строительной площадке. (СНиП 21-01-97*" п.4.2;  СНиП 12-03-2001;  ППР 01-2012;  СТО 00.43-2010).

1.3.24 Все газо-электросварочные и другие огневые работы производить в соответствии с требованиями ППР 01-2012 и ИП ГО 223-90. Пожароопасные работы вне специально предназначенных для этого местах должны проводиться в соответствии с требованиями инструкции ИОТ-К-61-2012 по нарядам для работ повышенной опасности. Все огневые работы производить только при наличии оформленного наряда-допуска и заявки-разрешения на огневые работы. При производстве огневых работ сторонние организации обеспечивают свой персонал первичными средствами пожаротушения. (СТО 00.43-2010 п.9.4.3; ИП ГО 223-90; 3.СТО 00.106-2011 п.п.12.6, 12.7)

1.3.25 Персонал Подрядчика при возникновении аварийных ситуаций, в т.ч. при появлении признаков загазованности воздуха рабочей зоны, а также при срабатывании системы аварийной сигнализации немедленно покинет производственный участок (здание) через ближайший выход (запасной выход) и по установленному маршруту бегом направится в пункт сбора персонала. В пункте сбора персонала работники Подрядчика будут действовать по указанию ответственного руководителя работ. (СТО 00.096-2011, СТО 00.106-2011 п.п.11.1-:-11.4)

1.3.26 В случае возникновения пожара в подразделении или на его территории, работники Подрядчика, заметившие пожар, немедленно сообщат о пожаре в пожарную охрану по телефону 01. В дальнейшем будут действовать в соответствии с инструкцией СТО 00.106-2011 (п.12.12).

1.3.27 В помещениях, зданиях (сооружениях) и на территории ОАО "УЭХК":  

а) строго соблюдать законодательные требования по охране окружающей среды (включая получение разрешений на выброс загрязняющих веществ в атмосферный воздух, сброс загрязняющих веществ, лимитов на размещение отходов производства и осуществление экологических платежей за негативное воздействие на окружающую среду в процессе выполнения работ), а также требования, изложенные в нормативных актах ОАО "УЭХК": СТО 00.044-2011, СТП 156-2007, СТП 231-2007 (в том числе ведение производственного экологического контроля, предоставления отчётов); 

б) принимать меры к сокращению отходов.(СТО 00.106-2011 п.п.9.1, 9.3, 15.1, 17.1)

1.3.28 В случае невыполнения Подрядчиком требований природоохранного законодательства и нормативных актов комбината, ОАО "УЭХК" вправе уведомить Подрядчика о таких нарушениях. Подрядчик обязан незамедлительно устранить данные нарушения. В противном случае ОАО "УЭХК" может приостановить выполнение работ, либо расторгнуть договор в одностороннем порядке без обязательств по возмещению убытков Подрядчику, вызванных таким расторжением.   (СТО 00.106-2011 п.9.2)

1.3.29 Обеспечить выполнение мероприятий общего характера по пожарной безопасности. Нести ответственность за соблюдение требований пожарной безопасности на объектах производства работ и за принятие мер по защите персонала от пожаров и чрезвычайных ситуаций в соответствии с законодательством РФ.

1.3.30 Не производить без соответствующего разрешения отдела 2 на территории ОАО «УЭХК» и на прилегающей территории СМР перечисленные в разделе 8 «Положения о внутриобъектовом режиме на охраняемых объектах ОАО «УЭХК» ИП 02.114-2010. Вышеперечисленные СМР разрешается производить на основании согласованных со службой эксплуатации и отделом 2 ППР и актом-допуском на производство СМР, предварительно оформив заявку-разрешение в 4х экземплярах.

1.3.31 Обеспечить организацию и проведение совместных «Дней охраны труда» по графику цеха (отдела) ОАО «УЭХК», с оформлением соответствующих актов, и участием представителей цеха (отдела), субподрядчиков и подрядчиков в работе итоговых совещаний с принятием конкретных мер по фактам нарушения работниками и должностными лицами правил безопасности.   (СТО 00.106-2011 п.4.12.1)

1.3.32 Обеспечить необходимые условия для проведения совместных проверок организации работ по охране труда в подразделениях  Генподрядчика (Подрядчика) комиссиями Заказчика и Генеральной инспекции Госкорпорации "Росатом". Обеспечить разработку и выполнение мероприятий по устранению выявленных комиссий замечаний.

1.3.33 В соответствии с действующим законодательством РФ, нести ответственность: 

а) за безопасность действий на территории, предоставленной для производства работ, для окружающей среды и третьих лиц, за безопасность труда и безопасность работ;  

б) за соблюдение требований пожарной безопасности на объектах производства работ и на объектах, принадлежащих Подрядчику, включая мобильные (инвентарные) здания (МИЗ);  

в) за принятие мер по защите персонала организаций от пожаров и чрезвычайных ситуаций. 

г) за соблюдение требований инструктажа и инструкций, действующих в подразделениях комбината, где проводятся СМР; за соблюдение нарядно-допускной системы; а также за выполнение мероприятий ППР и акта-допуска, исполнителем которых он является.   (Гражданский кодекс РФ часть II статья 751;  Градостроительный кодекс РФ статья 52 п.6;  СП.48.13330.2011 п.4.6, 6.6.5;  СНиП 12-03-2001 п.4.4; СНиП 12-01-2004 п.3.4;  СТО 00.106-2011 п.13.2)

1.3.34 Факт нарушения Подрядчиком положений подпунктов 1.1., 1.2., 1.3. пункта 1 «Соглашения по охране труда, промышленной и пожарной безопасности» устанавливает представитель Заказчика, кандидатура которого согласовывается с Подрядчиком.

1.3.35 Заказчик в срок не позднее 1 (одного) дня с даты установления факта нарушения положений подпунктов 1.1., 1.2., 1.3. пункта 1 «Соглашения по охране труда, промышленной и пожарной безопасности» направляет Подрядчику требование об устранении нарушений.

1.3.36 В случае ненадлежащего исполнения или неисполнения Подрядчиком положений подпунктов 1.1., 1.2., 1.3. пункта 1 «Соглашения по охране труда, промышленной и пожарной безопасности» Подрядчик уплачивает Заказчику штраф в размере 0,1 % от стоимости работ по настоящему Договору, но не более 10 000 руб. ежедневно, начиная с даты получения требования об устранении нарушений, до дня устранения нарушений по каждому случаю ненадлежащего исполнения или неисполнения.

1.3.37 В случае нарушения Подрядчиком положений подпункта 1.3.6. пункта 1 «Соглашения по охране труда, промышленной и пожарной безопасности» Подрядчик уплачивает Заказчику штраф в размере 30 000 руб. по каждому случаю нарушения.

1.4. В случае выявления представителями ОАО "УЭХК" в результате проверки или иным образом, фактов несоблюдения Подрядчиком (Генподрядчиком-координатором работ по ОиБТ) требований охраны труда; Подрядчик (Генподрядчик-координатор работ по ОиБТ) устраняет нарушения, либо согласует план мероприятий со сроками устранения нарушений. Неспособность Подрядчика (Генподрядчика-координатора работ по ОиБТ) принять надлежащие меры к выполнению таких согласованных сторонами целей и задач является основанием для одностороннего расторжения комбинатом договоров с Подрядчиком (Генподрядчиком- координатором работ по ОиБТ). (СНиП 12-03-2001 п.5.8;  СТО 00.035-2010 с изм.1. п.8.15.3).


РАЗДЕЛ 12. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ РАБОТ И ПОРЯДКУ ПРИЕМКИ

	В соответствии с проектом договора. 

В объеме СНиП 3.01.04.-87, 12-01-2004, инструкции по оформлению приемосдаточной документации по электромонтажным работам  И 1.13-07 и приложений Градостроительного кодекса РФ.


РАЗДЕЛ 13. СПЕЦИАЛЬНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ

	В соответствии с проектом договора.


РАЗДЕЛ 14. ТРЕБОВАНИЕ К ФОРМЕ ПРЕДСТАВЛЯЕМОЙ ИНФОРМАЦИИ

	В соответствии с проектом договора.


РАЗДЕЛ 15. ТРЕБОВАНИЯ К ТЕХНИЧЕСКОМУ ОБУЧЕНИЮ ПЕРСОНАЛА ЗАКАЗЧИКА

	Не устанавливаются.


РАЗДЕЛ 16. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИНЯТЫХ СОКРАЩЕНИЙ

	№ п/п
	Сокращение
	Расшифровка сокращения

	
	ЗАТО
	Закрытое административно-территориальное образование

	
	ПНР
	Пусконаладочные работы

	
	СМР
	Строительно-монтажные работы

	
	ППР
	Проект производства работ


2

