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РАЗДЕЛ 1. НАИМЕНОВАНИЕ ВЫПОЛНЯЕМЫХ РАБОТ
	Разработка проекта «Вывод из эксплуатации хранилищ жидких радиоактивных отходов и спецканализации от пункта дезактивации Самарского отделения» филиала «Приволжский территориальный округ» ФГУП «РосРАО»



РАЗДЕЛ 2. ТРЕБОВАНИЯ К ВЫПОЛНЯЕМЫМ РАБОТАМ
	Подраздел 2.1 Цель проведения работ

	Разработка проекта осуществляется в целях выполнения Решения о выводе из эксплуатации хранилищ  жидких радиоактивных отходов и спецканализации, входящих в состав пункта хранения радиоактивных отходов Самарского отделения филиала “Приволжский территориальный округ” ФГУП “РосРАО”, утвержденного Госкорпорацией «Росатом» от 25.08.2014 года.
Наименование объектов в соответствии со свидетельством                              о государственной регистрации права: - хранилище жидких отходов №1, хранилище жидких отходов №2, хранилище жидких отходов №3,                             - спецканализация производственная. 
Основной целью работ является разработка проекта вывода из эксплуатации хранилищ жидких радиоактивных отходов и спецканализации от пункта дезактивации Самарского отделения филиала “Приволжский территориальный округ” ФГУП “РосРАО”.

	Подраздел 2.2 Стадийность

	Работу следует проводить в два этапа:
1) анализ имеющихся данных и проведение необходимых обследований хранилищ жидких радиоактивных отходов и спецканализации от пункта дезактивации  и района их расположения;
2)   подготовка проекта вывода из эксплуатации хранилищ жидких радиоактивных отходов и спецканализации от пункта дезактивации.

	Подраздел 2.3 Описание работ

	Инженерные изыскания:
- изучение необходимых материалов (включая проектную, конструкторскую, эксплуатационную документацию) для сбора, систематизации и анализа данных о хранилищах жидких радиоактивных отходов и спецканализации от пункта дезактивации, входящих в состав пункта хранения радиоактивных отходов Самарского отделения филиала “Приволжский территориальный округ” ФГУП “РосРАО”;
· подготовка технического отчета по результатам обследования строительных конструкций хранилищ жидких радиоактивных отходов и спецканализации от пункта дезактивации;
Вышеуказанная документация, кроме общепринятых разделов, должна содержать следующие пункты:
· климатическую, географическую и топографическую характеристику района расположения хранилищ жидких радиоактивных отходов и спецканализации от пункта дезактивации;
· техническую характеристику текущего состояния емкостей ЖРО и  вспомогательного оборудования хранилищ жидких радиоактивных отходов и спецканализации от пункта дезактивации;
· результаты определения габаритных размеров, сечений конструкций, остаточной прочности материалов хранилищ жидких радиоактивных отходов и спецканализации от пункта дезактивации;
· характеристику текущего состояния сети наблюдательных скважин и предложения о её модернизации, для целей мониторинга окружающей среды на время проведения работ по выводу из эксплуатации хранилищ жидких радиоактивных отходов и спецканализации от пункта дезактивации.
На втором этапе необходимо разработать проект вывода из эксплуатации хранилищ жидких радиоактивных отходов и спецканализации от пункта дезактивации (разделы в соответствии с постановлением правительства РФ №87 от 16 февраля 2008г.). Генеральный план, проект организации работ, оценка воздействия работ на окружающую среду также являются обязательными составляющими документа. 
Необходимо оформить в качестве отдельного приложения к вышеуказанной документации следующие документы:
а) отчет по обоснованию безопасности (согласно РБ-050-09);
б) программу работ по выводу из эксплуатации ОИАЭ;
в) инструкцию по радиационной безопасности при выводе из эксплуатации ОИАЭ;
г) инструкцию по предупреждению аварии и пожара и ликвидации их последствий при выводе из эксплуатации ОИАЭ;
д) план мероприятий по защите персонала и населения от радиационной аварии и ее последствий  при выводе из эксплуатации ОИАЭ;
е) программу обеспечения качества при выводе из эксплуатации ОИАЭ;
ж) проект технологического регламента по демонтажу емкостей ЖРО хранилищ жидких радиоактивных отходов и спецканализации от пункта дезактивации.
Данные регламенты должны содержать следующие пункты (но не ограничиваться ими):
- мероприятия по техническому обустройству и инженерному обеспечению рабочих площадок при проведении демонтажных работ на хранилищах жидких радиоактивных отходов и спецканализации от пункта дезактивации. Определение и расчет необходимого количества работников, автотранспорта и расходных материалов, задействованных в указанных работах;
- порядок обеспечения радиационной безопасности на рабочей площадке. Организация безопасных условий труда и пожарной безопасности при проведении работ;
- организация локальной системы обращения с радиоактивными отходами, образующимися при проведении демонтажных работ. Сбор и их первичная упаковка;
- освобождение перекрытий емкостей ЖРО хранилищ жидких радиоактивных отходов и спецканализации от пункта дезактивации от асфальта и грунта;
- демонтаж сливных колодцев и бетонного люка на перекрытиях емкостей ЖРО хранилищ жидких радиоактивных отходов и спецканализации от пункта дезактивации;
- демонтаж канализационных трубопроводов от сливных колодцев до емкостей ЖРО хранилищ жидких радиоактивных отходов и спецканализации от пункта дезактивации;
- демонтаж трубопровода от пункта дезактивации до сливных колодцев емкостей ЖРО хранилищ жидких радиоактивных отходов и спецканализации от пункта дезактивации;
- проведение радиационного обследования демонтированных
железобетонных конструкций и трубопроводов, с последующей дезактивацией и изоляцией (контейнеризацией), в зависимости от результатов;
- демонтаж железобетонных перекрытий с емкостей ЖРО хранилищ жидких радиоактивных отходов и спецканализации от пункта дезактивации;
- удаление налета и иловых отложений с внутренних металлических поверхностей облицовок емкостей ЖРО хранилищ жидких радиоактивных отходов и спецканализации от пункта дезактивации. Способы сбора и первичной упаковки налета и отложений;
- определение состава и удельной активности радионуклидов, в удаленных налетах и иловых отложениях емкостей ЖРО хранилищ жидких радиоактивных отходов и спецканализации от пункта дезактивации, с последующей их классификацией в соответствии с ст.3.12.3 ОСПОРБ – 99/2010;
- демонтаж внутренних металлических облицовок емкостей ЖРО хранилищ жидких радиоактивных отходов и спецканализации от пункта дезактивации;
- проведение радиационного обследования в местах повреждения сварных соединений стен и днищ металлических облицовок емкостей ЖРО хранилищ жидких радиоактивных отходов и спецканализации от пункта дезактивации;
- удаление налетов и иловых отложений с внутренних бетонных емкостей ЖРО хранилищ жидких радиоактивных отходов и спецканализации от пункта дезактивации;
- определение состава и удельной активности радионуклидов, находящихся в удаленных налетах и иловых отложениях из бетонных емкостей ЖРО хранилищ жидких радиоактивных отходов и спецканализации от пункта дезактивации, с последующей их классификацией в соответствии с ст.3.12.3 ОСПОРБ – 99/2010;
- демонтаж железобетонных емкостей ЖРО хранилищ жидких радиоактивных отходов и спецканализации от пункта дезактивации, их фрагментация и контейнеризация;
- порядок обращения с фрагментами строительных конструкций, образовавшихся в результате демонтажа и не являющихся РАО;
- порядок обращения с производственными отходами с эффективной удельной активностью природных радионуклидов до 1 500 Бк/кг, образовавшихся в результате демонтажа;
            - порядок реорганизации рабочих площадок после проведения демонтажных работ. Дезактивация загрязненного оборудования и рабочих поверхностей. Утилизация расходных материалов.

	Подраздел 2.4 Порядок предоставления информации Исполнителю

	Необходимые для проведения работ проектные, конструкторские, эксплуатационные документы, а именно: типовой проект ТП-4891-III, генеральный план ПХРО Самарского отделения, решение о выводе из эксплуатации хранилищ жидких радиоактивных отходов и спецканализации от пункта дезактивации, входящих в состав пункта хранения радиоактивных отходов Самарского отделения филиала “Приволжский территориальный округ” ФГУП “РосРАО”, утвержденного Госкорпорацией «Росатом» от 25.08.2014 года, технический отчет по результатам обследования строительных конструкций хранилищ жидких радиоактивных отходов и спецканализации от пункта дезактивации при проведении работ по определению возможности их дальнейшей эксплуатации, акт от 07.12.2012 №1 по результатам радиационного обследования хранилищ ЖРО, предоставляются Заказчиком.  
Допуск работников Исполнителя на территорию пункта хранения радиоактивных отходов осуществляется в сопровождении технического или административного персонала Самарского отделения филиала “Приволжский территориальный округ” ФГУП “РосРАО” с соблюдением установленного режима.


РАЗДЕЛ 3. ТРЕБОВАНИЯ И УСЛОВИЯ К РАЗРАБОТКЕ ПРИРОДООХРАННЫХ МЕР И МЕРОПРИЯТИЙ

В разделе «Перечень мероприятий по охране окружающей среды (ПМООС) - оценка воздействия на окружающую среду проектируемого объекта проводится в полном объеме в соответствии с Федеральным законом «Об охране окружающей среды» от 10.01.2002 №7-ФЗ, приказом Госкомэкологии РФ от 16.05.2000 №372  и другими действующими в РФ нормативными документами.
В разделе должны быть рассмотрены проектные и за проектные аварии, оценены их радиационные последствия, определена программа мониторинговых наблюдений за состоянием окружающей среды (вода, воздух, биосистема, геологическая среда, социальная среда) в процессе и после завершения реализации проектных решений на территории и в районе расположения проектируемого объекта.
При разработке раздела ПМООС необходимо произвести оценку влияния на окружающую среду источников излучения, с учетом имеющихся на ПХРО Самарского отделения филиала «Приволжский территориальный округ» ФГУП «РосРАО».
Исполнитель обязан разработать проект санитарно-защитной зоны, согласовать его с Заказчиком и получить положительное санитарно-эпидемиологического заключение, утвердить проект СЗЗ в органах местного самоуправления.
В процессе разработки проекта санитарно-защитной зоны при определении итоговой расчетной зоны необходимо учитывать санитарно-защитные зоны, определенные как по радиационному фактору воздействия, так и иным физическим и химическим факторам воздействия источников ПХРО Самарского отделения филиала «Приволжский территориальный округ» ФГУП «РосРАО», функционирование которых планируется после реализации проектных решений.
Состав и содержание материалов оценки воздействия:
1. Эколого-экономическая оценка альтернативных вариантов, включая:
    1.1.отказ от реализации объекта;
    1.2.альтернативные варианты реализации проектных решений;
    1.3.обоснование экологически допустимых (эффективных) технологий при реализации проектных решений.
2. Оценка существующего состояния компонентов окружающей среды и социально-экономических условий в районе расположения проектируемого объекта.
    2.1. Состояние атмосферного воздуха:
           2.1.1.аэроклиматические характеристики (приземные и приподнятые температурные инверсии и их параметры);
           2.1.2.комплексные характеристики и ситуации, обуславливающие формирование повышенных уровней загрязнения атмосферы;
           2.1.3.характеристики уровня загрязнений атмосферы по радиационному и химическому факторам. 
     2.2. Состояние водной среды:
           2.1.1.гидрологические характеристики поверхностных водных объектов и гидрохимические характеристики (радионуклидный, химический состав и пригодность для нужд водоснабжения, культурно-бытовых, рыбохозяйственных, уровень загрязнения), основные источники загрязнения поверхностных вод, перечень основных загрязняющих веществ и радионуклидов, их концентрации и т.д., характеристика существующего потребления и системы очистки подземных и поверхностных вод для хозяйственно-питьевых нужд, баланс водопотребления и водоотведения предприятия;
           2.1.2.размеры водоохранных зон рек и водоемов в районе строительства.
    2.3. Геолого-гидрогеологическая среда, почвы:
           2.3.1.сейсмотектонические и геодинамические условия территории, включая фоновую сейсмичность, влияние сейсмичности из удаленных районов, воздействие транзитных сверхсильных землетрясений;
           2.3.2.описание геоморфологических условий;
           2.3.3.геологические условия;
           2.3.4.физико-механические свойства грунтов и пород, характеристика инженерно-геологических и криогенных процессов (оползней, карста, обвалов, суффозии, и др.) и условия, определяющие развитие и интенсивность проявления данных процессов;
           2.3.5.гидрогиологические условия (характеристика водоносных горизонтов и водоупорных слоев, гидродинамический режим подземных вод, температурный режим, химический состав подземных вод, виды и концентрации загрязняющих веществ и радионуклидов в подземных водах, источники загрязнения, взаимосвязь между поверхностными и подземными водами идр.);
            2.3.6.почвенные условия территории.
2.4.Характеристики растительности и животного мира, водных экосистем (карта масштаба 1:50000-1:100000 с указанием расположения промышленных предприятий, их санитарно-защитных зон, населенных пунктов, лесов, заповедников, заказников, водоохранных зон и ареалов распространения основных видов растительности и животного вида):
        2.4.1.площади, занимаемые лесами, кустарниками, лугами, болотами, неудобиями; 
        2.4.2.зональные особенности растительности, типы лесов, кустарников, луговой и травянистой растительности;   
        2.4.3.промышленная ценность леса, его санитарное состояние;
        2.4.4.редкие и реликтовые виды растительности, деревьев, занесенные в Красную книгу России;
        2.4.5.площади лесонасаждений, садов, парков, заказников, растительных памятников природы района;
        2.4.6.техногенное поражение растительности в районе;
        2.4.7.видовой состав диких животных, птиц, ихтиофауны;
        2.4.8.пути миграции диких животных и птиц;
        2.4.9.редкие и исчезающие виды животных, птиц, рыб, внесенных в Красную книгу России;
        2.4.10.численность и ареалы обитания по видам животного мира;
        2.4.11.рыбохозяйственные водные объекты и места нереста (нагула) ценных промысловых рыб.
2.5. Социально-экономическая характеристика района расположения проектируемого объекта:
         2.5.1. Общая характеристика района намечаемой деятельности:
                  2.5.1.1.административная принадлежность и количество хозяйствующих субъектов;
                  2.5.1.2.характеристика населенных пунктов (площадь территории, общая численность и плотность населения и др.).
          2.5.2. Социально-экономические условия:
                   2.5.2.1.промышленность (количество зарегистрированных промышленных предприятий, основные виды производимой продукции);
                  2.5.2.2.сельское хозяйство (растениеводство, животноводство, промысел);
                  2.5.2.3.характеристика населения (структура населения; структура населения по возрасту и полу; демография  9 родившиеся. Умершие и естественный прирост населения); уровень жизни населения (величина прожиточного минимума по группам населения); число дошкольных учреждений и численность детей в них; число школ и численность учащихся;
                   2.5.2.4.характеристика состояния здоровья населения; оценка заболеваемости населения инфекционными, паразитными болезнями; состояние природных очагов заболеваемости; оценка заболеваемости инфекционными болезнями. 
2.6. Оценка качества природной среды района по состоянию на 2013-2014г.г.
2.7. Общая характеристика существующей техногенной нагрузки на окружающую среду района расположения проектируемого объекта.
       3. Виды воздействия на окружающую и социальную среду в результате в результате реализации проектных решений и по альтернативным вариантам.
       4. Оценка воздействия проектных решений на окружающую среду:
               4.1. Оценка воздействия на атмосферу, включая, но не ограничиваясь:
                      4.1.1.расчет и оценка возможных выбросов загрязняющих веществ и радионуклидов в атмосферу в процессе реализации проектных решений;
                      4.1.2. прогноз рассеивания загрязняющих веществ и радионуклидов от источников загрязнения атмосферы в процессе реализации проектных решений.
               4.2. Оценка воздействия на поверхностные воды, включая, но не ограничиваясь:
                      4.2.1. оценка состава поверхностных сточных вод с территории проектируемого объекта, образующихся в процессе реализации проектных решений; 
                      4.2.2. гидрохимический режим водных объектов: прогноз изменения качества воды и выявление основных загрязнителей.
                4.3. Оценка воздействия на подземные воды: прогноз изменения качества подземных вод под влиянием реализации проектных решений.
                4.4. Оценка воздействия на растительный и животный мир,
ихтиофауну: прогноз изменения видового разнообразия, численности, условий обитания в результате реализации проектных решений.
                4.5. Оценка воздействия отходов, образующихся при реализации проектных решений:
                    4.5.1. расчет и оценка видов и объемов отходов, образующихся в процессе  реализации проектных решений; 
                    4.5.2. обращение с отходами и оценка воздействия на окружающую среду объектов накопления отходов.
                 4.6. Расчет и оценка акустического воздействия на окружающую среду в процессе реализации проектных решений.
                  4.7.    Обоснование размера расчетной санитарно-защитной зоны, в том числе и по радиационному фактору.
                 4.8. Социально-экологическая оценка проектных решений (оценка изменения санитарно-гигиенических  условий в результате реализации проектных решений): 
                    4.8.1.прогноз условий водопользования и заболеваемости, вызванных водным фактором;
                    4.8.2.физическое воздействие на население;
                    4.8.3.оценка радиационного воздействия;
                    4.8.4.оценка шумового воздействия;
                    4.8.5.оценка воздействия на экономику региона.
                 4.9. Поступления в бюджеты и внебюджетные фонды.
                 4.10. Создание новых рабочих мест.
        5. Оценка воздействия проектируемого объекта при аварийных ситуациях, степень и масштабы воздействия (пространственные границы воздействия и распространения последствий).
        6. Общая характеристика воздействия проектируемого объекта (анализ экологических аспектов в последовательности: деятельность (варианты реализация проекта) воздействие  компонент природной и социальной среды, последствия,  вторичные воздействия на другие компоненты природной и социальной среды; определение значимости негативных последствий).
        7.Мероприятия по предотвращению или снижению негативного воздействия объекта на окружающую среду.
        8. Обоснование выбора варианта реализации проекта из рассмотренных альтернативных вариантов.

РАЗДЕЛ 4. СРОК ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ
	Срок выполнения этапа №1: два месяца с даты заключения договора. 
	Срок выполнения этапа №2: четыре месяца с даты заключения договора.


РАЗДЕЛ 5. ТРЕБОВАНИЯ К КАЧЕСТВУ ОКАЗЫВАЕМЫХ УСЛУГ
Обязательным требованием является наличие у Исполнителя лицензии Ростехнадзора на право проектирования и конструирования пунктов хранения, хранилищ радиоактивных отходов. В ходе оказания услуг Исполнитель обязан руководствоваться критериями,  относящимися к предмету оказываемых услуг, требованиями законодательства Российской Федерации, а так же нормативными правовыми актами и нормативными документами (положениями, правилами, нормами, руководствами, методиками, инструкциями и др.), действующими в области использования атомной энергии, в т.ч. включенными во введенный в действие Приказом Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору от 04.09.2013 №385 «Перечень нормативных правовых актов и нормативных документов, относящихся к сфере деятельности Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору» (П-01-01-2013), раздел II «Государственное регулирование безопасности при использовании атомной энергии».

РАЗДЕЛ 6. ТРЕБОВАНИЯ К СРОКУ И ОБЪЕМУ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГАРАНТИЙ
	Исполнитель несет ответственность за оказанные услуги по разработке Проекта вывода из эксплуатации хранилищ жидких радиоактивных отходов и спецканализации от пункта дезактивации, входящих в состав пункта хранения радиоактивных отходов Самарского отделения филиала «Приволжский территориальный округ «ФГУП «РосРАО», и обязан за свой счет по требованию Заказчика на основании замечаний государственных органов и уполномоченных учреждений (организаций) устранять выявленные недостатки оказанных услуг, в течение 3 (трех) рабочих дней с момента получения письменных обоснованных замечаний Заказчика.

РАЗДЕЛ 7. ТРЕБОВАНИЯ К КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТИ
В период выполнения работ и после их окончания Исполнитель не должен разглашать и использовать конфиденциальную информацию, принадлежащую Заказчику, полученную в ходе оказания услуг. Исполнитель несет ответственность за соблюдение требования в соответствии с Законодательством Российской Федерации.

РАЗДЕЛ 8. ТРЕБОВАНИЯ К БЕЗОПАСНОСТИ ВЫПОЛНЯЕМЫХ РАБОТ
В ходе оказания услуг Исполнителем должно быть обеспечено соблюдение требований норм и правил по охране труда, пожарной, радиационной и электробезопасности, установленных соответствующими инструкциями и положениями, принятыми в Самарском отделении филиала «Приволжский территориальный округ» ФГУП «РосРАО».

РАЗДЕЛ 9. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ РАБОТ И ПОРЯДКУ ПРИЕМКИ
Подраздел  9.1 Описание конечного результата оказанных услуг
В результате оказания услуг заказчику должен быть представлен следующий комплект документов: 
- технический отчет по результатам обследования строительных конструкций хранилищ жидких радиоактивных отходов и спецканализации от пункта дезактивации;
- проект вывода из эксплуатации хранилищ жидких радиоактивных отходов и спецканализации от пункта дезактивации;
- отчет по обоснованию безопасности;
- программа работ по выводу из эксплуатации ОИАЭ;
- инструкция по радиационной безопасности при выводе из эксплуатации ОИАЭ;
- инструкция по предупреждению аварии и пожара и ликвидации их последствий при выводе из эксплуатации ОИАЭ;
- план мероприятий по защите персонала и населения от радиационной аварии и ее последствий  при выводе из эксплуатации ОИАЭ;
- программа обеспечения качества при выводе из эксплуатации ОИАЭ;
          - проект технологического регламента по демонтажу емкостей ЖРО хранилищ жидких радиоактивных отходов и спецканализации от пункта дезактивации;
- проектно-сметная документация;
- проект санитарно-защитной зоны.
Организационно-технические мероприятия и технические решения, указанные в технической документации, должны обеспечивать полноту, качество и безопасность демонтажных работ и быть достаточными для получения разрешительных документов на выполнение работ в органах федерального надзора.
Подраздел  9.2 Требования к форме предоставляемой информации
Комплект отчетной документации передаётся в Самарское отделение филиала «Приволжский территориальный округ» ФГУП «РосРАО» на бумажном носителе формата А4 в трёх экземплярах каждый документ, и в одном экземпляре на электронном носителе CD или на USB-носителе (текстовая часть в формате .doc и .xls, графическая часть в формате .dwg (Autodesk AutoCAD версия 12 и выше) и в формате .pdf).
Подраздел 9.3 Требования по передаче Заказчику технических и иных документов (оформление результатов оказанных услуг)
Приемка Услуг Заказчиком осуществляется в течение 5 рабочих дней с даты получения Акта сдачи-приемки оказанных услуг. В указанный срок Заказчик обязан подписать Акт сдачи-приемки оказанных услуг или направить Исполнителю  мотивированный отказ от приемки Услуг   и акт с указанием перечня необходимых доработок и сроков их выполнения. При этом указанные доработки осуществляются Исполнителем  за свой счет. 

РАЗДЕЛ 10. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИНЯТЫХ СОКРАЩЕНИЙ
	№ п/п
	Сокращение
	Расшифровка сокращения

	1
	ФГУП
	Федеральное государственное унитарное предприятие

	2
	ТЗ
	Техническое задание

	3
	ПХРО
	Пункт хранения радиоактивных отходов

	4
	ОИАЭ
	Объект использования атомной энергии

	5
	РАО
	Радиоактивные отходы

	6
	ХЖРО
	Хранилище жидких радиоактивных отходов

	7
	ЖРО
	Жидкие радиоактивные отходы

	8
	ПМООС
	Перечень мероприятий по охране окружающей среды

	9
	СЗЗ
	Санитарно-защитная зона
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