



СИБИРСКИЙ ХИМИЧЕСКИЙ КОМБИНАТ

ПРЕДПРИЯТИЕ ГОСКОРПОРАЦИИ «РОСАТОМ»

Открытое акционерное общество  
«СИБИРСКИЙ ХИМИЧЕСКИЙ  
КОМБИНАТ»  
(ОАО «СХК»)  
СУБЛИМАТНЫЙ ЗАВОД  
(СЗ)

УТВЕРЖДАЮ

Главный инженер СЗ ОАО «СХК»

С.А. Котов

12. 02.2013

13. 02.2013 № 60-04/ 1125

### ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

от 12.02.2013 № 1829

на выполнение пусконаладочных работ "под нагрузкой" по установке  
гидрофторирования оксидов урана (2-я очередь)  
Сублиматного завода ОАО "СХК" (Пуск и наладка)

### Требования к включению в закупочную документацию "Информационной карты"

#### 1. Место выполнения работ

Работы выполняются в здании № 50а, корпусе № 3 Сублиматного завода ОАО "СХК".

#### 2. Сроки (периоды) выполнения работ

Начало выполнения работ – с момента подписания договора.

Работа выполняется за один этап.

Окончание работ – июнь 2013 года

#### 3. Порядок оплаты

Оплата выполненных работ (без аванса) производится Заказчиком путем перечисления указанной в договоре и акте приемки-сдачи выполненных работ денежной суммы платежным поручением на расчетный счет Исполнителя. Оплата производится в течение 30 (тридцати) календарных дней с момента подписания сторонами акта приемки-сдачи выполненных работ, предоставления счета и счета-фактуры.

#### 4. Требования к участникам, предъявляемые в соответствии с ч.2 ст.11 ЕОСЗ, и перечень документов, подтверждающих соответствие предъявляемым требованиям

Исполнителем работ может быть организация любой формы собственности, обладающая профессиональной компетентностью, оборудованием и материальными возможностями, позволяющими выполнить поручаемую работу качественно и в установленный срок, а также опытом при выполнении пусконаладочных работ по схемам электроснабжения, электрооборудования, электроосвещения, систем вентиляции, систем автоматики.