
Федеральное государственное унитарное предприятие

«Предприятие по обращению с радиоактивными отходами «РосРАО»
ДОКУМЕНТАЦИЯ ПО ПРОВЕДЕНИЮ ОТКРЫТОГО ЗАПРОСА ЦЕН
Открытый запрос цен в электронной форме на право заключения договора на выполнение строительно-монтажных работ на объектах Челябинского отделения филиала «Уральский территориальный округ» ФГУП «РосРАО».
том 2 «ТЕХНИЧЕСКАЯ частЬ»

2012 г.
ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ (Лот № 1)

1. Вид работ: 

   Проведение строительно-монтажных работ: «Ремонт перекрытия и кровли над зданиями гаража, склада ПХРО» Челябинского отделения филиала «Уральский территориальный округ» ФГУП «РосРАО». 

2. Наименование заказчика: 

   филиал «Уральский территориальный округ» ФГУП «РосРАО».
3. Адрес проведения работ: 

   456503, Челябинская обл., д. Чишма, Сосновский район (ПХРО).
4. Основание:

  «Положение о проведении планово-предупредительного ремонта производственных зданий и сооружений МДС 13-14.2000». 

5. Цель работы:

    Соответствующее поддержание основных фондов в исправном состоянии, устранение дефектов и улучшение технических характеристик ограждающих конструкций зданий и сооружений на пункте хранения радиоактивных отходов.
6. Состав работ:

  Демонтаж, монтаж кровельного покрытия из профилированных листов, толщ. 0,7 мм – 54,3 м2. Демонтаж, монтаж балок перекрытия (швеллер № 16-18) – 2,4 т. Смена покрытий из листовой стали карнизных свесов с настенными желобами – 17 м. Промазка фальцев и свищей в покрытии – 151,4 м2. Смена обделок из листовой стали примыканий к вытяжным трубам/ к каменным стенам – 4/ 6 м. Смена теплоизоляции (плиты теплоизоляционные из минеральной ваты) – 4,2 м3.

7. Основные требования:

  Требуется наличие свидетельства СРО о допуске к производству работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства в части выполнения работ: 

п.10.1. монтаж, усиление и демонтаж конструктивных элементов и ограждающих конструкций зданий и сооружений;

п.13.1. устройство кровель из штучных и листовых материалов

8. Порядок приемки результатов работы:

    Исполнитель ведет, а по завершении работ передает заказчику исполнительную документацию в соответствии с РД-11-02-2006, РД-11-05-2007. 

Исполнитель оформляет Акт о приемке выполненных работ (форма КС-2), справку о стоимости выполненных работ и затрат (форма КС-3). 
Срок выполнения работ: один месяц с момента подписания договора.

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ (Лот № 2)
1. Вид работ: 
   Проведение строительно-монтажных работ: «Ремонт входных групп» Челябинского отделения филиала «Уральский территориальный округ» ФГУП «РосРАО». 
2. Наименование заказчика: 

   филиал «Уральский территориальный округ» ФГУП «РосРАО».
3. Адрес проведения работ: 

   г. Челябинск, Свердловский тракт, 2б.

3.1.Срок выполнения работ: 1 месяц с момента подписания договора.
4. Основание:

     «Положение о проведении планово-предупредительного ремонта производственных зданий и сооружений МДС 13-14.2000».
5. Цель работы:

    Соответствующее поддержание основных фондов в исправном состоянии, устранение дефектов и улучшение технических характеристик ограждающих конструкций зданий и сооружений на производственной базе. 

6. Состав работ:

   Разборка, установка дверных блоков распашных, частично остекленных – 2,1 м2. Разборка покрытий из профилированного листа – 15 м2. Разборка столбов из кирпича – 1,08 м3. Монтаж опорных стоек из труб стальных Д108 мм – 12 м. Монтаж металлоконструкций в виде связей (квадратный профиль) – 0,32 т. Монтаж кровельного покрытия из поликарбоната – 15 м2. Устройство желобов подвесных из оц. стали – 14,2 м. Ремонт ступеней бетоном В12,5 (М150) – 14 шт. Устройство выравнивающей бетонной стяжки В12,5 (М150) толщ.40мм – 8,4 м2. Устройство покрытий из тротуарной плитки – 14 м2. Наружная облицовка фасадными керамическими плитками – 16,4 м2. Устройство бетонной подготовки (парапет), бетон тяжелый В7,5 (М100) – 1,8 м3. Устройство защитного ограждения из квадратного профиля 20х20 – 0,04 т. Огрунтовка/ окраска ограждения (грунтовка ГФ-021, эмаль ХВ-1120) – 0,0013/ 0,003 т. Уборка, погрузка, разгрузка мусора – 2,4т.
7. Основные требования:

   Требуется наличие свидетельства СРО о допуске к производству работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства в части выполнения работ:

п.2.1. Разборка (демонтаж) зданий и сооружений, стен, перекрытий, лестничных маршей и иных конструктивных и связанных с ними элементов или их частей.

п.10.1. Монтаж, усиление и демонтаж конструктивных элементов и ограждающих конструкций зданий и сооружений.

8. Порядок приемки результатов работы:

    Исполнитель ведет, а по завершении работ передает заказчику исполнительную документацию в соответствии с РД-11-02-2006, РД-11-05-2007. 

Исполнитель оформляет Акт о приемке выполненных работ (форма КС-2), справку о стоимости выполненных работ и затрат (форма КС-3). 

2
Документация по закрытому запросу предложений на право заключения договора на оказание услуг по обязательному страхованию гражданской ответственности владельцев транспортных средств филиала «Южный территориальный округ» ФГУП «РосРАО»
том 2 «ТЕХНИЧЕСКАЯ частЬ»
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Открытый запрос цен в электронной форме на право заключения договора на выполнение строительно-монтажных работ на объектах Челябинского отделения филиала «Уральский территориальный округ» ФГУП «РосРАО».
том 2 «ТЕХНИЧЕСКАЯ частЬ»

