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ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ
на выполнение работ:
«Корректировка материалов ООБ энергоблока № 4 Калининской АЭС по замечаниям экспертных заключений Ростехнадзора в части расчётных анализов аварийных ситуаций на пониженных уровнях мощности»

1. Наименование (тема) работ.
Корректировка материалов ООБ энергоблока № 4 Калининской АЭС по замечаниям экспертных заключений Ростехнадзора в части расчётных анализов аварийных ситуаций на пониженных уровнях мощности.

2.	Основание для выполнения работ.
2.1.	Условия действия лицензии от 20.10.2011 № ГН-03-101-2551.
2.2.	Экспертное заключение о безопасности эксплуатации энергоблока № 4 Калининской АЭС в связи с корректировкой ПРООБ, ДНП-5-2101-2012 (п. 7.9 УДЛ).

3. Срок выполнения работ.
Окончание – не позднее 15 декабря 2014 г.

4. Исполнитель – определяется по итогам открытого запроса предложений.

5.	Цель выполнения работ и ожидаемые результаты.
Целью работы является устранение замечаний экспертов Ростехнадзора по материалам ООБ энергоблока № 4 Калининской АЭС и выполнение условий действия лицензии на эксплуатацию энергоблока № 4 Калининской АЭС.

6.	Исходные данные для выполнения работ.
6.1.	Калининская АЭС. Блок № 4. Отчет по обоснованию безопасности, инв. № 1947П – 1965П.
6.2.	«Экспертное заключение о безопасности эксплуатации энергоблока № 4 Калининской АЭС в связи с корректировкой ПРООБ» ДНП-5-2101-2012.
6.3.	Программа работ по устранению замечаний «Экспертного заключения о безопасности эксплуатации энергоблока № 4 Калининской АЭС в связи с корректировкой ПРООБ» (ДНП-5-2101-2012) НТЦ ЯРБ Ростехнадзора. ПКФ 331Д.
6.4.	Технологический регламент безопасной эксплуатации энергоблока № 4 Калининской АЭС. 04.--.ПУ.0024.69.
6.5.	Предписание ВМТУ Ростехнадзора от 04.10.2011 № 08-37П/2011-ГСН об устранении нарушений при строительстве, реконструкции, капитальном ремонте объекта капитального строительства.

7.	Основные требования к выполнению работ и их результатам, требования и нормы, определяющие характеристики работ.
7.1.	Основные требования к выполняемым работам.
7.1.1.	В процессе выполнения работ должна быть выполнены расчеты:
· рассогласование одного ОР СУЗ в рабочей группе при работе на трех петлях;
· подключение неработающей петли без предварительного снижения мощности к двум работающим;
· снижение концентрации борной кислоты в теплоносителе реактора из-за нарушения в системе борного регулирования из состояния на мощности, соответствующей трем работающим петлям;
· неправильная загрузка и эксплуатация тепловыделяющих сборок в этом положении на мощности, соответствующей трем работающим петлям.
7.1.2.	По результатам расчетов п. 7.1.1. должна быть подготовлены рабочие материалы раздела 15.5.4 ООБ энергоблока № 4 Калининской АЭС.
7.1.3.	Работы должны быть выполнены в соответствии с требованиями федеральных законов, относящимся к области использования атомной энергии, действующих в Российской Федерации норм, правил и стандартов в области использования атомной энергии.
7.2.	 Требования к качеству выполняемых работ.
7.2.1.	Выполняемая работа должна соответствовать требованиям норм и правил, действующих в атомной энергетике.
7.2.2.	При выполнении работ Исполнитель обязан руководствоваться стандартами Проектно-конструкторского филиала ОАО «Концерн Росэнергоатом» СТО СМК-ПКФ-016-07 «Оформление отчетов по обоснованию безопасности атомных станций».

8.	Место внедрения и способ применения результатов выполняемых работ.
Результаты выполнения работ будут использованы Заказчиком при формировании извещения об изменении ООБ энергоблока № 4 Калининской АЭС для представления в
ОАО «Концерн Росэнергоатом» в составе заявки на изменение УДЛ в Ростехнадзор.

9.	Отчетные материалы.
9.1.	По окончании разработки Исполнитель передает Заказчику отчетную документацию по теме договора в соответствии с Техническим заданием и Календарным планом.
9.2.	Отчётные материалы по договору представляются Исполнителем Заказчику не позднее, чем за 15 дней до даты окончания договора, с учётом проведения входного контроля и возможной корректировки представленных отчётных материалов.
Согласованные установленным порядком отчётные материалы сдаются в архив Заказчика не позднее чем за 5 дней до окончания договора.
9.3.	В результате работы Заказчику передаются:
-	аннотационный отчёт выполненной работы;
-	расчеты в соответствии с п. 7.1.1. в виде отдельного документа;
-	рабочие материалы раздела 15.5.4 ООБ энергоблока № 4 Калининской АЭС.
9.4.	Документация передается Заказчику на бумажном носителе в 1 экземпляре для проведения входного контроля. После прохождения входного контроля, Заказчик сообщает Исполнителю результаты входного контроля и в случае отсутствия замечаний Исполнитель передаёт документацию на бумажном носителе в 1-ом экземпляре и в электронной форме на оптических носителях в форматах тех программных продуктов, с помощью которых она создавалась, и в отсканированном виде в формате TIF или PDF.
9.5.	Состав и структура электронной версии отчетной документации должна быть идентична бумажному оригиналу.
9.6.	Требования к качеству выполняемых работ предъявляются в соответствии с действующим законодательством РФ. Качество работ и оформление документации обеспечивается разработанной в организации системой менеджмента качества.

10.	Порядок приема и передачи работ Заказчику.
Рассмотрение и приемка результатов работы производится на основании актов сдачи-приемки выполненных работ в соответствии с настоящим техническим заданием и календарным планом и СТО СМК-ПКФ-016-07 «Оформление отчетов по обоснованию безопасности атомных станций».

11.	Требования к сроку и объему предоставления гарантий качества работ.
11.1.	Исполнитель обеспечивает защиту полученных результатов во всех инстанциях, где они рассматриваются в соответствии с установленными процедурами.
11.2.	Исполнитель обязан своими силами и за свой счет устранять допущенные по его вине в выполненных работах недостатки, которые могут повлечь отступления от требований, предусмотренных в Техническом задании.





	Директор по планированию и проектам 
	В.М. Мешков

	Главный инженер проекта
	А.И. Хлыстов
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