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Техническое задание 
на выполнение строительно-монтажных работ при строительстве, реконструкции и капитальном ремонте объектов (капитального и незавершенного строительства, объектов временного назначения и инженерных систем) 
по объекту: ПХРО Челябинского отделения филиала «Уральский территориальный округ» ФГУП «РосРАО»
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	РАЗДЕЛ 1. НАИМЕНОВАНИЕ ВЫПОЛНЯЕМЫХ РАБОТ

	Капремонт хранилищ  исторических ТРО на ПХРО Челябинского отделения филиала «Уральский территориальный округ» ФГУП «РосРАО»

	
РАЗДЕЛ 2. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

	Подраздел 2.1 Сведения о строительно-монтажных работах при строительстве, 
                          реконструкции и капитальном ремонте объектов.

	Дефектная ведомость №1 от 04.04.2014г, утвержденная Директором Челябинского отделения филиала «Уральский территориальный округ» ФГУП «РосРАО» Грешняковым А.П. (Приложение 1).
Профессиональный аттестат от 14.12.2012г федерального центра по ценообразованию в строительстве, выданный Свирепо И.Г. (Приложение 2).
Отчет ООО «РЭСцентр» ("Решение о продлении срока эксплуатации ООО «РЭСцентр») (Приложение № 4)
Акт №2 от 10.12.2008 г. ООО «РЭСцентр» по результатам обследования строительных конструкций хранилищ радиоактивных отходов. (Приложение № 5)

	Подраздел 2.2 Сведения о выполняемых работах.

	Земляные работы. Гидроизоляционные работы. Ремонтно-строительные работы.

	Подраздел 2.3 Сведения о месте выполнения работ.

	456503, Челябинская обл., Сосновский район,  в 6км. севернее дер.Чишма

	Подраздел 2.4 Требования к разработке проекта производства работ.

	Для данных видов работ откорректировать с учетом особенностей данного объекта и местных условий и применить типовые технологические карты. 

	
РАЗДЕЛ 3. ТРЕБОВАНИЯ К ТЕХНИЧЕСКИМ ХАРАКТЕРИСТИКАМ РАБОТ

	Подраздел 3.1 Технические требования при выполнении работ.

	При выполнении строительных (земляных) работ с использованием тяжелой техники вблизи хранилищ, необходимо согласование со специализированной проектной организацией.

	Подраздел 3.2 Требования к оформлению и составу проекта производства работ (ППР).

	Технологические карты оформить согласно МДС 12-29.2006

	
РАЗДЕЛ 4. ВЕДОМОСТЬ ФИЗИЧЕСКИХ ОБЪЕМОВ РАБОТ, РЕСУРСНАЯ ВЕДОМОСТЬ, СМЕТНЫЕ РАСЧЕТЫ

	Таблица 1
	Ведомость физических объемов работ
на выполнение 
работ по капремонту 

	Наименование видов работ
	Единица измерения
	Количество

	1
	Разборка оснований асфальтобетонных
	м3
	4,2

	2
	Разборка оснований щебеночных
	м3
	9

	3
	Разборка грунта насыпного
	м3
	84

	4
	Разборка подстилающих слоев шлаковых
	м3
	21

	5
	Разборка гидроизоляции оклеечной в 2 слоя
	м2
	140

	6
	погрузочно-разгрузочные работы/
	т
	49,1

	7
	перевозка мусора строительного на 70 км
	т
	49,1

	8
	Разработка грунта с погрузкой в автомобили-самосвалы(гр. грунтов 6)
	м3
	722

	9
	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами на расстояние до 1 км
	т
	2743,6

	10
	Работа на отвале
	м3
	722

	11
	крепление досками стенок котлована
	м2
	310,2

	12
	Заделка швов плит цементным раствором на глубину 30мм
	м
	160

	13
	Герметизация мастикой швов вертикальных
	м
	160

	14
	Ремонт обмазочной изоляции
	м2
	32

	15
	Демонтаж люков
	м2
	6,75

	16
	Разборка кирпичной кладки люков
	м3
	1,75

	17
	кладка прижимных стенок (горловин)
	м2
	14,6

	18
	установка люков в перекрытиях из нерж.стали
	шт.
	3

	19
	Заделка отверстий, гнезд, борозд бетоном В15 (М200)
	м3
	21

	20
	Устройство гидроизоляции деформационного шва из гидроизоляционного материала TERANAR
	м
	12,4

	21
	Устройство подстилающих слоев шлаковых
	м3
	21

	22
	Устройство гидроизоляции оклеечной рулонными материалами на резиново-битумной мастике в 2 слоя
	м2
	389,2

	23
	Устройство насыпей (засыпка грунтом) бульдозерами (гр. грунтов 3)
	м3
	84
	
	
	

	24
	Разработка грунта на временном отвале для обратной засыпки, гр. грунтов 3 
	м3
	722
	
	
	

	25
	Засыпка траншей бульдозером
	м3
	722
	
	
	

	26
	Уплотнение грунта пневматическими трамбовками
	м3
	722
	
	
	

	27
	Перевозка материалов сверх 30 км до 70 км
	т
	55,31
	
	
	

	28
	Устройство подстилающих слоев из щебня
	м3
	9
	
	
	

	29
	Устройство асфальтобетонного покрытия толщ. 8 см из холодных асфальтобетонных смесей
	м2
	60
	
	
	

	30
	Устройство обваловки (глиняный замок)
	м3
	32,4
	
	
	

	31
	Погрузочно-разгрузочные работы при автомоб.перевозках (глина)
	т
	63,2
	
	
	

	32
	Перевозка грузов до 70 км (глина)
	т
	63,2
	
	
	




	

	РАЗДЕЛ 5. ПЕРЕЧЕНЬ ПРОЕКТНОЙ И РАБОЧЕЙ ДОКУМЕНТАЦИИ

	Таблица 3
Перечень проектной и рабочей документации (чертежи, сметы, спецификации оборудования, изделий и материалов)
	№ п/п
	Обозначение
	№
инвентарный
	Наименование
	Кол-во листов

	1.
	Дефектная ведомость №1
	
	Дефектная ведомость на «Капремонт хранилищ исторических ТРО № 104, 105, 106 на ПХРО».
	3


	2.
	Локальная смета № 1
	
	Локальная смета «Капремонт хранилищ исторических ТРО № 104, 105, 106 на ПХРО».
	6




	
РАЗДЕЛ 6. ТРЕБОВАНИЯ И УСЛОВИЯ К РАЗРАБОТКЕ ПРИРОДООХРАННЫХ МЕР И МЕРОПРИЯТИЙ

	Нет.

	
РАЗДЕЛ 7. СРОК (ИНТЕРВАЛ) ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ

	Дата начала выполнения работ  – с момента подписания договора; дата окончания работ – три месяца с момента подписания договора.

	
РАЗДЕЛ 8. ТРЕБОВАНИЯ К КАЧЕСТВУ ВЫПОЛНЯЕМЫХ РАБОТ

	Требования к качеству выполняемых работ согласно нормам и правилам, стандартам или другим нормативным документам. Производство работ осуществляется в соответствии со СНиП, техническими нормами и правилами производства работ.

	
РАЗДЕЛ 9. ТРЕБОВАНИЯ К ОСОБЫМ УСЛОВИЯМ РАБОТ

	Работа в стесненных условиях, с вредными условиями труда, где рабочим предприятия установлен сокращенный рабочий день, а рабочие-строители имеют рабочий день нормальной продолжительности.	

	
РАЗДЕЛ 10. ТРЕБОВАНИЯ К ОБЪЕМУ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГАРАНТИЙ

	Гарантийный срок на требуемые работы - не менее 24 месяцев

	
РАЗДЕЛ 11. ТРЕБОВАНИЯ К БЕЗОПАСНОСТИ ВЫПОЛНЯЕМЫХ РАБОТ

	Требования по обеспечению производства строительно-монтажных работ согласно действующему законодательству РФ, регламентирующему производство работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, в том числе:
-	Технический регламент о требованиях пожарной безопасности № 123-Ф3 от 22 июля 2008;
-	Технический регламент о безопасности зданий и сооружений N 384-Ф3 от 30 декабря 2009 года;
-	СП 12-136-2002 Безопасность труда в строительстве. Решения по охране труда и промышленной безопасности в проектах организации строительства и проектах производства работ;
-	ППР-2012 «Правила противопожарного режима в Российской Федерации»;
-	СНиП 12-01-2004 «Организация строительства»;
-	СНиП 12-03-2001 «Безопасность труда в строительстве». Часть 1.
-	СНиП 12-04-2002 «Безопасность труда в строительстве». Часть 2.
-	ГОСТ 23407-78 «Ограждения инвентарные строительных площадок и участков производства работ»;
-	ГОСТ 12.1.046-85 «Нормы освещения строительных площадок»;
-	СНиП 3.02.01-87. Земляные сооружения, основания и фундаменты;
- ППБ 05-86 «Правила пожарной безопасности при производстве строительно- монтажных работ».
- РД-11-02-2006 «Требования к составу и порядку ведения исполнительной документации при строительстве, реконструкции, капитальном ремонте объектов капитального строительства и требования, предъявляемые к актам освидетельствования работ, конструкций, участков сетей инженерно-технического обеспечения». 

	
РАЗДЕЛ 12. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ РАБОТ И ПОРЯДКУ ПРИЕМКИ

	           Исполнитель ведет, а по завершении работ передает заказчику исполнительную документацию в соответствии с РД-11-02-2006, РД-11-05-2007. 
           Исполнитель оформляет Акт о приемке выполненных работ (форма КС-2), справку о стоимости выполненных работ и затрат (форма КС-3).
           Общие требования к результатам работ и порядку приемки строительно-монтажных работ по строительству, реконструкции и капитальному ремонту. Требования к составу и объему отчетной документации, в том числе исполнительной документации в соответствии с РД-11-02-2006.

	
РАЗДЕЛ 13. ТРЕБОВАНИЕ К ФОРМЕ ПРЕДСТАВЛЯЕМОЙ ИНФОРМАЦИИ

	Не требуется

	
РАЗДЕЛ 14. ТРЕБОВАНИЯ К ТЕХНИЧЕСКОМУ ОБУЧЕНИЮ ПЕРСОНАЛА
ЗАКАЗЧИКА

	Не требуется

	
	РАЗДЕЛ 15. ЦЕЛЬ ЗАКУПКИ


	Соответствующее поддержание основных фондов в исправном состоянии, устранение дефектов и улучшение технических характеристик ограждающих конструкций зданий и сооружений на территории пункта хранения радиоактивных отходов (ПХРО).



РАЗДЕЛ 16. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ (ИНЫЕ) ТРЕБОВАНИЯ


	      Участник процедуры закупки должен обладать необходимыми лицензиями или свидетельствами о допуске на поставку товаров, производство работ и оказание услуг, подлежащих лицензированию в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации и являющихся предметом заключаемого договора, в том числе:
- Свидетельством СРО о допуске к производству работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства в части выполнения работ: 
 п. 3.1. Механизированная разработка грунта;
- Лицензией Ростехнадзора на право деятельности в области использования атомной энергии в части оказания услуг эксплуатирующим организациям (в соответствии с предметом технического задания).
- Решением Ростехнадзора, подтверждающего право саморегулируемой организации выдавать свидетельства о допуске к работам, влияющим на безопасность объектов использования атомной энергии.
    Допуск персонала и техники подрядчика на участок производства работ осуществляется после оформления Акта разграничения ответственности в области охраны труда, промышленной, пожарной и экологической безопасности по Акту-допуску.
   


РАЗДЕЛ 17. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИНЯТЫХ СОКРАЩЕНИЙ
	№ п/п
	Сокращение
	Расшифровка сокращения

	1
	ПХРО
	Пункт хранения радиоактивных отходов

	2
	СРО
	Саморегулируемые организации



РАЗДЕЛ 18. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИЛОЖЕНИЙ
	№ п/п
	Наименование приложения
	Номер страницы

	1.
	Дефектная ведомость №1
	1-3


[bookmark: _GoBack]

