	Приложение №8 прикладывается Подрядчиком

	Приложения №4,5,7 обязательны для заполнения Подрядчиком


Проект  договора подряда 
г. Сосновый Бор                                                                 

      «    »  ________ 2014 г.
Федеральное государственное унитарное предприятие «Научно-исследовательский технологический институт имени А.П. Александрова»  (ФГУП «НИТИ им. А.П. Александрова»), именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице  генерального директора Вячеслава Андреевича Василенко, действующего на основании Устава, с одной стороны и _________________ именуемое в дальнейшем «Подрядчик», в лице ___________________________________, действующего  на  основании ______ , с  другой стороны,  при наличии Свидетельства о допуске к работам, оказывающим влияние на безопасность объектов капитального строительства №____________,  выданным ___________ «___»  ___________ 20___г., на основании протокола ____________________ заключили между собой  настоящий Договор о нижеследующем:
1. Определения

1.1. «Акт о приемке выполненных работ» — форма первичной документации (форма КС-2 Госкомстата Российской Федерации); подготовленная Подрядчиком, подписываемая Сторонами и фиксирующая выполнение Подрядчиком Работ. 

1.2. «Справка о стоимости выполненных работ и затрат» — форма первичной документации (форма КС-3 Госкомстата Российской Федерации); применяется для расчетов между Заказчиком и Подрядчиком за выполненные Работы совместно с Актом о приемке выполненных Работ.
1.3. «Акт об оприходовании материальных ценностей, полученных при разборке и демонтаже» — форма первичной документации (форма М-35 Госкомстата Российской Федерации).
1.4. «Акт выполненных работ» – двусторонний акт, оформленный по окончании всех работ в соответствии с техническим заданием №29-18.14/21 ТЗ при условии отсутствия дефектов/недостатков и выполнения условий Договора.
1.5. «Временные здания, сооружения и сети» — все временные сооружения и сети, устанавливаемые Подрядчиком на строительной площадке, необходимые для выполнения и завершения Работ, которые после завершения Работ должны быть демонтированы Подрядчиком и вывезены за пределы Строительной площадки.
1.6. «Гарантийный срок» — период времени, в который Подрядчик обеспечивает собственными силами и за свой счет устранение всех дефектов/недостатков и/или ненадлежащего качества Работ, выявленных Заказчиком и являющихся следствием неисполнения и/или ненадлежащего исполнения Подрядчиком обязательств по Договору.
1.7. «Договор» — настоящий Договор, заключенный Сторонами, со всеми Приложениями, Дополнениями и Изменениями к нему.
1.8. «Дата завершения Работ на объекте» — дата подписания Акта выполненных работ. 

1.9. «Дефекты/Недостатки» — любые отступления в Работах по сравнению с Технической документацией, действующей нормативно-технической документацией в области строительства, в том числе с изложенными требованиями к качеству Работ.
1.10. «Общий журнал работ» -  основной первичный документ, отражающий технологическую последовательность, сроки, качество выполнения и условия производства строительно-монтажных работ (форма КС-6 Госкомстата Российской Федерации). Ведется при строительстве (реконструкции, ремонте) отдельных  зданий, сооружений, сетей, расположенных в пределах одной строительной площадки. Ведется производителем работ (старшим производителем работ, руководителем смены), ответственным за строительство (реконструкцию, ремонт) здания, сооружения или сетей со стороны Подрядчика.
1.11. «Журнал учета выполненных работ» — первичный учетный, накопительный документ, подтверждающий выполнение Работ (форма КС-6а Госкомстата Российской Федерации), оформляемый и подписываемый Подрядчиком и Заказчиком, являющийся основанием для составления Акта о приемке выполненных Работ (форма КС-2) и Справки о стоимости выполненных Работ (форма КС-3).

1.12.  «Исполнительная документация» — документация на выполненные Работы, оформленная в соответствии с действующими в Российской Федерации строительными нормативными документами и Регламентами Заказчика, представляющая собой текстовые и графические материалы, отражающие фактическое исполнение проектных решений в процессе производства работ.
1.13. «Охрана труда» — система законодательных, социально-экономических, организационных, технических, санитарно-гигиенических мероприятий по созданию условий, обеспечивающих безопасность, сохранение здоровья и работоспособность человека в процессе труда;

1.14. «Цена договора» — денежная сумма, указанная в разделе 3 Договора, которая выплачивается Подрядчику за полное и надлежащее выполнение им обязательств по договору в порядке и на условиях, определённых в разделе 4 договора; 

1.15. «Неустойка» — денежное взыскание, обусловленное договором и законом, выплачиваемое в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств, просрочки исполнения обязательств, определенных в договоре;

1.16. «Оборудование» — машины, механизмы, агрегаты, приспособления, приборы и аналогичные устройства, предметы, которые являются частью объекта, включая комплектующие изделия и запасные части (если таковые имеются);

1.17. «Объект строительства» – здание, сооружение, помещение, технологическая система и ее части, Работы по которым ведутся в рамках данного Договора. 

1.18. «Представитель Заказчика» — лицо, уполномоченное Заказчиком на совершение от его имени действий в соответствии с Договором. Заказчик обязан письменно уведомить Подрядчика о назначении своего Представителя и объеме предоставленных ему полномочий; 

1.19. «Представитель Подрядчика» — лицо, уполномоченное Подрядчиком на совершение от его имени действий в соответствии с договором. Подрядчик обязан письменно уведомить Заказчика о назначении своего Представителя и объеме предоставленных ему полномочий;

1.20. «Техническая документация» —  совокупность текстовых и (или) графических документов, необходимых для производства строительных и монтажных Работ, обеспечения строительства оборудованием, изделиями и материалами и/или изготовление строительных изделий. Техническая документация может содержать комплекты рабочих чертежей, спецификации оборудования, изделий и материалов, сметы, другие прилагаемые документы, разработанные в дополнение к рабочим чертежам. 

1.21. «Работы» — вся совокупность необходимых и достаточных действий Подрядчика в соответствии с действиями Договора, включая, но, не ограничиваясь, следующим: получение права собственности на образуемые в процессе сноса (демонтажа) отходы (включая металлолом), снос объектов со сбором, вывозом и размещением (утилизацией) строительных и опасных отходов, образующихся в процессе сноса (демонтажа), предоставление Заказчику копий отчетных документов о размещении и обезвреживании опасных отходов в соответствии с технической документацией на Объект, сдача Объекта, подготовка и сдача Исполнительной документации, оказание услуг, получение всех необходимых для выполнения своих обязательств по Договору разрешений и согласований от Государственных органов регулирования и надзора Российской Федерации, устранение Дефектов и Несоответствий. Данный термин относится к каждой отдельной части Работ.
2. Предмет Договора

2.1.«Заказчик» поручает, а «Подрядчик» обязуется выполнить работы по ликвидации (сносу) объектов капитального строительства из комплекса промышленной котельной, в т.ч. элементов опасных  производственных объектов ФГУП «НИТИ им. А.П.Александрова». 
2.2.Одновременно с подписанием настоящего Договора к Подрядчику переходит право собственности на образуемые в процессе сноса (демонтажа) отходы (включая металлолом), в соответствии с оформленным между Заказчиком и Подрядчиком Актом (Приложение №1 к Договору). К Подрядчику вместе с правом собственности на отходы переходят все обязательства по размещению (утилизации) опасных отходов и оплате за негативное воздействие на окружающую среду.
2.3. Работы производятся на основании Технического задания №29-18.14/21 ТЗ (Приложение №2 к Договору) в соответствии с выданной в производство Работ Заказчиком Технической документацией, указанной в данном Техническом задании, в сроки, указанные в п. 4.4. Договора.
2.4. Все изменения и дополнения к договору оформляются в письменном виде дополнительными соглашениями и вступают в силу с момента подписания Сторонами.
3. Стоимость работ
3.1. Стоимость поручаемых Подрядчику Работ по Договору определена на основании локальных смет,  указанных в п.1.2 Технического задания №29-18.14/21 ТЗ с учетом возвратной стоимости металлолома (Приложение №3), с применением договорного коэффициента. Стоимость Работ в действующих ценах составляет _______руб. ___коп. (____________ рублей __ коп.),  в т.ч. НДС – 18% ________руб.__ коп. (________ рублей ______ копеек).

3.2. Договорной коэффициент составляет – _______ и будет действовать для всех последующих дополнительных соглашений к Договору в случае их заключения.
4. Порядок расчетов и сроки выполнения работ
4.1.Расчеты за выполненные Подрядчиком и принятые Заказчиком Работы производятся Заказчиком в размере 90% (девяносто процентов) от стоимости Работ по Объекту в течение 30 (тридцати) банковских дней, следующих за датой  подписания Заказчиком: 
· документов согласно п. 5.1.14 и раздела 7 Договора;

· оригинала счета; 

· оригинала счета-фактуры либо универсального передаточного документа, оформленного в сроки, установленные ст. 168 и в соответствии со ст. 169 Налогового кодекса Российской Федерации; 

4.2.Окончательный расчет за  выполненные Работы по Договору производятся в течение 30 (тридцати) банковских дней, следующих за датой получения и подписания Заказчиком: 

· 
Акта выполненных работ;

· копий отчетных документов о размещении и обезвреживании опасных отходов в специализированных организациях;
· оригинала счета с учетом суммы ранее удержанного платежа; 

· оригинала счета-фактуры либо универсального передаточного документа, оформленного в сроки, установленные ст. 168 и в соответствии со ст. 169 Налогового кодекса Российской Федерации; 

· осуществления взаимных расчетов согласно п. 5.1.15 Договора;

· выполнения условий п.5.1.7 и п.5.1.8 Договора;

· урегулирования Сторонами возможных финансовых претензий. 

4.3. Датой платежа по Договору является дата списания денежных средств с расчетного счета Заказчика.
4.4. Работы, предусмотренные Договором, выполняются Подрядчиком в течение 7 месяцев с даты подписания Договора обеими Сторонами.
4.5. Датой подписания Договора является дата его акцепта Сторонами в окончательном варианте, которая проставляется в реквизитах сторон.
5. Права и обязанности сторон
5.1. Подрядчик обязуется:

5.1.1. Выполнить своими силами все Работы, являющиеся предметом Договора, в объеме, в сроки и на условиях, определенных в настоящем Договоре, в соответствии с Техническим заданием №29-18.14/21 ТЗ и выданной в производство Работ Технической документацией,  требованиями действующей нормативно-технической документации. Любые отклонения от Технической документации Подрядчик обязан согласовать с Представителем Заказчика.
5.1.2. До начала производства Работ предоставить пакет организационной и технической документации по обеспечению электробезопасности в соотвествии с Требованиями (Приложение №7).
5.1.3. Применять при выполнении Работ приборы, имеющие своевременную поверку, подтвержденную свидетельством о поверке Государственного комитета Российской Федерации по стандартизации и метрологии (Госстандарта России).
5.1.4. За 15 дней до начала производства Работ предоставить согласованные Заказчиком в установленном порядке проекты производства Работ, разработанные в соответствии с «СП 48.13330.2011. Свод правил. Организация строительства. Актуализированная редакция СНиП 12-01-2004» (утв. Приказом Минрегиона Российской Федерации от 27.12.2010 №781). 

5.1.5. В течение 3 (трех) рабочих дней, следующих за датой вступления Договора в силу, назначить ответственных Представителей для координации и согласования с Заказчиком хода выполнения Работ, в том числе ответственных Представителей, осуществляющих строительный контроль и организацию работ на объекте, о чем направляет Заказчику официальное уведомление за подписью руководителя Подрядчика. В уведомлении должны содержаться: Ф.И.О. Представителей, занимаемая у Подрядчика должность, срок полномочий, номер и дата распорядительного документа о назначении Представителей.
5.1.6. Предоставить на Строительную площадку, в связи с выполнением работ, подготовленный, обученный и обладающий надлежащей квалификацией, необходимыми свидетельствами персонал, готовый к выполнению работ с надлежащим качеством.

5.1.7. Включать в договоры с Подрядчиком положения о запрете найма Подрядчиками персонала по договорам аутстафинга и обязательному включению работников, осуществляющих работы на площадках работ, в штат по месту работы в субподрядной организации.
5.1.8. При производстве Работ осуществлять уборку рабочих мест, включая вывоз мусора, согласовать с Заказчиком места сбора и накопления строительных отходов, обеспечить организацию этих мест в соответствии с требованиями НД.
5.1.9. Обеспечивать беспрепятственный доступ и выполнять необходимые мероприятия по безопасности персонала Заказчика, осуществляющего строительный контроль качества ведения Работ.
5.1.10. Организовать выполнение инженерно-технических мероприятий по охране труда, а именно мероприятий:

· по ограждению проемов;

· по поставке и обеспечению рабочих спасательными поясами;

· по поставке и установке лесов и подмостей;

· по оснащению строительных площадок информационными стендами по охране труда и вопросам безопасности а также других мероприятий, необходимых для безопасного ведения работ на строящихся, ремонтируемых, модернизируемых и реконструируемых Объектах.
5.1.11. По соблюдению требований законодательства в области охраны труда и безопасности: 
· проводить своевременные медицинские осмотры своего персонала;

· выполнять Работы в соответствии с действующими документами по безопасности труда в строительстве, оформляя в установленном порядке акты-допуски и наряды-допуски к выполнению Работ; 

· соблюдать при выполнении Работ все необходимые меры противопожарной безопасности, техники безопасности, охраны труда и санитарии, охраны окружающей среды и безопасности дорожного движения в соответствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации в течение всего срока выполнения Работ по Договору и в период проведения работ по устранению недостатков, возникших в течение гарантийного срока;

· персонал подрядчика обязан соблюдать производственную дисциплину, порядок и режим рабочего времени;

· до начала производства Работ в обязательном порядке обеспечить прохождение работниками Подрядчика обучения мерам пожарной безопасности в группе пожарного надзора Заказчика.
5.1.12. Вывезти в недельный срок со дня подписания акта о приемке выполненных работ за пределы института, принадлежащие ему строительные машины и оборудование, транспортные средства, инструменты, приборы, инвентарь, строительные материалы, изделия, конструкции.

5.1.13. При проведении Работ фиксировать все демонтированные конструкции, элементы, строительный мусор и отходы в «Акте об оприходовании материальных ценностей, полученных при разборке и демонтаже». Погрузка и взвешивание металлолома производится в присутствии уполномоченного представителя Заказчика.
5.1.14. В течение 3-х дней после завершения производства Работ по Договору в письменной форме известить Заказчика о готовности Объекта к сдаче-приемке и предоставить следующие документы:
· общий журнал работ (форма КС-6);

· исполнительную документацию с подписями и датой Заказчика о приемке;
· журнал учета выполненных работ (форма КС-6а);

· акт об оприходовании материальных ценностей, полученных при разборке и демонтаже (форма М-35), при необходимости;

· акт о приемке выполненных работ (форма КС-2), принятого (подписанного) Представителем Заказчика, в 4 (Четырех) экземплярах: 3 экземпляра Заказчику, 1 экземпляр Подрядчику с обязательным приложением заверенных копий счетов-фактур на материалы; 

· справки о стоимости выполненных работ и затрат (форма КС-3) в 4 (четырех) экземплярах: 3 экземпляра Заказчику, 1 экземпляр Подрядчику;

· реестр Актов о приемке выполненных работ в 3 (трёх) экземплярах: 2 экземпляра Заказчику, 1 экземпляр Подрядчику.
5.1.15. Оплатить Заказчику стоимость фактически потребленных во время производства Работ энергоресурсов по действующим тарифам с ежемесячным подписанием двухсторонних актов Заказчик-Подрядчик.
5.1.16. Исправить в согласованные с Заказчиком сроки дефекты и недостатки, обнаруженные в процессе производства работ. Гарантийный срок при этом продлевается соответственно на период устранения дефектов. Наличие дефектов и сроки их устранения фиксируются двухсторонним актом Заказчик-Подрядчик.

5.1.17. По мере производства Работ, в случае выявления необходимости выполнения дополнительных работ, неучтенных в Технической документации, но без выполнения которых технические показатели, параметры эксплуатации, заложенные в Технической документации не будут достигнуты и/или требования нормативно-технической документации в области строительства не будут соблюдены по отношению к Объекту, выполнять такие дополнительные работы за свой счет, в установленный Календарным планом срок.
5.1.18. В срок не позднее 15 (пятнадцати) дней с даты заключения договора, представить в адрес Заказчика документ, подтверждающие отсутствие  налоговой задолженности, превышающей двадцать пять процентов балансовой стоимости его активов, а именно: копию справки об исполнении налогоплательщиком обязанности по уплате налогов, сборов, пеней, штрафов, выданной налоговым органом не ранее чем за 60 (шестьдесят) дней до дня заключения договора, подтверждающей отсутствие задолженности по уплате налогов, сборов, пеней и штрафов. 
5.1.19. Обеспечить наличие у себя всех разрешений и лицензий, необходимых для выполнения Работ, в том числе на работы, выполняемые привлеченными субподрядными организациями.
5.1.20. Применять при выполнении работ оборудование и материалы, соответствующие государственным стандартам, противопожарным требованиям, техническим условиям и имеющие сертификаты, технические паспорта и другие документы, удостоверяющие их качество.

5.2. Заказчик обязуется:

5.2.1. В течение трех рабочих дней от даты подписания Договора передать Подрядчику Техническую документацию.
5.2.2. Назначить в трехдневный срок от даты подписания Договора представителей Заказчика, ответственных за ход Работ по Договору, официально известив об этом Подрядчика в письменном виде с указанием представленных им полномочий.

5.2.3. Предоставить Подрядчику фронт Работ.
5.2.4. Предоставить Подрядчику точки подключения энергоресурсов, согласно оформленным заявкам. 
5.2.5. На период производства Работ предоставить Подрядчику помещения или место установки вагон-бытовки для персонала и хранения материалов с указанием точек подключения к энергоресурсам.
5.2.6. Осуществлять контроль сроков и качества Работ.

5.2.7. Приостанавливать производство Работ при обнаружении отклонений от проектных решений и нарушении требований строительных норм и правил, требований ППР до устранения выявленных Недостатков. 

5.2.8. В течение 5-ти рабочих дней после получения извещения Подрядчика согласно п. 5.1.15 Договора назначить комиссию для приемки Работ и осуществить приемку в соответствии с разделом 7 Договора.

5.2.9. Производить оплату выполненных Подрядчиком Работ в размере, порядке и в сроки, предусмотренные в разделе 4 настоящего Договора.
5.2.10. В течение 5 рабочих дней согласовать представленные в соответствии с п.5.1.4 Договора Подрядчиком проекты производства работ, либо выдать мотивированный отказ с указанием срока устранения выявленных замечаний.
5.2.11. По соблюдению требований законодательства в области охраны труда и безопасности Заказчик правомочен:

· требовать остановку работ и принятие необходимых мер в случае угрозы возникновения аварий и несчастных случаев;

· осуществлять проверки соблюдения Подрядчиком требований природоохранного законодательства Российской Федерации, по охране труда, технологической и пожарной безопасности на строительной площадке с оформлением соответствующих документов, обязательных для исполнения Подрядчиком;

· предъявлять в любой момент требования Подрядчику о замещении любого работника из числа его персонала в следующих случаях:

· появление на рабочем месте в нетрезвом виде на основании подтверждающего акта медицинского освидетельствования;

· нарушение трудового распорядка;

· несоответствие квалификации работника при выполнении Работ требованиям документации, по которой выполняются работы;

· нарушение технологического процесса выполнения Работ, включая ППР;

· нарушение требований радиационной, промышленной, пожарной и экологической безопасности, а также требований правил охраны труда  (правил безопасности);

· нарушение нарядно-допускной системы;

· выявления факта хищения.

При этом Подрядчик обязан за свой счет заменить данного работника квалифицированным специалистом.

· требовать от Подрядчика проведения внеочередной проверки знаний его персонала при выявлении нарушений правил, норм и инструкций или при неправильных действиях персонала Подрядчика в нормативной или аварийной ситуации;

· выдавать обязательные для исполнения предписания Подрядчику в случае нарушения его подразделениями требований безопасной и охраны труда.
5.2.12. В случае не устранения подрядчиком в установленном настоящим договором порядке нарушений требований по охране труда заказчик в праве устранить их самостоятельно с последующим удержанием израсходованных на эти цели денежных средств в рамках взаиморасчетов с подрядчиком.

5.2.13. При выявлении заказчиком нарушений подрядчиком правили норм охраны труда, радиационной, пожарной и промышленной безопасности, правил и норм по охране окружающей среды и прочих обязательных требований, заказчика в праве потребовать от подрядчика уплаты неустойки в размере:

· 100 000(сто тысяч) рублей за каждое нарушение;

· 2 000 000 (два миллиона) рублей за возникновение пожара повлекшего уничтожение, повреждение имущества в крупном размере.
6. Обеспечение нормативного уровня квалификации персонала подрядчика

6.1. Заказчик и Подрядчик, для выполнения Работ по Договору, осуществляют допуск рабочего персонала, имеющего нормативный уровень квалификации в соответствии с тарификацией выполняемых Работ и требованиями законодательства Российской Федерации.
6.2. Для выполнения задач, установленных настоящим разделом Договора, Заказчик имеет право запросить у Подрядчика документы, подтверждающие нормативный уровень квалификации рабочего персонала в соответствии с тарификацией выполняемых Работ и требованиями законодательства Российской Федерации.

7. Порядок производства и приемки работ
7.1. Контроль качества осуществляется сторонами в соответствии с требованиями СП 48.13330.2011 «Организация строительства» и иных действующих нормативных документов.

7.2. Любое отклонение от требований нормативных документов и Технической документации без предварительного согласования с Заказчиком является дефектом.

7.3. Заказчик в течение всего срока действия договора контролирует выполнение  Работ с проведением соответствующих обследований, с привлечением  при необходимости лабораторий и других организаций, осуществляющих оценку качества.

7.4. При обнаружении дефекта/недостатка в процессе выполнения Работ составляется заключение или соответствующий акт с участием представителей Заказчика и Подрядчика, по которому Подрядчик принимает необходимые меры к их исправлению за свой счет без возмещения затрат Заказчиком. 

7.5.
Приемка Работ осуществляется комиссионно (представителями Заказчика и Подрядчика), с оформлением Акта выполненных работ.
7.6.
В случае неподписания Акта выполненных работ, Сторонами составляется протокол с перечнем выявленных недостатков и указанием сроков их устранения и даты повторной приемки.
8. Гарантийный срок
8.1. Качество выполненных Подрядчиком Работ должно соответствовать требованиям законодательства Российской Федерации. Продолжительность гарантийного срока, в течение которого Заказчиком могут быть предъявлены претензии на результат Работ, выполняемых по настоящему договору, составляет 24 (двадцать четыре) месяца от даты подписания Акта выполненных работ.

8.2. Гарантия качества результата выполнения Работ, предусмотренная настоящим договором, распространяется на все составляющие результата Работы, выполненные в рамках Договора.

8.3. При обнаружении дефектов/недостатков в процессе производства работ по Договору Заказчик назначает комиссию для расследования причин случившегося, при этом Заказчик письменно извещает Подрядчика об обнаружении дефектов с указанием сроков прибытия представителей Подрядчика на Объект для осмотра выявленных дефектов и подписания акта о выявленных дефектах. В случае необоснованного неприбытия представителей Подрядчика, либо их отказа от подписания акта действительным считается акт о выявленных дефектах, подписанный комиссией в одностороннем порядке. Течение срока исковой давности начинается от даты вручения указанного заявления о недостатках непосредственно Подрядчику либо от даты отправления заявления по почте или факсу.

9. Ответственность сторон
9.1. За нарушение фактического срока завершения Работ в соответствии с календарным планом и п. 5.1.1. настоящего Договора по вине Подрядчика Заказчик вправе обязать Подрядчика уплатить неустойку в размере 0,1% от стоимости Работ по Договору за каждый день просрочки. Заказчик имеет право удержать неустойку при окончательном расчет за выполненные работы по Договору.
9.2. За нарушение сроков оплаты выполненных Работ в соответствии с п.4.2. настоящего Договора Подрядчик вправе потребовать у Заказчика уплатить неустойку в размере 0,1% от неуплаченной в срок суммы Договора за каждый день просрочки, но не более 15% цены Договора.

9.3. Оплата неустойки в соответствии с п. 9.1., 9.2. настоящего Договора производится в случае предъявления сторонами письменной претензии, подписанной руководителем. Датой предъявления претензии считается дата принятия претензии другой стороной.
9.4. В случае наличия обоюдной вины Сторон в нарушении сроков выполнения Работ, вопрос о штрафных санкциях решается путем переговоров, а в случае недостижения согласия в порядке, предусмотренном п. 9.3. Договора.
9.5. В случае расторжения Договора по решению суда либо по соглашению сторон в силу нарушения Подрядчиком существенных условий Договора, Подрядчик будет включен в реестр недобросовестных поставщиков Госкорпорации «Росатом» и организаций Госкорпорации «Росатом» сроком на два года.
10. Форс-мажор
10.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по настоящему Договору, если это  неисполнение явилось следствием действия обстоятельств непреодолимой силы (пожара, наводнений и других стихийных бедствий), возникших после заключения настоящего Договора, в результате событий чрезвычайного характера, включая акты органов государственной власти и управления, которые сторона не могла ни предвидеть, ни предотвратить разумными мерами с незамедлительным сообщением (в течение 24 часов) другой стороне о действии обстоятельств непреодолимой силы. В этом случае срок исполнения обязательств по Договору отодвигается соразмерно времени, в течение которого будут действовать такие обстоятельства и последствия этих обстоятельств. Возникновение обстоятельств непреодолимой силы должно быть подтверждено Торгово-Промышленной Палатой Российской Федерации (или ее региональных подразделений) или иным компетентным органом власти территории, на которой возникли форс-мажорные обстоятельства.
10.2.  Если эти обстоятельства будут продолжаться более трех месяцев, то каждая из сторон будет иметь право отказаться от дальнейшего исполнения обязательств по Договору и стороны не имеют права на возмещение вызванных этим убытков. Подрядчик обязан немедленно возвратить Заказчику денежные средства за невыполненные работы и не поставленные материалы, а Заказчик оплатить выполненные работы.

11. Урегулирование споров
11.1. Все споры и разногласия, которые могут возникнуть между сторонами из Договора или в связи с ним, урегулируются ими путем переговоров с применением претензионного порядка. При этом претензии рассматриваются, и ответ на них направляется в течение 15 (Пятнадцати) календарных дней, следующих за датой их поступления.
11.2. При возникновении между Заказчиком и Подрядчиком спора по поводу недостатков выполненной работы или их причин и невозможности урегулирования этого спора переговорами, по требованию любой из сторон может быть назначена экспертиза. Расходы на экспертизу несет сторона, потребовавшая назначение экспертизы. В случае установления нарушений Подрядчиком условий Договора или причиной связи между действиями Подрядчика и обнаруженными недостатками, расходы на экспертизу несет Подрядчик.

11.3. В случае неудовлетворения Подрядчиком обоснованных претензионных требований Заказчика либо не предоставления Подрядчиком мотивированного документально подтвержденного отзыва на предъявленную претензию, Заказчик вправе удержать сумму претензионных требований из суммы оплаты за выполняемые Работы или получить соответствующую сумму из суммы обеспечения исполнения Договора.
11.4. Вопросы взаимоотношения Заказчика и Подрядчика регулируются Договором и действующим законодательством Российской Федерации. Неурегулированные споры, разногласия или требования, возникающие из Договора или в связи с ним, в том числе касающиеся его исполнения, нарушения, прекращения или недействительности, подлежат  разрешению в Арбитражном суде по месту нахождения ответчика. 

12. Действие  договора
12.1. Договор вступает в силу с момента его подписания сторонами и действует до  полного выполнения надлежащим образом сторонами обязательств по данному Договору. 
12.2. Права и обязанности по настоящему Договору возникают с момента согласования Договора Госкорпорацией «Росатом» (при необходимости), в соответствии с Федеральным законом от 14.11.2002 № 161-ФЗ «О государственных и муниципальных унитарных предприятиях». 

12.3. Договор может быть расторгнут досрочно по инициативе одной из сторон в случае неисполнения другой стороной своих обязательств или по письменному   соглашению обеих сторон.  В этом случае незавершенные Работы передаются по акту Заказчику с проведением взаиморасчета.

12.4. Сторона, решившая расторгнуть Договор, направляет другой стороне письменное уведомление, которое должно быть рассмотрено в течение пяти дней с момента его получения, а о результатах его рассмотрения должна быть письменно извещена сторона, направившая уведомление, не позднее пяти дней  с момента рассмотрения другой стороной.

12.5. Договор расторгается в установленном порядке, причем расторжение не может наступить раньше, чем по истечении одного месяца от даты получения другой стороной письменного уведомления.
12.6. Настоящий Договор может быть расторгнут в одностороннем порядке Заказчиком в случае непредставления Исполнителем документов, указанных в 5.1.19. Договора, либо в случае выявления по представленным документам задолженности по уплате налогов, сборов, пеней и штрафов, превышающей размер двадцать пять процентов балансовой стоимости активов Подрядчика.
12.7. Настоящий Договор может быть расторгнут в одностороннем порядке Заказчиком в случае несоблюдения Подрядчиком своих обязательств по 2-ум и более пунктам Договора, в том числе при нарушении им установленных сроков выполнения работ болеем чем на 10 рабочих дней, при соблюдений требований раздела 9 Договора
12.8. Все изменения и дополнения к данному Договору оформляются дополнительным соглашением сторон, являющимся неотъемлемой частью настоящего Договора.

12.9. Все Приложения к настоящему Договору считаются его составными частями, которые являются обязательными для Заказчика и для Подрядчика.  

12.10. Во всем остальном, что не предусмотрено настоящим Договором, применяются нормы действующего законодательства Российской Федерации.

12.11. Договор составлен в 2-х экземплярах имеющих одинаковую юридическую силу.
13. Производственные риски, ответственность сторон
13.1. Риск случайной гибели людей или случайного повреждения объектов инфраструктуры действующего производства Заказчика, несет Подрядчик.
13.2. Подрядчик несет всю ответственность за ущерб, который причинен по вине Подрядчика людям, зданиям, оборудованию, иному имуществу Заказчика в период проведения Работ.
13.3. За невыполнение или ненадлежащее выполнение принятых на себя обязательств по настоящему Договору Подрядчик несет ответственность в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

14. Прочие условия
14.1. Обстоятельства, о которых Подрядчик обязан предупредить Заказчика:

14.1.1 Подрядчик обязан письменно предупредить Заказчика в течение 3 (трех) календарных дней и приостановить Работу до получения от Заказчика указаний при обнаружении:

- непригодности или недоброкачественности предоставленной Заказчиком проектно-сметной документации;

- возможных неблагоприятных для Заказчика последствий выполнения его указаний о способе исполнения Работ;

- иных, не зависящих от Подрядчика обстоятельств, которые грозят годности или прочности результатов выполняемых Работ либо создают невозможность их завершения в срок, определенный календарным планом.

14.1.2. Если Заказчик, несмотря на своевременное и обоснованное предупреждение со стороны Подрядчика об обстоятельствах, указанных в пункте 14.1.1 договора, в течение разумного срока не исправит непригодную Техническую документацию, не изменит указаний о способе выполнения Работ или не примет других необходимых мер для устранения обстоятельств, грозящих ее годности, Подрядчик вправе отказаться от исполнения Договора в соответствии с законодательством Российской Федерации.

Подрядчик:

- не предупредивший Заказчика об обстоятельствах, указанных в пункте 14.1.1 настоящего Договора;

- либо продолживший Работу, не дожидаясь ответа/устранения выявленных обстоятельств, указанных в пункте 14.1.1 настоящего Договора;

- либо продолживший Работу, несмотря на своевременное указание Заказчика о прекращении Работы;

несет полную ответственность за некачественное выполнение Работ.

14.2. Условия о раскрытии сведений о «Подрядчике»:

- Подрядчик гарантирует Заказчику, что сведения и документы в отношении всей цепочки собственников и руководителей, включая бенефициаров (в том числе и конечных), Подрядчика, указанные в Приложении №4 к Договору и переданные Заказчику по акту №__ от «___»______2014г., (Приложение №5) (далее – Сведения), являются полными, точными и достоверными, либо Подрядчик гарантирует Заказчику, что сведения и документы в отношении всей цепочки собственников и руководителей, включая бенефициаров (в том числе и конечных) Подрядчика, направленные с адреса электронной почты ________________ на адреса электронной почты ФГУП «НИТИ им. А.П. Александрова» foton@niti.ru, polk@niti.ru  (далее – Сведения), являются полными, точными и достоверными.

- При изменении Сведений Подрядчик обязан не позднее 5 (пяти) дней с момента таких изменений направить Заказчику соответствующее письменное уведомление с приложением копий подтверждающих документов, заверенных нотариусом или уполномоченным должностным лицом Подрядчика.

- Каждая Сторона настоящим выдает свое согласие и подтверждает получение им всех требуемых в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации (в том числе, о коммерческой тайне и о персональных данных) согласий всех упомянутых в Сведениях, заинтересованных или причастных к Сведениям лиц на обработку предоставленных Сведений другой Стороне, а также на раскрытие Сведений, полностью или частично, компетентным органам государственной власти (в том числе, Федеральной налоговой службе Российской Федерации, Минэнерго России, Росфинмониторингу, Правительству Российской Федерации, Госкорпорации «Росатом») и последующую обработку Сведений такими органами (далее – Раскрытие). 
- Стороны освобождают друг друга от любой ответственности в связи с Раскрытием, но при этом, виновная Сторона (т.е. Сторона, не получившая необходимых согласий в установленном законом порядке от третьих лиц о раскрытии информации по их персональным данным) возмещает пострадавшей Стороне убытки, понесенные в связи с предъявлением пострадавшей Стороне претензий, исков и требований любыми третьими лицами, чьи права были или могли быть нарушены таким Раскрытием.

- В случае ненадлежащего исполнения или неисполнения Сторонами своих обязательств по договору, в том числе настоящих условий, Госкорпорация вправе, в порядке, установленном действующим законодательством Российской Федерации, требовать расторжения договора по решению суда.

14.3. Условия по сверке взаиморасчетов:

- Стороны обязаны ежеквартально производить сверку расчетов по обязательствам, возникшим из исполняемого Договора.
- Заказчик обязан представлять подписанные акты сверки расчетов (далее акт - сверки), составленные на последнее число месяца прошедшего квартала в соответствии с Приложением №6 к настоящему Договору в 2х экземплярах. 
- Подрядчик в течении 3-х рабочих дней с даты получения акта сверки расчетов подписывает его и возвращает в адрес Заказчика, либо, при наличии разногласий, направляет подписанный протокол разногласий. В случае невозвращения акта сверки в адрес Заказчика при отсутствии возражений, акт сверки считается принятым Подрядчиком.
14.4. Условия по соблюдению НК РФ (глава 14.4):

- Подрядчик сообщает Заказчику в письменной форме о том, что он является, либо не является плательщиком следующих налогов: ЕСНХ, НДПИ, ЕНВД, налога на прибыль по ставке 0%. 

14.5.  Условия по соблюдению распоряжения Правительства от 29.05.2013 №867-Р: 
-  Подрядчик представляет Заказчику информацию по форме приложения (Приложение № 7) с документами, подтверждающими принадлежность Заказчика к субъектам малого и среднего предпринимательства либо сообщить о том, что Заказчик не относится к субъектам малого и среднего предпринимательства, а также информацию о субподрядчиках 1-ого уровня с указанием объема субподряда и их принадлежности к субъектам малого и среднего предпринимательства.

- Информация направляется в электронном виде в двух форматах: pdf. с подписью и редактируемом формате excel. на электронный адрес e-mail: foton@niti.ru. К заполненной форме обязательно прикладываются подтверждающие документы, перечисленные в столбце 4 формы в формате pdf. 

15. Приложения

Приложение №1 Акт.
Приложение №2 Техническое задание.
Приложение №3 Расчет стоимости металлолома.

Приложение №4 Форма предоставления информации о цепочке собственников Подрядчика.
Приложение №5 Форма акта приема-передачи документов.

Приложение №6 Форма акта сверки взаимных расчетов сторон.
Приложение №7 Форма представления информации по принадлежности Подрядчика к субъектам малого и среднего предпринимательства.

Приложение №8 Требования по электробезопасности.
Приложение №9 Копия свидетельства СРО.

16. Юридические адреса и  банковские реквизиты сторон
	Заказчик: 

ФГУП  НИТИ им. А.П. Александрова

188540, Сосновый Бор, 

Ленинградская область,

ИНН 4714000067 КПП472650001

ОКПО 08624697 ОКВЭД 73.10

р/с 40502810655360100226 в ОСБ 8172 

г.Сосновый Бор,  БИК 044030653, 

к/с 30101810500000000653 в Северо-Западном Банке Сбербанка РФ 

г.Санкт-Петербург
	Подрядчик:

	Заказчик

Генеральный директор

ФГУП  «НИТИ им. А.П. Александрова»
 ___________________ В.А. Василенко

«__»______________2014г.

М.П.
	Подрядчик

________________________

_______________________
_________________ /_________________/

«__»______________2014г.

М.П.


Приложение №1 

к Договору №____________

от «___»__________2014г.

Акт 


Мы, нижеподписавшиеся, от лица «Заказчика» генеральный директор ФГУП «НИТИ им. А.П. Александрова» Василенко В.А., с одной стороны, и от лица «Подрядчика» ________________________________с другой стороны, составили  настоящий акт о том, что одновременно с подписанием Договора №_________________ от «__»__________2014г. к Заказчик передает, а Подрядчик принимает на себя право собственности на отходы (включая металлолом), образующиеся в процессе сноса (демонтажа) объектов капитального строительства из комплекса промышленной котельной, в т.ч. элементов опасных  производственных объектов ФГУП «НИТИ им. А.П.Александрова», а также обязательства по размещению (утилизации) опасных отходов и осуществлению платежей за негативное воздействие на окружающую среду.

Заказчик 





    Подрядчик
Генеральный директор

	ФГУП «НИТИ им. А.П. Александрова»:

Генеральный директор

 ________________________ В.А. Василенко

«          » _____________ 2014г.
	_______________________________________ 

                 (подпись)                               (расшифровка подписи)

 «          » _____________ 2014г.                               


 м.п.                                                                                м.п.

Приложение №3 

к Договору №____________

от «___»__________2014г.

Расчет стоимости металлолома
	Общее количество металлолома, образующегося в процессе демонтажа (сноса) объектов котельной согласно проекту №118-02/2013-12.03.2013
	104,57 тонн

	Категория лома согласно ГОСТ

2787-75
	5А

	Среднерыночная цена металлолома категории 5А
	6900 руб. /тонну без НДС

	Итого стоимость металлолома
	104,57*6 900*1,18=

851 408,94 руб. с НДС


Заказчик 





    Подрядчик
Генеральный директор

	ФГУП «НИТИ им. А.П. Александрова»:

Генеральный директор

 ________________________ В.А. Василенко

«          » _____________ 2014г.
	_______________________________________ 

                 (подпись)                               (расшифровка подписи)

 «          » _____________ 2014г.                               


 м.п.                                                                                м.п.

	Приложение № 4 к Договору 

	№ ___ от _____ 2014г.


ФОРМА ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ИНФОРМАЦИИ О ЦЕПОЧКЕ СОБСТВЕННИКОВ ПОДРЯДЧИКА:

	


включая бенефициаров (в том числе, конечных)

	№ п/п
	ИНН
	ОГРН
	Код по
ОКВЭД
	Наименование 
организации/ 
Ф.И.О. руководителя
	Юридический адрес
 организации или адрес регистрации по месту жительства физического лица
	Серия и номер
документа,
удостоверяющего
личность
(для физического лица)
	Руководитель/ участник/
акционер/ 
бенефициар
	Информация
о подтверждающих документах
(наименование,
реквизиты и т.д.)

	 
	 
	 
	
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	
	 
	 
	 
	 
	 


	
	

	Подрядчик 

_____________________
 _____________________
«          » _____________ 2014 г.                             


	


           м.п.

	Приложение №5 к Договору

	№ ___________ от «__»_____2014г.


Форма АКТА 
приема-передачи документов 

(сведений о подрядчике)

	Передающая Сторона:
	

	

	

	

	

	Принимающая Сторона: 
	Федеральное   государственное    унитарное    предприятие

	«Научно-исследовательский  технологический  институт  имени  А.П. Александрова»

	(ФГУП «НИТИ им. А.П. Александрова»),  в  лице   Генерального  директора  Василенко

	Вячеслава Андреевича, действующего на основании Устава.


	№

п/п
	Наименование документа
	Кол-во страниц

	1.


	Копия свидетельства о государственной регистрации юридического лица
	

	2.


	Копия свидетельства о постановке на учет юридического лица в налоговом органе по месту нахождения
	

	3.


	Копия выписки из ЕГРЮЛ от ___.2014г.
	


Передающая Сторона гарантирует Принимающей Стороне, что сведения и документы, переданные по настоящему акту (далее – Сведения), являются полными, точными и достоверными.

При изменении Сведений Передающая Сторона обязана не позднее 5 (пяти) дней с момента таких изменений направить Принимающей Стороне соответствующее письменное уведомление с приложением копий подтверждающих документов, заверенных нотариусом или уполномоченным должностным лицом Контрагента.

Передающая Сторона настоящим выдает свое согласие и подтверждает получение ею всех требуемых в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации (в том числе о коммерческой тайне и о персональных данных) согласий всех упомянутых в Сведениях, заинтересованных или причастных к Сведениям лиц на обработку предоставленных Сведений Принимающей Стороной, а также на раскрытие Принимающей Стороной Сведений, полностью или частично, компетентным органам государственной власти (в том числе, Федеральной налоговой службе Российской Федерации, Минэнерго России, Росфинмониторингу, Правительству Российской Федерации) и последующую обработку Сведений такими органами (далее – Раскрытие). Передающая Сторона освобождает Принимающую Сторону от любой ответственности в связи с Раскрытием, в том числе, возмещает Принимающей Стороне убытки, понесенные в связи с предъявлением Принимающей Стороне претензий, исков и требований любыми третьими лицами, чьи права были или могли быть нарушены таким Раскрытием.

	Передающая Сторона: 


	Принимающая Сторона:

ФГУП  «НИТИ им. А.П. Александрова»

188540, Сосновый Бор, 
Ленинградская обл.,

ИНН 4714000067 КПП 472650001

расчетный счет 40502810655360100226,

БИК 044030653,

корсчет 30101810500000000653

в СЕВЕРО-ЗАПАДНОМ БАНКЕ ОАО          «СБЕРБАНК РОССИИ» 
г. Санкт-Петербург.



	от Передающей Стороны:

___________________________

___________________________

___________________________

«          » ____________ 2014г.
	От Принимающей Стороны:

Генеральный директор

ФГУП  «НИТИ им. А.П. Александрова»                          

 ___________________ В.А. Василенко

«          » _____________ 2014г.                               


           м.п.                                                                     м.п.

Приложение №6 

к Договору №_____________

от «___»____________2014г.

Форма акта сверки

взаимных расчетов по состоянию на __________

между ФГУП «НИТИ им. А.П. Александрова» и

___________________________________________

(наименование организации)

	         Мы, нижеподписавшиеся, генеральный директор ФГУП «НИТИ им. А.П. Александрова» Василенко В.А., главный бухгалтер Кузьмичева В.С., с одной стороны, и                           

	
	
	
	
	
	
	,

	(наименование должности)
	
	(наименование организации)
	
	(Ф.И.О.)
	
	

	главным бухгалтером
	
	с другой стороны, составили  настоящий 

	
	
	(Ф.И.О.)
	
	
	
	


акт сверки в том, что состояние взаимных расчетов по данным учета следующее:
	По данным ФГУП «НИТИ им. А.П. Александрова», руб.
	По данным
	
	
	,
	руб.

	
	
	(наименование организации)
	

	№ п/п
	Наименование операции, документы
	Дата
	Дебет
	Кредит
	№ п/п
	Наименование операции, документы
	Дата
	Дебет
	Кредит

	
	Сальдо

начальное
	
	
	
	
	
	
	
	

	1
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Обороты

за период
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Сальдо

конечное
	
	
	
	
	
	
	
	


Просим Вас подтвердить задолженность, а в случае расхождений сообщить нам. 
Второй экземпляр акта сверки просим выслать в наш адрес в течение 3-х рабочих дней после подписания. При неполучении Вашего ответа будем считать наши учетные данные на указанную дату подтвержденными.

	По данным ФГУП «НИТИ им. А.П. Александрова»

задолженность на ____________________ в пользу

_______________ составляет_______________ руб.


	По данным учета _____________________

задолженность на _____________ в пользу

_____________ составляет __________руб.



	От ФГУП «НИТИ им. А.П. Александрова»:

Генеральный директор

 ________________________ В.А. Василенко

Главный бухгалтер

________________________ В.С. Кузьмичева

«          » _____________ 2014г.
	От __________________:

        (наименование организации)

__________________________

_______________________________________ 

                 (подпись)                               (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

_______________________________________

              (подпись)                               (расшифровка подписи)

«          » _____________ 2014г.                               


 м.п.                                                                                м.п.

Приложение №7 к Договору

 № __________ от _________2014г.

Форма представления информации по принадлежности Подрядчика 

к субъектам малого и среднего предпринимательства.

Настоящим подтверждаем, что (наименование организации Подрядчика) в соответствии с законодательством Российской Федерации (статья 4 Федерального закона Российской Федерации от 24.07.2002 № 209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации») обладает критериями позволяющими относить организацию к субъектам (указывается малого или среднего в зависимости от критериев отнесения) предпринимательства и сообщаем следующую информацию:
	№ п/п
	Критерий отнесения
	Показатель
	Приложенный подтверждающий документ

	1
	2
	3
	4

	1.
	только для юридических лиц:

Суммарная доля участия в уставном (складочном) капитале: 

РФ, субъектов РФ, муниципальных образований, иностранных юридических лиц и граждан, общественных и религиозных организаций (объединений)
	Указывается в процентах
	Копия
устава

	2.
	только для юридических лиц:

Доля участия в уставном (складочном) капитале юридических лиц, которые не являются субъектами малого и среднего бизнеса
	Указывается в процентах
	Копия
устава

	3.
	Средняя численность работников за предшествующий календарный год (определяется с учетом всех работников, в том числе работающих по договорам гражданско-правового характера) 
	Указывается

количество человек
	Копия формы
4 ФСС

	4.
	Выручка от реализации товаров (работ, услуг) без учета налога на добавленную стоимость или балансовая стоимость активов (остаточная стоимость основных средств и нематериальных активов) за предшествующий календарный год
	Указывается в миллионах рублей
	Копия баланса за предшествующий календарный год


Приложение: подтверждающие документы.

Подрядчик

________________________________ 
________________________________

________________________________

«          » _____________ 2014 г.                              
м.п.
Приложение №8  к Договору

№____________ от _________2014г.

Требования
по электробезопасности при производстве работ подрядными организациями на объектах (территории) «ФГУП НИТИ им. А. П. Александрова». 

В соответствии с требованиями «Правил технической эксплуатации электроустановок потребителей» (ПТЭЭП), ПОТ РМ-016-2001, ПУЭ, СНиП 12-03-2001, СНиП 12-04-2002, ГОСТа 12.1.013-78 «Безопасность труда в строительстве», с целью обеспечения электробезопасности при выполнении работ командированным персоналом подрядных (строительных, строительно-монтажных, электромонтажных, наладочных и др.) организаций на объектах (территории) института необходимо предоставить пакет организационных и технических документов по обеспечению электробезопасности:

1.  Копию приказа (Приложение №1) по подрядной организации о назначении лица, ответственного за подключение электросетей (оборудования) этой организации, к действующим электрическим сетям (электроустановкам) института, с обязательным указанием должности, группы по электробезопасности (для работы в электроустановках до 1000В – IV группа, в электроустановках выше 1000В – V группа) и номера протокола проверки знаний (требование ПТЭЭП), и предоставлении ответственному лицу права подписи разделительных актов разграничения зоны обслуживания и границ эксплуатационной ответственности. 

2. Сопроводительное письмо (Приложение №2) руководителя подрядной организации со списком персонала, допущенного к выполнению работ на объектах (территории) института, и указанием предоставленных этому персоналу прав в соответствии с требованиями ПТЭЭП и ПОТ РМ-016-2001: 

- работники, которым предоставлено право работы в действующих электроустановках в качестве: 

а) выдающих наряд, отдающих распоряжение; 

б) ответственных руководителей; 

в) производителей работ (наблюдающих); 

г) членов бригады. 

- работники, которым предоставлено право: 

а) подачи заявок на подключение сетей и оборудования этой организации к действующим сетям (электроустановкам) института; 

б) ведения оперативных переговоров с подразделениями института по подключению сетей и оборудования этой организации к действующим сетям (электроустановкам) института; 

в) производства оперативных переключений в своих сетях. 

3.   Копии протоколов проверки коммутационных аппаратов и аппаратов защиты (в соответствии с требованиями ПУЭ), которые будут использоваться для подключения электросетей (оборудования) подрядной организации к действующим электрическим сетям (электроустановкам) института на объекте проведения работ. 

4. Копии протоколов (актов) проверки переносных и передвижных электроприемников (электроинструмента) и вспомогательного оборудования к ним, электросварочного оборудования, которые используются при выполнении работ персоналом подрядной организации и будут подключаться непосредственно к действующим электрическим сетям (электроустановкам) института. 

5. Акт разграничения зоны обслуживания (Приложение №3) и границ эксплуатационной ответственности, заключённые между институтом и подрядной организацией, в соответствии с требованиями п. 1.8.1 ПТЭЭП, подписанный и согласованный ответственными лицами института и подрядной организации. 

6. Проект производства работ (ППР) с обязательной разработкой в проекте следующих разделов: 

- ведомость ссылочных и прилагаемых документов; 

- общие указания; 

- ситуационный план; 

- указания по технологии выполняемых работ, организации безопасных условий их производства; 

- ведомость механизмов, приспособлений, инструментов, защитных средств; 

- ведомость дополнительных материалов; 

- охрана труда; 

- пожарная безопасность; 

- экологическая безопасность (природоохранные мероприятия); 

- карта контроля качества выполняемых работ. 

Приложение №1 к «Требованиям по электробезопасности при производстве работ подрядными организациями на объектах (территории) ФГУП НИТИ им. А. П. Александрова» по Договору 

№_________________ от _________2014г. 
Форма приказа о назначении ответственного за подключение и его заместителя
(на бланке подрядной организации)

                     ПРИКАЗ 

от «___» ______ 20____ №______  

г. (местонахождение подрядной организации)

О назначении ответственного за подключение. 

В соответствии с требованиями п.1.2.8 Правил эксплуатации электроустановок потребителей 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Назначить ответственным за подключение электросетей (оборудования) (наименование подрядной организации) к действующим электрическим сетям (электроустановкам) ФГУП «НИТИ им. А.П. Александрова» на объекте проведения работ, согласно границ раздела, (должность, Ф.И.О., группа по электробезопасности). 

2. Назначить заместителем ответственного за подключение электросетей (оборудования) (наименование подрядной организации) к действующим электрическим сетям (электроустановкам) ФГУП «НИТИ им. А.П. Александрова» на объекте проведения работ, согласно границ раздела, (должность, Ф.И.О., группа по электробезопасности). 
3. При выполнении обязанностей ответственного за подключение электросетей (оборудования) (наименование подрядной организации) к действующим электрическим сетям (электроустановкам) ФГУП «НИТИ им. А.П. Александрова» на объекте проведения работ, руководствоваться инструкцией (регистрационный номер). 

4. Предоставить право подписи актов границ разграничения зоны обслуживания и границ эксплуатационной ответственности (должность, Ф.И.О лица ответственного и его заместителя). 

5. С настоящим приказом ознакомить (должность, Ф.И.О.) 
6. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на (должность, Ф.И.О.). 

Руководитель предприятия:(личная подпись) И.О.Фамилия

Приложение №2 к «Требованиям по электробезопасности при производстве работ подрядными организациями на объектах (территории) ФГУП НИТИ им. А. П. Александрова» по Договору 

№_________________ от _________2014г. 
(на бланке подрядной организации)
Генеральному директору ФГУП «НИТИ им. А.П. Александрова»  В.А. Василенко

Направляю список персонала (наименование подрядной организации), выполняющих (указываются вид выполняемых работ и объект производства работ)с указанием предоставленных прав:

	№ 
п/п 
	Фамилия, Имя, Отчество 
	Должность 
( профессия), 
квалификация 
	Группа по электробезопасности 
	№ протокола и дата проверки знаний 
по электробезопасности 

	Выдающие наряд, отдающие распоряжение в электроустановках до и выше 1000В: 

	1 

	Степанов Степан Степанович 
	Начальник участка 
	V(пятая) до и выше 1000В 
	№ 111– 01.01.2001 
ПДК органа Ростехнадзора 

	Ответственный руководитель работ в электроустановках до и выше 1000В: 

	2 

	Иванов Иван Иванович 
	Старший мастер 
	V(пятая) до и выше 1000В 
	№ 23 – 01.01.2001 
ПДК предприятия 

	Производитель работ в электроустановках до и выше 1000В: 

	3 

	Петров Петр Петрович 
	Электромонтажник 
5 разряд 
	IV (четвертая) 
до и выше 1000 В 
	№ 24 – 01.01.2001 
ПДК предприятия 

	Члены бригады: 

	4 

	Сидоров Сидор Сидорович 
	Электромонтажник 
3 разряд 
	III (третья) 
до и выше 1000 В 
	№ 24 – 01.01.2001 
ПДК предприятия 

	Право подачи заявок на подключение сетей и оборудования (наименование подрядной организации), согласно границ раздела: 

	5 

	Степанов Степан Степанович 
	Начальник участка 
	V(пятая) до и выше 1000В 
	№ 122 – 01.02.2001 
ПДК органа Ростехнадзора 

	Право ведения оперативных переговоров с подразделениями института по вопросам подключения сетей и оборудования (наименование подрядной организации), согласно границ раздела: 

	6 

	Степанов Степан Степанович 
	Начальник участка 
	V(пятая) до и выше 1000В 
	№ 212 – 01.03.2001 
ПДК органа Ростехнадзора 

	7 

	Иванов Иван Иванович 
	Старший мастер 
	V(пятая) до и выше 1000В 
	№ 23 – 01.01.2001 
ПДК предприятия 

	Право производства оперативных переключений в сетях(наименование подрядной организации), согласно границ раздела 

	8 

	Иванов Иван Иванович 
	Старший мастер 
	V(пятая) до и выше 1000В 
	№ 23 – 01.01.2001 
ПДК предприятия 

	9 

	Петров Петр Петрович 
	Электромонтажник 
5 разряд 
	IV (четвертая) 
до и выше 1000 В 
	№ 24 – 01.01.2001 
ПДК предприятия 


Руководитель (наименование подрядной организации, личная подпись И.О.Фамилия)

Приложение №3 к «Требованиям по электробезопасности при производстве работ подрядными организациями на объектах (территории) ФГУП НИТИ им. А. П. Александрова» по Договору №_________________ от _________2014г. 
Форма Акта
разграничения зоны обслуживания и границ эксплуатационной ответственности 
	Временный

А К Т
	№000/01

	Разграничения эксплуатационной ответственности 

«Электроснабжающего предприятия» и «Потребителя» 



	гор. Сосновый Бор 
	01.01.2001 года 



	Мы, нижеподписавшиеся: 

- ФГУП «НИТИ им. Александрова» в лице Главного инженера Иванова А.А. с одной стороны, именуемое в дальнейшем «Электроснабжающее предприятие» 

- (Наименование подрядной организации) в лице (должность, Фамилия, Инициалы) с другой стороны, именуемое в дальнейшем «Потребитель» 



	составили настоящий акт, определяющий границы ответственности за состояние и обслуживание электроустановок «Электроснабжающего предприятия» в лице отдела главного энергетика и «Потребителя» в лице (Наименование подрядной организации) в соответствии с их эксплуатационной ответственностью. 



	а) в эксплуатации «Электроснабжающего предприятия» находятся: 
1 автоматический выключатель типа АВВ, 40А в шкафу ЩСН в РУ-0,4кВ зд. 120. 

б) в эксплуатации «Потребителя» находятся: 
1. отходящий кабель типа NYM 5х10 с кабельными наконечниками от автоматического выключателя типа АВВ в ЩСН в РУ-0,4кВ зд. 120; 

2.  силовой шкаф ШС у зд. 108;

3.  потребители запитанные от ШС. 

в) границы эксплуатационной ответственности установлены на:

Граница эксплуатационной ответственности
1 Кабельные наконечники отходящего кабеля типа NYM 5х10 от автоматического выключателя типа АВВ, 40А в в РУ-0,4кВ зд. 108. 
Границы указываются на принципиальной схеме 000/01-ЭП 

ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ 

1.  «Электроснабжающее предприятие» и «Потребитель» обязуются эксплуатировать находящиеся в их ведении оборудование в соответствии с Правилами технической эксплуатации электроустановок потребителей (ПТЭЭП), Межотраслевыми правилами по охране труда (правила безопасности) при эксплуатации электроустановок (ПОТ Р М-16-2001), Правилами охраны электрических сетей. 

2.   В аварийных случаях отключение «Потребителя» производится без предупреждения. После аварийного отключения электрооборудования «Потребителя», «Электроснабжающее предприятие» и «Потребитель» осуществляет осмотр своих электроустановок. Заявка на включение электроэнергии подается персоналом «Потребителя» после взаимного согласования в письменном виде или телефонограммой. 

       В случае внезапного исчезновения напряжения на оборудовании «Потребителя», последний обязан считать свое оборудование под напряжением, так как напряжение может быть подано без предупреждения. 

3.  За отказы и аварии на оборудовании, находящемся в эксплуатации «Потребителя», а также за повреждения оборудования «Электроснабжающего предприятия», вызванные неправильным действием персонала «Потребителя», ответственность несет «Потребитель». 

4. За отказы и аварии на оборудовании, находящемся в эксплуатации «Электроснабжающего предприятия», а также за повреждения оборудования «Потребителя», вызванные неправильным действием персонала «Электроснабжающего предприятия», ответственность несет «Электроснабжающее предприятие». 

5. Для проведения плановых работ по ремонту оборудования «Энергоснабжающего предприятия» и по подключению новых потребителей, «Энергоснабжающего предприятие» в письменном виде (телефонограммой) за трое суток предупреждает «Потребителя» о предстоящей работе и согласовывает с ним точную дату (день, час) перерыва в электроснабжении. 

6. Список лиц ФГУП «НИТИ им. А.П. Александрова» и (Наименование подрядной организации) имеющих право подачи заявок, ведения оперативных переговоров, составляются в ходе подготовки документации для заключения договора на выполнение работ, с предоставлением в ФГУП «НИТИ им. А.П. Александрова» и (Наименование подрядной организации). 

	∙ Телефон начальника смены ЭТЦ ОГЭ
	2-26-05, 47-77, 

+7-921-384-37-04 

	Телефон ответственного за электрохозяйство (Наименование подрядной организации) 
	+79111000000 

	7.  Настоящий акт составлен в 3 экз., из которых 2 экз. находится у «Электроснабжающего предприятия», 1 экз. у «Потребителя». 

	8 Данный акт действителен на период выполнения электромонтажных работ. 



	Акт подписали: 

	Главный инженер ФГУП 
	                                А.А. Иванов 

	«НИТИ им. А.П. Александрова»                    Подпись и печать

	(Должность)                                        Подпись и печать 
	(Инициалы,Фамилия)

	Согласовано: 

	Главный энергетик ФГУП «НИТИ» 
	                                 В.Г. Иванов 



	Отв. за электрохозяйство ЭТЦ ФГУП «НИТИ» 
	                                  И.И. Чечиков 

	Ответственный за подключение электросетей (оборудования) 

(наименование подрядной организации)
	(Инициалы, Фамилия)
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