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1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ.

Наименование и этапы выполнения работ: монтаж систем автоматизации и диспетчеризации ФГУП СНПО «ЭЛЕРОН» по адресу: Москва, Генерала Белова, дом 14.
1.1 Заказчиком по данной работе выступает ФГУП СНПО «ЭЛЕРОН» (далее Заказчик).

1.2 Работа по монтажу систем автоматизации и диспетчеризации проводится в рамках 

Договора №
1.3 Техническое задание составлено в соответствии с РД «Автоматизация отопления и вентиляции»  и «Диспетчеризация» (АОВ и СД).
1.4 Заказчиком предоставляется рабочая документация соответствующая действующим на территории Российской федерации строительным нормам и правилам, нормам и правилам пожарной безопасности, оборудование и готовые к расключению силовые и слаботочные кабельные линии и интерфейс.

2. КРАТКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ОБОРУДОВАНИЯ.


ФГУП СНПО «ЭЛЕРОН» подлежит оснащению системами автоматизации и диспетчеризации. 

Щиты управления и диспетчеризации изготовлены на элементной базе контроллеров Xenta компании T.A.C by Schneider Electric и имеют плавное управление частой вращения двигателей приточных и вытяжных установок путем установки частотных преобразователей. АОВ и СД  предназначена для  управления и диспетчеризации общеобменной вентиляции и кондиционирования, противодымной вентиляции, пожаротушения, водоснабжения, холодоснабжения, индивидуального теплового пункта, лифтового оборудования, контроля наличия внешнего энергоснабжения.

3. СИСТЕМА АВТОМАТИЗАЦИИ И ДИСПЕТЧЕРИЗАЦИИ
3.1. Состав комплекта щитов управления:

ЩА2 – щит управления 5 приточными установками и 5 вытяжными установками – 1шт.

ЩА3 – щит управления 5 приточными установками и 6 вытяжными установками– 1шт.

ЩА4 – щит управления 2 приточными установками и 2 вытяжными установками– 1шт.

ЩА5 – щит управления 1 приточными установками и 1 вытяжными установками– 1шт.

ЩА6 – щит управления 1 приточными установками и 2 вытяжными установками– 1шт.

ЩА7 – щит управления 1 приточными установками и 1 вытяжными установками– 1шт.

ЩА8 – щит управления 1 приточными установками и 1 вытяжными установками– 1шт.

ЩА9 – щит управления 2 приточными установками и 2 вытяжными установками– 1шт.

ЩА9В – щит управления  15 вытяжными установками– 1шт.

ЩА-ДП – щит диспетчеризации – 1шт.

3.2 Компоновка вентиляционных систем по шкафам управления

	№

п/п
	Щит автоматики
	

	1
	ЩА2 (2 этаж)
	П1,В11; К1; К2; К3,В5,В6; К7.1,В18.2,В18.3

	2
	ЩА3 (3 этаж)
	К4,В17; К5,В13; К6,В15; К7,В18,В18.1; К8,В20

	3
	ЩА4 (4 этаж)
	К9,В13.1; К10,В23

	4
	ЩА5 (5этаж)
	К11,В24

	5
	ЩА6 (6 этаж)
	К12,В13.2,В25

	6
	ЩА7 (7 этаж)
	К13,В27

	7
	ЩА8 (8 этаж)
	К14,В28

	8
	ЩА9 (9 этаж)
	К15,В29,К16,В30

	9
	ЩА9В (9 этаж)
	В1,В2,В3,В4,В7,В8,В9,В10,В12,В14,В16,В19,В21,В22,В26


3.3 Характеристики приточных и вытяжных установок.

	Система
	Характеристики

приточной

установки
	Характеристики

вытяжной

установки
	Характеристики

вытяжной

установки
	Характеристики

вытяжной

установки

	П1,В11,В12
	600х350мм

Рн=1,74кВт,U=380В
	Рн=0,516 кВт,U=380В
	Рн=1,74 кВт,U=380В
	----

	К1,В1,В2
	700х400мм

Рн=2,48кВт,U=380В
	Рн=0,938кВт,U=380В
	Рн=1,74кВт,U=380В
	----

	К2,В3,В8,В9
	700х400мм

Рн=2,81кВт,U=380В
	Рн=0,938 кВт,U=380В
	Рн=1,74 кВт,U=380В
	Рн=1,74 кВт,U=380В

	К3,В4,В5,В6
	800х500мм

Рн=4,98кВт,U=380В
	Рн=3,35 кВт,U=380В
	Рн=0,516кВт,U=380В
	Рн=0,516 кВт,U=380В

	К4,В16,В17
	900х500мм

Рн=4,98кВт,U=380В
	Рн=1,74кВт,U=380В
	Рн=0,938 кВт,U=380В
	----

	К5,В13,В14
	600х350мм

Рн=2,48кВт,U=380В
	Рн=0,938 кВт,U=380В
	Рн=0,516 кВт,U=380В
	----

	К6,В7,В10,В15
	600х300мм

Рн=1,15кВт,U=220В
	Рн=3,35 кВт,U=380В
	Рн=2,48кВт,U=380В
	Рн=2,48кВт,U=380В

	К7,В18,В18.1
	1300х1300мм

Рн=3,35кВт,U=380В
	Рн=1,74 кВт,U=380В
	Рн=1,74 кВт,U=380В
	----

	К7.1,В18.2,В18.3
	1000х500мм

Рн=7,5кВт,U=380В
	Рн=3,75кВт,U=380В
	Рн=0,516 кВт,U=380В
	----

	К8,В19,В20
	1000х500мм

Рн=4,8кВт,U=380В
	Рн=1,74 кВт,U=380В
	Рн=2,48кВт,U=380В
	----

	К9,В13.1, В21,В22
	700х400мм

Рн=3,35кВт,U=380В
	Рн=0,516 кВт,U=380В
	Рн=1,74 кВт,U=380В
	Рн=0,516 кВт,U=380В

	К10,В23
	800х500мм

Рн=4,98кВт,U=380В
	Рн=3,35кВт,U=380В
	----
	----

	К11,В24
	1000х500мм

Рн=4,98кВт,U=380В
	Рн=3,35 кВт,U=380В
	----
	----

	К12,В13.2,В25,В26
	800х500мм

Рн=3,76кВт,U=380В
	Рн=0,516кВт,U=380В
	Рн=3,35кВт,U=380В
	Рн=0,516кВт,U=380В

	К13,В27
	900х500мм

Рн=4,98кВт,U=380В
	Рн=2,48кВт,U=380В
	----
	----

	К14,В28
	900х500мм

Рн=3,75кВт,U=380В
	Рн=2,48кВт,U=380В
	----
	----

	К15,В29
	1000х500мм

Рн=3,76кВт,U=380В
	Рн=2,81кВт,U=380В
	----
	----

	К16,В30
	700х400мм

Рн=3,35кВт,U=380В
	Рн=1,74кВт,U=380В
	----
	----


3.4  Типовая схема функциональная приточной и вытяжной вентиляции к щитам управления.
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4. СОСТАВ И ТРЕБОВАНИЯ К ОРГАНИЗАЦИИ РАБОТ.

4.1 Работы по монтажу систем автоматизации и диспетчеризации должны производиться в соответствии с данным техническим заданием, со сметами №17-17 Диспетчеризация, №17-18 Диспетчеризация, РД «Автоматизация отопления и вентиляции» и «Диспетчеризация», СНиП, ПУЭ, СП 05.13130.2009, действующих государственных и отраслевых стандартов и других нормативных документов.

4.2 В процессе выполнения работ по установке систем автоматизации и диспетчеризации следует вести журнал производства работ и оформлять производственную документацию.
4.3 Авторский надзор за производством работ осуществляется проектной организацией, а технический надзор – представителем заказчика. Указания об отклонениях в процессе выполнения монтажных работ вносятся в журнал авторского надзора.

4.4 Отступления от рабочей документации в процессе монтажа технических средств систем не допускаются без согласования с Заказчиком, с проектной организацией-разработчиком проекта.

4.5 Не допускается производить замену одних технических средств на другие, имеющие аналогичные технические и эксплуатационные характеристики, без согласования с проектной организацией.

4.6 Монтажная организация должна предварительно рассмотреть техническое задание и, в случае необходимости, представить Заказчику обоснованные замечания.

4.7 При выполнении работ должны соблюдаться нормы, правила и мероприятия по охране труда и пожарной безопасности.

4.8 Изделия и материалы, применяемые при производстве работ, должны соответствовать государственным стандартам, техническим условиям и иметь соответствующие сертификаты, технические паспорта и другие документы, удостоверяющие их качество.

4.9 Условия хранения изделий и материалов должны отвечать требованиям соответствующих стандартов и/или технических условий.

4.10 Технические средства системы допускаются к монтажу после составления акта передачи в монтаж.

5. ТРЕБОВАНИЯ К СОСТАВУ И СОДЕРЖАНИЮ РАБОТ ПО ПОДГОТОВКЕ СИСТЕМ АВТОМАТИЗАЦИИ И ДИСПЕТЧЕРИЗАЦИИ К ВВОДУ В ДЕЙСТВИЕ.
5.1 Для приемки в эксплуатацию установленных технических средств систем автоматизации и диспетчеризации приказом Заказчика назначается рабочая комиссия.

5.2 Порядок и продолжительность работы рабочей комиссии определяется Заказчиком в соответствии с СНиП 3.01.04-87 и РД78.145-93.

5.3 В состав рабочей комиссии включаются представители:

· Заказчика (председатель комиссии);

· монтажно-наладочной организации, пусконаладочной организации, подразделения пожарной охраны;

· органов государственного пожарного надзора.

· при необходимости могут быть привлечены другие специалисты.

5.4 Методика испытаний при сдаче установленных технических средств систем автоматизации и диспетчеризации в эксплуатацию определяется приемной комиссией в соответствии с технической документацией предприятий-изготовителей.

5.5 Установленные технические средства систем автоматизации и диспетчеризации считаются принятыми в эксплуатацию, если проверкой установлено:

· монтажно-наладочные работы выполнены в соответствии с требованиями нормативных документов, рабочей документации, технологическими картами и технической документацией предприятий-изготовителей;

5.6 Оценка качества выполненных монтажно-наладочных работ определяется в соответствии со СНиП 3.01 04-87 "Приемка в эксплуатацию законченных строительством объектов. Основные положения".

5.7 Прием установленных технических средств систем автоматизации и диспетчеризации в эксплуатацию должен оформляться актом.

6. ЭТАПЫ И СРОКИ ВЫПОЛНЕНИЯ МОНТАЖНЫХ РАБОТ НА ОБЪЕКТЕ.

а)
Приемка нового оборудования;

б)
Монтаж оборудования систем автоматизации и диспетчеризации на Объекте;

в)
Пусконаладочные работы и сдача в эксплуатацию систем автоматизации и диспетчеризации на Объекте;

г)
Гарантийное сопровождение систем автоматизации и диспетчеризации на объекте.

Сроки выполнения работ/оказания услуг: не более 60 дней, с момента заключения договора.
7. ТРЕБОВАНИЯ К ЭЛЕКТРОПИТАНИЮ И ЗАЗЕМЛЕНИЮ СИСТЕМ.

Все технические средства систем являются потребителями 1 категории электропитания. Должно быть обеспечено подключение корпусов оборудования и экранов кабелей к общему контуру заземления.

8. ТРЕБОВАНИЯ ТЕХНИКИ БЕЗОПАСНОСТИ.

Конструктивное и схемное исполнение, организационно-технические мероприятия должны обеспечивать безаварийность и безопасность работы комплекса сооружения и безопасность обслуживающего персонала при эксплуатации.

Оборудование систем автоматизации и диспетчеризации должно соответствовать требованиям электробезопасности в соответствии с ПУЭ и ПТБ-94.

9. МЕРОПРИЯТИЯ ПО ОХРАНЕ ТРУДА И БЕЗОПАСНОЙ

ЭКСПЛУАТАЦИИ.

9.1 К монтажу системы допускаются лица, прошедшие инструктаж по технике безопасности. Прохождение инструктажа отмечается в журнале. Монтажники, должны быть обеспечены защитными средствами, прошедшими соответствующие лабораторные испытания.

9.2 Исходя из наличия на объекте сети электроснабжения напряжением 380/220В, для защиты обслуживающего персонала от поражения электрическим током при повреждении изоляции необходимо предусмотреть заземление металлических корпусов оборудования. 

9.3  Монтажно-наладочные работы должны выполняться в соответствии с РД 78.145-93.                 

                    10. ТРЕБОВАНИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ, УДОБСТВУ ТЕХНИЧЕСКОГО

ОБСЛУЖИВАНИЯ, ГАРАНТИЯ КАЧЕСТВА.
Для систем автоматизации и диспетчеризации должен быть установлен гарантийный срок (не менее 18 мес.). Гарантийный срок исчисляется с момента утверждения акта приемки комплекса в эксплуатацию. Основным режимом эксплуатации устройств в системе является режим непрерывной работы.
Периодичность и объем технического обслуживания указывается в эксплуатационной документации на устройства.
11. ТРЕБОВАНИЯ К МОНТАЖНО-НАЛАДОЧНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ.

11.1 Монтажно-наладочная организация должна иметь в штате не менее двух обученных и квалифицированных сотрудников (представить сертификаты, выданные компанией Schneider Electric), имеющих опыт в монтаже и пуско-наладке систем автоматизации и диспетчеризации контроллеров TAC Xenta компании Schneider Electric.

11.2 Монтажно-наладочная организация должна иметь стаж деятельности по монтажу и пуско-наладке не менее 5 лет.
11.3 Монтажно-наладочная организация должна иметь свидетельство о допуске к определенному виду или видам работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства.
12. ПОРЯДОК ФОРМИРОВАНИЯ ЦЕНЫ.
Цена договора включает в себя: затраты на проведение работ, страхование, налоги и другие обязательные платежи. 
13. ФОРМА, СРОКИ И ПОРЯДОК ОПЛАТЫ РАБОТ/УСЛУГ.
Аванс – не предусмотрен.
Порядок оплаты – безналичный расчет. 100% оплата производится в течение 60 банковских дней с момента подписания Акта сдачи-приемки выполненных работ. 
14. МЕСТО ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ/УСЛУГ.

Место выполнения работ или оказания услуг: Москва, ул. Генерала Белова, д.14.

Начальник подразделения                                                                           П.А.Чистопольский

