ВЕДОМОСТЬ ОБЪЕМОВ РАБОТ

Объект:  Капитальный ремонт открытого распределительного устройства (ОРУ-35кВ) ЦРП 11. 
Применить коэффициент на стесненность: работы производятся  вблизи  существующих коммуникаций, а также вблизи ВЛЭП 35-110кВ. 
Условия труда: допустимые (2-й класс).

	№

п/п
	Наименование
	Ед.изм.
	Кол-во
	Примечание

	1
	Раздел 1.  Подготовительные работы.
	
	
	

	1.1
	Транспортировка и разгрузка нового трансформатора и навесного оборудования от зд.8  на территорию ОРУ 35-110кВ.
	м
	1500
	

	1.2 
	Отсыпка щебнем (фр. 20-40) и планировка дороги от угла  ЦРП-11 до ограждения ОРУ 35-110кВ,  для проезда автокрана.
	м3
	20
	

	1.3
	Разборка четырёх пролетов  ж/б  забора (ж/б панели длиной 4 м)  ОРУ 35-110кВ.
	шт.
т
	4
6,4
	

	1.4 
	Временный демонтаж молниеотвода у забора ОРУ 35-110.
	шт.
	1
	

	2
	Раздел 2.  Демонтажные работы.
	
	
	

	2.1
	Демонтаж шинного моста 6кВ от выводов СТ-35/6кВ до кабельных вводов .
	м
	3
	

	2.2
	Демонтаж проводов ВЛ-35кВ от портала .
	шт.
	3
	

	2.3
	Разборка портала  крепления проводов ВЛ-35кВ с применением автокрана.
	шт.
	1
	

	2.4
	Демонтаж навесного оборудования существующего трансформатора ТАМ-5600 35/6кВ.
	
	
	

	2.5
	Слив масла с демонтированного трансформатора в емкость, для дальнейшей транспортировки.
	кг
	3620
	

	2.6
	Снятие существующего трансформатора ТАМ-5600 35/6кВ  с фундамента с применением автокрана.
	шт.
	1
	

	2.7
	Транспортировка и разгрузка демонтированного  трансформатора и навесного оборудования  к месту  временного хранения.  
	м
	1500
	

	2.8
	Демонтаж  ж/б перекрытий кабельного канала  от  СТ - 35/6 до  места входа в кабельный канал ЦРП-11.  
	т
	0,8
	

	2.9
	Демонтаж  кабелей 6кВ от  выводных щитов  шинного моста  до  яч. 11-09  РУ-6кВ.
	м
	300
	

	2.10
	Демонтаж проходных изоляторов в выводных щитах.
	шт.
	9
	

	2.11
	Демонтаж клеммного ящика  РЗ и А  СТ-35/6кВ.
	шт.
	1
	

	2.12
	Демонтаж шкафа дифференциальной защиты на щите управления ЦРП-11.
	шт.
	1
	

	2.13
	Демонтаж контрольных кабелей от оборудования 35 кВ  до щита управления.
	м
	670
	

	2.14
	Восстановление фундамента трансформатора.
	шт.
	1
	

	3
	Раздел 3.  Работы по монтажу 
оборудования 
	
	
	

	3.1
	Установка нового трансформатора  ТМ- 6300 35/6кВ на бетонное основание (с применением автокрана).
	шт.
	1
	

	3.2
	Монтаж навесного оборудования  ТМ- 6300 35/6кВ: радиаторы, расширитель с маслоуказателем, термосифонный фильтр, газовое реле, газоотводный трубопровод, датчик температуры масла   (с применением автокрана).
	
	
	

	3.3
	Доливка масла в трансформатор с применением маслонасоса .
	кг
	2000
	

	3.4
	Монтаж  шинного моста 6кВ от СТ -35/6 до  выводных щитов с кабельными вводами.
	м
	10
	

	3.5
	Монтаж  проходных изоляторов в выводных щитах.
	шт.
	9
	

	3.6*
	Прокладка кабелей 6кВ (ф. 11-09 ввод А,B,С) – СБ-3х120мм2  от выводных  щитов с кабельными вводами до яч. 11-09  РУ-6кВ.  
	м
	300
	

	3.7*
	Монтаж концевых  термоусаживаемых муфт 120 мм2 и подключение кабелей 6 кВ:
-ОРУ 35-110кВ (щиты кабельных вводов)

-РУ-6кВ
	шт.
	6
	

	3.8*
	Монтаж блока  дифференциальной защиты БМРЗ-ТД-13-20-21 на щите управления.
	шт.
	1
	

	3.9*
	Монтаж трансформаторов тока ТПОЛ-10 600/5 в ячейке ВМ ф. 11-09
	шт.
	3
	

	  3.10*
	Прокладка контрольных кабелей  от оборудования 35 кВ до щита управления :

- кабель КВВГ 2х25 мм2
- кабель КВВГ 7х2,5 мм2
- кабель КВВГ 10х2,5 мм2
- кабель КВВГ 7х1,5 мм2
- кабель КВВГ 9х1,5 мм2
	м
	100

110

100

260

100
	

	3.11
	Монтаж клеммного ящика РЗиА СТ-35/6.
	шт.
	1
	

	3.12
	Разделка и подключение контрольных кабелей .
	шт.
	16
	

	3.13
	Монтаж  ж/б перекрытий кабельного канала с проведением  гидроизоляции и монтажом  противопожарных перегородок. 
	т

м2

	0,8

20

	

	3.14
	Проведение высоковольтных испытаний:

-кабели ввода 

-шинный мост
	шт.


	4
	

	3.15
	Замер сопротивления изоляции контрольных кабелей .
	шт.
	2
	

	3.16
	Проведение наладочных работ РЗ и А  

(прогрузка защит ) .
	шт.
	1
	

	3.17
	Сборка портала  крепления проводов ВЛ-35кВ (с применением автокрана).
	шт.
	1
	

	3.18
	Крепление проводов ВЛ-35кВ к порталу.
	шт.
	3
	

	3.19
	Подключение ошиновки  шинного моста к выводам 6кВ трансформатора .
	шт.
	3
	

	3.20
	Подключение проводов ВЛ-35кВ  к выводам 35кВ трансформатора . 
	шт.
	3
	

	3.21
	Замена  щебня (фр. 20-40)  в маслоприемном устройстве СТ-35/6кВ.
	м3
	3
	

	3.22
	Установка демонтированного молниеотвода .
	шт.
	1
	

	3.23
	Восстановление четырех пролетов  ж/б забора (установка ж/б панелей длиной 4 м).
	шт.

т
	4

6,4
	


* по пунктам  3.6, 3.7, 3.8, 3.9, 3.10  оборудование приобретается исполнителем в счёт стоимости работ.           
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