

ДОГОВОР № _____ /14208
на выполнение работ

г. Подольск

" ____ " _____ 2011 г.

_____, именуемое в дальнейшем Исполнитель, в лице _____, действующего на основании _____, с одной стороны, и Открытое акционерное общество "Ордена Трудового Красного Знамени и ордена труда ЧССР опытное конструкторское бюро "ГИДРОПРЕСС" (ОАО ОКБ «ГИДРОПРЕСС»), именуемое в дальнейшем Заказчик, в лице Директора – генерального конструктора Мохова Виктора Аркадьевича, действующего на основании Устава, с другой стороны, по итогам _____ (наименование процедуры закупки) (Протокол _____ от _____ 20 _____ г. № _____) заключили настоящий договор о нижеследующем:

1. Предмет договора

1.1 Заказчик поручает, а Исполнитель принимает на себя обязательства по выполнению работ по теме: **«Участие в шеф-монтаже и шеф-наладке системы автоматизированного контроля остаточного ресурса (САКОР-320) на энергоблоке №4 Калининской АЭС»**, а Заказчик обязуется принять результаты работ и оплатить их.

1.2 Научные, технические, экономические и другие требования к выполняемой работе, содержатся в Техническом задании (Приложение № 1), являющимся неотъемлемой частью договора.

1.3 Наименование и срок выполнения отдельных этапов работ по договору определяются Календарным планом (Приложение № 2), составляющим неотъемлемую часть настоящего договора.

2. Цена договора и порядок расчетов

2.1 Цена настоящего договора составляет – *цифрами (прописью)* рублей, кроме того НДС (18%) - *цифрами (прописью)* рублей, всего - *цифрами (прописью)* рублей.

2.2 Оплата выполненных работ осуществляется Заказчиком на основании счета Исполнителя поэтапно на основании акта сдачи-приемки работ по определенному этапу с приложением счета-фактуры в течение 30 рабочих дней с момента поступления в установленном порядке на расчетный счет Заказчика соответствующих средств от Генерального заказчика (ОАО «ВНИИАЭС») на финансирование работ по данному договору.

Исполнитель выставляет Заказчику счета-фактуры на выполненные работы по форме и в срок, установленные законодательством.

3. Права и обязанности сторон

3.1 Исполнитель обязуется:

- выполнить работы с надлежащим качеством;
- выполнить работы в полном объеме в срок, указанный в п. 1.3. настоящего договора;
- безвозмездно, в течение 20 дней исправить по требованию Заказчика все выявленные



недостатки, если в процессе выполнения работ Исполнитель допустил отступление от условий договора, ухудшившее качество работ.

3.1.1 Исполнитель обязан провести работы лично.

3.2 Заказчик обязуется оплатить работы по цене, указанной в п.2.1. настоящего договора.

3.3 Заказчик имеет право в любое время проверять ход и качество работ, выполняемых Исполнителем, не вмешиваясь в его деятельность.

3.4 В случае прекращения работ по инициативе Заказчика оплата производится по фактическим затратам Исполнителя на день уведомления о прекращении работ, согласно оформленным актам сдачи-приемки выполненных работ с передачей Заказчику результатов незавершенной работы.

3.5 Исполнитель за свой счет командировывает свой персонал на объект Заказчика; срок его прибытия устанавливается не позднее, чем за 2 дня до начала работ.

3.6 Исполнитель определяет численность и состав командировуемого персонала и назначает ответственное лицо, которое будет осуществлять руководство работами Исполнителя и подписывать всю документацию по настоящему договору на месте проведения работ.

3.7 Для оперативного решения и координации, возникающих в ходе проведения работы, организационно-технических вопросов, относящихся к различным службам и субподрядчикам Заказчика, последний выделяет ответственного представителя, уполномоченного подписывать необходимую документацию.

3.8 Исполнитель несет ответственность по настоящему договору за правильность и полноту технических указаний, выдаваемых Заказчику, за своевременность решения возникающих технических вопросов в объеме шефмонтажа. Указания персонала Исполнителя в части поставленного оборудования обязательны для Заказчика.

3.9 Заказчик, по согласованию с Генеральным заказчиком, обеспечивает Исполнителю все необходимые условия (технические и организационные) для проведения работы на Строительной площадке энергоблока №4 Калининской АЭС, включая доступ к средствам коммуникации (факс, междугородний телефон, интернет), предоставленный Заказчику Генеральным Заказчиком на Объекте.

3.10 Заказчик организует проведение для персонала Исполнителя инструктажей по охране труда, радиационной и противопожарной безопасности.

3.11 При выполнении работы по договору Исполнитель обеспечивает соблюдение его командированным персоналом правил охраны труда, правил противопожарной безопасности, основных правил обеспечения эксплуатации АЭС, правил радиационной безопасности, правил внутреннего распорядка и режима секретности, действующих на предприятии филиала ОАО «Концерн Росэнергоатом» «Калининская атомная станция», и гарантирует применение им безопасных для здоровья и жизни приемов и способов выполнения всех видов работ (Приложение №4).

Продолжительность рабочего дня (при 40-часовой рабочей неделе) персонала Исполнителя определяется трудовым законодательством и режимом работы на Строительной площадке энергоблока №4 Калининской АЭС.

3.12 Если при производстве работы будут иметь место перерывы в работе и простой персонала не по вине Исполнителя длительностью более 5 дней, то составляется двухсторонний акт, на основе которого ответственный представитель Исполнителя вправе потребовать от Заказчика временного отзыва персонала с объекта с разрешения руководства предприятия Исполнителя.

Возвращение персонала для продолжения работы после перерыва производится по взаимной договоренности сторон. Все расходы, связанные с перерывом в работе, отъездом и повторным приездом персонала, оплачивает Заказчик.

3.13 Исполнитель имеет право, по согласованию с Заказчиком, запретить или приостановить различного рода работы на любой их стадии, если они влекут за собой



опасность повреждения оборудования (ПТС) СК-08П-02 или могут снизить его гарантийные показатели.

3.14 Включение в работу оборудования (ПТС) СК-08П-02 вплоть до сдачи его в опытно-промышленную эксплуатацию могут производиться только по согласованию с ответственным представителем Исполнителя после подписания рабочей комиссией всей необходимой документации, подтверждающей готовность оборудования (ПТС) СК-08П-02 к работе. Если в процессе пробных включений возникнут отклонения в нормальной работе оборудования (ПТС) СК-08П-02, то персонал вправе потребовать от Заказчика прекращения работ, а при необходимости - проведения контрольных осмотров и ревизии оборудования.

4. Порядок приема и передачи выполненных работ

4.1 Прием и передача выполненных работ осуществляется в соответствии с требованиями Технического задания. Перечень документации, подлежащей оформлению и передаче Исполнителем Заказчику, определяется Календарным планом и Техническим заданием.

4.2 Передача документации, оформленной в установленном настоящим договором порядке, осуществляется сопроводительными документами Исполнителя.

4.3 При выполнении работ Исполнитель представляет Заказчику акт сдачи-приемки выполненных работ с приложением к нему аннотационного отчета и комплекта документации, предусмотренного Календарным планом и Техническим заданием.

4.4 Заказчик в течение 20 дней со дня получения акта сдачи-приемки выполненных работ и документации, указанной в пункте 4.3 настоящего договора, обязан направить Исполнителю подписанный акт или мотивированный отказ от приема работ. Мотивированный отказ Заказчика от приема выполненных работ составляется в письменной форме и содержит перечень необходимых доработок и сроков их выполнения. Доработка производится за счет Исполнителя.

4.5 В случае досрочного выполнения работ по договору Заказчик вправе досрочно принять и оплатить работы.

4.6 Если в процессе выполнения работы выясняется неизбежность получения отрицательного результата или нецелесообразность дальнейшего проведения работы, Исполнитель обязан приостановить ее, поставив об этом в известность Заказчика в 5-ти дневный срок после приостановки работ. В этом случае стороны обязаны в 10-ти дневный срок рассмотреть вопрос о целесообразности и направлениях продолжения работ. При нецелесообразности продолжения работ Заказчик обязан оплатить понесенные Исполнителем фактические затраты. Основанием для оплаты является двусторонний акт сдачи-приемки выполненных работ на момент прекращения работ.

5. Прочие условия

5.1 Заказчик получает право собственности на документацию и/или другой носитель информации, содержащий результаты выполненных в рамках настоящего договора работ с момента подписания двустороннего акта сдачи-приемки выполненных работ.

5.2 Все права на объекты интеллектуальной собственности, в случае их создания при выполнении работ по настоящему договору (ОИС), принадлежат Заказчику.

5.3 Все права на предшествующую интеллектуальную собственность, принадлежащую Исполнителю до начала работ по настоящему договору, использование которой необходимо для выполнения работ по настоящему договору, принадлежат Исполнителю.



5.4 Стороны обязуются обеспечить конфиденциальность сведений, касающихся предмета договора, хода его исполнения и полученных результатов.

5.5 Передача (публикация, разглашение) третьим лицам сведений, относящихся к предмету данного договора и полученным результатам, возможна только с согласия Заказчика, за исключением случаев передачи такой информации представителям Генерального заказчика и Калининской АЭС.

5.6 Обязательства по сохранению конфиденциальности сохраняют силу и после истечения срока действия настоящего договора или его досрочного расторжения в течение 5 лет.

5.7 Уступка требования по настоящему договору третьим лицам производится исключительно с письменного согласия Заказчика, полученного на основании запроса от Исполнителя.

6. Ответственность сторон

6.1 За невыполнение или ненадлежащее выполнение обязательств по настоящему договору Исполнитель и Заказчик несут ответственность в соответствии с законодательством РФ.

6.2 Исполнитель несет ответственность за качество выполненных работ. Любые скрытые дефекты должны быть рассмотрены сторонами в рамках настоящего договора, вне зависимости от времени их выявления, в том числе после приемки, оплаты работ и после закрытия договора.

6.3 Исполнитель несет ответственность за ненадлежащее оформление счетов-фактур в размере не принятых к вычету сумм налога на добавленную стоимость.

6.4 В случае нарушения Исполнителем сроков выполнения работ по настоящему договору последний обязан выплатить Заказчику неустойку в размере 0,036 процентов от стоимости просроченных работ за каждый день просрочки, но не более 10%.

6.5 В случае нарушения Заказчиком сроков оплаты по настоящему договору, последний обязан выплатить Исполнителю неустойку в размере 0,036 процентов от суммы, оплата которой просрочена, за каждый день просрочки, но не более 10%. Несвоевременная оплата или неоплата работ Заказчика Генеральным заказчиком по Генеральному договору является основанием для освобождения Заказчика от ответственности за нарушение сроков оплаты работ по настоящему договору.

6.6 Начислению неустоек должно предшествовать предъявление письменного требования (претензии). Если такое требование не будет заявлено, то неустойки не начисляются. Уплата неустоек не освобождает стороны от исполнения обязательств по настоящему договору.

6.7 При возникновении споров, вытекающих из настоящего договора, стороны должны принять меры к внесудебному разрешению таких споров. Под внесудебным разрешением подразумевается обязательное направление стороной, считающей, что ее права нарушены, претензии в адрес другой стороны.

Сторона, получившая претензию, должна рассмотреть ее и направить на нее ответ в течение 21 (двадцати одного) календарного дня.

В случае, если в ходе внесудебного разрешения спора, стороны не пришли к взаимоприемлемому решению, то все споры, разногласия или требования, возникающие из настоящего договора или в связи с ним, в том числе касающиеся его исполнения, нарушения,



прекращения или недействительности, подлежат разрешению в Третейском суде для разрешения экономических споров при Частном учреждении «Центр третейского регулирования и правовой экспертизы» в соответствии с его регламентом. Решение Третейского суда является окончательным. **(Для предприятий Госкорпорации «Росатом»).**

6.8 При возникновении споров, вытекающих из настоящего договора, стороны должны принять меры к внесудебному разрешению таких споров. Под внесудебным разрешением подразумевается обязательное направление стороной, считающей, что ее права нарушены, претензии в адрес другой стороны.

Сторона, получившая претензию, должна рассмотреть ее и направить на нее ответ в течение 21 (двадцати одного) календарного дня.

В случае, если в ходе внесудебного разрешения спора, стороны не пришли к взаимоприемлемому решению, то все споры, разногласия или требования, возникающие из настоящего договора или в связи с ним, в том числе касающиеся его исполнения, нарушения, прекращения или недействительности, подлежат разрешению в арбитражном суде Московской области **(Для предприятий, не входящих в Госкорпорацию «Росатом»).**

7. Изменения, дополнения и расторжение договора

7.1 Изменения, дополнения к договору оформляются в письменной форме дополнительным соглашением и подписываются полномочными представителями сторон.

Дополнительное соглашение является неотъемлемой частью настоящего договора.

7.2 Исполнитель вправе отказаться от исполнения настоящего договора при условии полного возмещения Заказчику убытков.

При этом Исполнитель обязан предупредить Заказчика о расторжении договора не менее чем за один месяц до его расторжения.

7.3 Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по данному договору, если это неисполнение явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы, возникших после заключения договора в результате событий чрезвычайного характера, которые стороны не могли ни предвидеть, ни предотвратить разумными мерами.

7.4. К событиям чрезвычайного характера в контексте настоящего договора относятся: природные, стихийные явления (наводнения, землетрясения, пожары, иные проявления сил природы); обстоятельства общественной жизни (война, забастовка в отрасли или регионе, эпидемии), а также принятие органом государственной власти или управления правового акта, повлекшего невозможность исполнения настоящего договора, иные аналогичные события.

7.5 При наступлении и прекращении обстоятельств, указанных в п.7.4. договора, сторона, для которой создалась невозможность исполнения своих обязательств, должна немедленно известить об этом другую сторону с приложением к извещению справки соответствующего государственного органа.

7.6 При отсутствии своевременного извещения, предусмотренного в п.7.5. настоящей статьи в срок более 5 рабочих дней, сторона, затронутая обстоятельствами непреодолимой силы не может на них ссылаться как на основание освобождения от ответственности.

7.7 Наступление обстоятельств, вызванных действием непреодолимой силы, влечет увеличение срока исполнения договора на период действия указанных обстоятельств, при этом на период действия обстоятельств форс-мажора договор считается приостановленным.



7.8 Если действия обстоятельств непреодолимой силы продолжаются более 3 месяцев, стороны должны договориться о судьбе настоящего договора. Если соглашение сторонами не достигнуто, любая из сторон вправе в одностороннем порядке расторгнуть настоящий договор путем направления заказным письмом другой стороне соответствующего извещения.

8. Срок действия договора.

8.1 Настоящий договор вступает в силу с даты оформления и действует до полного выполнения сторонами своих обязательств по нему.

9. Заключительные положения

9.1 Настоящий договор составлен в двух экземплярах по одному для каждой стороны. Оба экземпляра имеют одинаковую юридическую силу.

9.2 Неотъемлемой частью договора являются следующие приложения:

- Техническое задание с приложением (приложение № 1);
- Календарный план (приложение № 2);
- Расчет стоимости договора с расшифровками (приложение № 3).
- Соглашение по охране труда (приложение № 4)

10. Юридические адреса и банковские реквизиты сторон

ИСПОЛНИТЕЛЬ:

ЗАКАЗЧИК:

ОАО ОКБ «ГИДРОПРЕСС»

142103, г. Подольск, Московская обл.

ул. Орджоникидзе, д. 21

ИНН 5036092340, КПП 509950001

ОГРН 1085074009503

р/счет 40702810040330003019

в Подольском ОСБ № 2573

в ОАО «Сбербанк России», г. Москва

к/с 30101810400000000225

БИК 044525225.

ИСПОЛНИТЕЛЬ

ЗАКАЗЧИК

Директор – генеральный конструктор

ОАО ОКБ «ГИДРОПРЕСС»

М.П.

М.П. В.А. Мохов



Приложение № 1
к договору № _____/14208
от «__» _____ 2011 г.

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на выполнение работ по теме

**«Участие в шеф-монтаже и шеф-наладке системы автоматизированного контроля
остаточного ресурса (САКОР-320) на энергоблоке №4 Калининской АЭС»**

[Формируется на основании предложения победителя и условий конкурсной документации]

Исполнитель

Заказчик

Директор - генеральный конструктор
ОАО ОКБ «ГИДРОПРЕСС»

_____ В.А. Мохов

"__" _____ 2011 г.



Приложение № 2 к договору № _____/14208

от «__» _____ 2011 г.

КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН

на выполнение работ по теме

«Участие в шеф-монтаже и шеф-наладке системы автоматизированного контроля остаточного ресурса (САКОР-320) на энергоблоке №4 Калининской АЭС»

№ п/п	Наименование работ по договору	Срок выполнения (окончания)	Перечень документации, передаваемой Заказчику	Стоимость этапа, в т.ч. НДС, тыс. руб.
1	Шефмонтаж оборудования СК-08П-02 (ВК САКОР)	20.12.2011	Технический акт выполненных работ, акт сдачи-приемки работ	
2	Участие в проведении автономных испытаний СК-08П-02 (ВК САКОР)	20.12.2011	Технический акт выполненных работ, акт сдачи-приемки работ	
3	Участие в проведении комплексных испытаний СК-08П-02 (ВК САКОР)	20.12.2011	Технический акт выполненных работ, акт рабочей подкомиссии, акт сдачи-приемки работ	
4	Участие во вводе СК-08П-02 (ВК САКОР) в опытно-промышленную эксплуатацию в составе СКУД и корректировка эксплуатационной документации (при необходимости)	20.12.2011	Технический акт выполненных работ, откорректированная документация (извещение об изменении), приемосдаточная документация, акт сдачи-приемки выполненных работ	
Итого:				

Исполнитель

Заказчик

Директор - генеральный конструктор
ОАО ОКБ «ГИДРОПРЕСС»

В.А. Мохов

"__" _____ 2011 г.



РАСЧЕТ СТОИМОСТИ ДОГОВОРА
по теме: «Участие в шеф-монтаже и шеф-наладке системы автоматизированного контроля
остаточного ресурса (САКОР-320) на энергоблоке №4 Калининской АЭС»

	Наименование статей затрат	(тыс. руб.)
1	Материальные расходы	
1.1	Сырье и материалы, используемые в производстве товаров (выполнении работ, оказании услуг)	
1.2	Комплектующие изделия и (или) полуфабрикаты, подвергающиеся монтажу и (или) дополнительной обработке в организации	
1.3	Работы и услуги производственного характера, выполняемые сторонними организациями или индивидуальными предпринимателями	
1.4	Другие обоснованные материальные расходы	
1.5	Спецоборудование для научных (экспериментальных) работ	
2	Расходы на оплату труда в соответствии с принятыми в организации формами и системами оплаты труда	
2.1	Расходы на оплату труда работников, непосредственно участвующих в создании продукции	
2.2	Расходы на оплату труда работников, привлекаемых для работы по договорам гражданско-правового характера (включая договоры подряда)	
2.3	Страховые взносы	
2.4	Отчисления в фонд обязательного социального страхования от несчастных случаев на производстве	
3	Расходы на служебные командировки работников, непосредственно участвующих в создании продукции	
4	Накладные расходы	
5	Расходы, связанные с производством и реализацией работ (услуг), (п.1 + п.2 + п.3 + п.4)	
6	Прибыль (не более 15% от п.5 - п.1 - 3)	
7	Цена договора	
8	Налог на добавленную стоимость	
9	Цена договора с учетом НДС	

Руководитель предприятия

подпись

(Расшифровка)



Приложение к расчету стоимости договора
№ _____/14208

РАСШИФРОВКА статьи 1.1

«Сырье и материалы, используемые в производстве товаров (выполнении работ, оказании услуг)»

№ п/п	Наименование материалов	Ед. измерения	Цена за единицу, руб.	Коли- чест- во	Стоимость
ИТОГО:					

Подпись (Расшифровка)



Приложение к расчету стоимости договора
№ _____/14208

РАСШИФРОВКА статьи 1.2

«Комплекующие изделия и (или) полуфабрикаты, подвергающиеся монтажу и (или) дополнительной обработке в организации»

№ п/п	Наименование	Ед. измерения	Цена за единицу, руб.	Коли- чест- во	Стоимость
ИТОГО:					

Подпись (Расшифровка)



РАСШИФРОВКА статьи 1.3

«Работы и услуги производственного характера, выполняемые сторонними организациями или индивидуальными предпринимателями»

№ п/п	Наименование выполняемых работ	Наименование соисполнителя, № и дата договора с соисполнителем	Стоимость, тыс. руб., без НДС
1			
2			

Итого: тыс. руб.

Подпись (Расшифровка)



РАСШИФРОВКА статьи 1.4
«Другие обоснованные материальные расходы»

№ п/п	Наименование материальных расходов	Наименование поставщика, № и дата договора с поставщиком	Стоимость, тыс. руб., без НДС
1			
2			

Итого: тыс. руб.

Подпись (Расшифровка)



РАСШИФРОВКА статьи 2.1

«Расходы на оплату труда работников, непосредственно участвующих в
создании продукции»

№ п/п	Наименование должностей (профессий, категорий) работников	Численнос ть, (чел.)	Кол-во месяцев работы по теме, (мес.)	Трудоемкос ть выполняем ых работ, (чел./мес.)	Заработная плата работников с учетом надбавок и премий из с/с, (руб.)	Сумма оплаты труда всего, (руб.)
1	2	3	4	5=3x4	6	7=6x5
1						
2						
3						
4						
5						
6						
	ИТОГО:					

Подпись (Расшифровка)

РАСШИФРОВКА статьи 3 «Расходы на служебные командировки работников, непосредственно участвующих в создании продукции»

№ п/п	Наименование работы	Пункт и цель командировки	Количество командируемых работников	Продолжительность в пребывания в командировке одного работника (дни)	Расходы по видам, руб.						Итого расходов, руб.
					Суточные		Проживание		Проезд		
					в день	всего	в день	всего	стоимость проезда в оба конца	всего	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Командировка										
2	Командировка										
	ИТОГО:										

Подпись (Расшифровка)



РАСШИФРОВКА статьи 4
"Накладные расходы"

№ п/п	Наименование статей расходов	%	Сумма (руб.)
1.			
2.			
3.			
	ИТОГО:	100,00	

Подпись (Расшифровка)



Соглашение по охране труда

Предметом настоящего соглашения является включение в договор № _____ 14208 от _____ следующих дополнительных условий по обеспечению выполнения требований охраны труда:

ИСПОЛНИТЕЛЬ ОБЯЗУЕТСЯ:

1. соблюдать требования охраны труда на выделенных для работы участках;
2. обеспечить безопасное производство работ;
3. разработать, при необходимости, дополнительные меры по обеспечению безопасных условий труда и выполнять их в процессе работы;
4. выполнить мероприятия по обеспечению безопасных условий труда, предусмотренных актом-допуском, нарядом-допуском и графиком совмещенных работ;
5. выполнять работы силами подготовленного и аттестованного персонала, назначить лиц, ответственных за обеспечение охраны труда; организовать допуск персонала к работам, в том числе в зонах постоянно или потенциально опасных производственных факторов;
6. содержать производственные территории, участки работ и рабочие места, предоставляемые для производства договорных работ, в чистоте и порядке;
7. направлять персонал, привлекаемый для работы на оборудовании и территории действующей АС, для прохождения обучения по программе вводного инструктажа в соответствующих службах АС;
8. обеспечить своих работников книжками индивидуальной ответственности и организовать работу в соответствии с «Положением о книжке индивидуальной ответственности по охране труда»;
9. обеспечить необходимые условия для проведения проверок организации работ по охране труда в подразделениях Исполнителя комиссиями Заказчика и Генеральной инспекции ОАО «Концерн Росэнергоатом»;
10. обеспечить разработку и выполнение мероприятий по устранению замечаний комиссий Заказчика и Генеральной инспекции ОАО «Концерн Росэнергоатом»;
11. обеспечить организацию и проведение Дней охраны труда по графику Заказчика и участие его представителей в работе итоговых совещаний;
12. быть ознакомленным с «Планом мероприятий по защите персонала в случае аварии на Калининской АЭС», либо обеспеченным необходимым количеством его копий подразделением-куратором работ.
13. иметь удостоверения о проверке знаний (с отметкой о прохождении медицинского осмотра, права выполнения специальных работ, отметкой о проверке знаний по охране труда, противопожарной безопасности, правил радиационной безопасности);
14. предоставить в службу радиационной безопасности справку о разрешенной дозе облучения при выполнении работ на атомной станции при постановке на индивидуальный дозиметрический контроль.

ЗАКАЗЧИК ОБЯЗУЕТСЯ:

1. определить в нарядах-допусках границы производственных территорий, участков работ и рабочих мест, предоставляемых Исполнителю для производства договорных работ;
2. обеспечить подготовку действующего оборудования к работам Исполнителя на нем или вблизи его на территории подразделений АЭС;
3. обеспечить допуск персонала Исполнителя к работам в зоне действия оборудования или вблизи его;



4 провести инструктаж руководителей, производителей работ Исполнителя при допуске к работам в подразделениях АЭС;

5 обеспечить своевременное отключение (включение) оборудования и коммуникаций, поддержание установленных режимов их работы для обеспечения безопасного производства работ Исполнителем;

6 представить проектно-техническую и другую документацию для производства работ Исполнителем;

7 организовать обучение по программе вводного инструктажа в соответствующих службах АС привлекаемого персонала Исполнителя и провести проверку знаний по действующим на АС нормативным документам по охране труда.

Исполнитель

Заказчик

Директор - генеральный конструктор
ОАО ОКБ «ГИДРОПРЕСС»

_____ В.А. Мохов
" " _____ 2011 г.

