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«Разработка монтажных чертежей на оборудование и трубопроводы энергоблока №4 Ростовской АЭС»

1 Наименование объекта

Ростовская АЭС, Энергоблок №4.

2 Заказчик и Исполнитель

2.1 Заказчиком работ является АО Нижегородская Инжиниринговая Компания «Атомэнергопроект» ‑ АО «НИАЭП».

2.2 Исполнитель определяется путем проведения конкурсных процедур.

3 Основание для проектирования

 Письмо Ростовской АЭС исх. №145-70/739э от 25.03.2014, 

4 Цель выполнения работ

Обеспечение процедур и качества монтажных работ оборудования и трубопроводов РУ энергоблока №4 Ростовской АЭС.

5 Обязательства Исполнителя

5.1 Исполнитель выполняет разработку монтажной документации на следующее оборудование РУ для энергоблока №4 Ростовской АЭС:

5.1.1 Трубопроводы системы компенсации объема:

- Трубопровод соединительный в сборе*1. Монтажный чертеж.

- Трубопровод соединительный в сборе. Таблица контроля качества сварных соединений и наплавок.

- Трубопровод впрыска в сборе*1. Монтажный чертеж.

- Трубопровод впрыска в сборе. Таблица контроля качества сварных соединений и наплавок.

- Трубопровод сброса в сборе*1. Таблицы контроля качества сварных соединений и наплавок.

- Сборочные чертежи контрольных сварных соединений, выполняемых на монтаже для аттестации технологии сварки трубопроводов системы компенсации объема.

5.1.2 Трубопроводы системы аварийного охлаждения зоны (пассивная часть):

- Трубопроводы САОЗ в сборе*1. Монтажный чертеж.

- Трубопроводы САОЗ в сборе. Таблица контроля качества сварных соединений и наплавок.

-Трубопроводы обвязки обратных клапанов трубопроводов САОЗ*2. Монтажный чертеж.

- Трубопроводы обвязки обратных клапанов трубопроводов САОЗ. Таблица контроля качества сварных соединений и наплавок.

- Трубопроводы обвязки ИПУ емкостей САОЗ*2. Монтажный чертеж.

- Трубопроводы обвязки ИПУ емкостей САОЗ. Таблица контроля качества сварных соединений и наплавок.

- Сборочные чертежи контрольных сварных соединений, выполняемых на монтаже для аттестации технологии сварки трубопроводов САОЗ.

5.1.3 Трубопровод главный циркуляционный. Монтажный чертеж.

5.1.4 Реактор. Монтажный чертеж.

5.1.5 Кольцо упорное. Монтажный чертеж.

Примечание:

*1 –включая указанный трубопровод, элементы крепления, детали закладные.

*2 –включая указанный трубопровод, элементы крепления.

5.2 Монтажные чертежи разрабатываются на основании рабочей конструкторской документации заводов-изготовителей (поставщиков), согласованной с АО ОКБ «Гидропресс» и чертежей строительной части здания реакторного отделения для блока №4 Ростовской АЭС.

5.3 Исполнитель согласовывает монтажные чертежи с разработчиком технического проекта РУ В-320 АО ОКБ «Гидропресс».

6. Обязательства Заказчика

6.1 В качестве исходных данных для разработки монтажных чертежей Заказчик передает Исполнителю следующую документацию (1 экз. в электронном виде):

-  в течение 15 календарных дней после заключения договора чертежи строительной части здания реакторного отделения для блока №4 Ростовской АЭС;

6.2 Вопрос передачи Исполнителю технического проекта РУ В-320 и документации заводов-изготовителей (поставщиков) не входит в обязательства Заказчика и при необходимости решается Исполнителем с АО ОКБ «Гидропресс» и поставщиками оборудования самостоятельно.

6.3 Заказчик своевременно принимает и оплачивает выполненные Исполнителем работы. 

7 Порядок решения вопросов

7.1 Сдача-приемка работ по договору осуществляется по факту выполнения работ в соответствии с требованиями настоящего Технического задания, календарного плана и оформляется актами сдачи-приемки в установленном порядке.

8 Основные требования к выполняемой работе

8.1 До начала выполнения работ по договору Исполнитель обязан иметь рассмотренную и одобренную Заказчиком программу обеспечения качества на выполняемые работы.

8.2 Наличие соответствующих лицензий Ростехнадзора на выполнение данных работ.

8.3 Наличие опыта у Исполнителя по выполнению аналогичных работ по РУ В-320 за последние три года.

8.4 Работы выполняются в соответствии с требованиями современных НТД в атомной энергетике.
8.5 Гарантийный срок на выполнение должен составлять не менее 36 месяцев.

8.6 Вся разрабатываемая в рамках данного договора  документация должна быть выполнена в полном соответствии с требованиями технического проекта РУ В-320 и согласована с разработчиком технического проекта РУ В-320 АО ОКБ «Гидропресс».

8.7 При выполнении работ Исполнитель должен учитывать компоновку строительной части реакторного отделения блока №4 Ростовской АЭС, в которой располагаются оборудование и трубопроводы РУ, специальные требования, предъявляемые со стороны РУ к оборудованию и трубопроводам при изготовлении, транспортировании, консервации и монтаже.
9 Исходные данные для проведения работ.

9.1 Исходными данными являются: технический проект РУ В-320, рабочая КД на оборудование, нормы и правила, действующие в атомной энергетике.

9.2 В качестве исходных данных по отдельному запросу для выполнения работ по данному договору Исполнителю передается проектно-сметная документация по блоку №4 Ростовской АЭС, разработанная АО «НИАЭП». 

9.3 Передача Исполнителю материалов технического проекта РУ В-320 и документации заводов-изготовителей (поставщиков) в обязательства Заказчика не входит. При необходимости вопрос передачи материалов технического проекта и документации заводов-изготовителей (поставщиков) решается Исполнителем работ с АО ОКБ «Гидропресс» и поставщиками оборудования самостоятельно.

10 Сроки выполнения работ

	№ этапа
	Наименование работ
	Срок выполнения работ (начало/окончание)
	Форма отчетности

	1
	Разработка монтажной документации на трубопроводы системы компенсации объема
	Т*-16.10.2015
	Акт, аннотационный отчет, перечень документов по п.5.1 ТЗ

	2
	Разработка монтажной документации на трубопроводы системы аварийного охлаждения зоны (пассивная часть)
	Т*-25.11.2015
	Акт, аннотационный отчет, перечень документов по п.5.1 ТЗ

	3
	Разработка монтажной документации на главный циркуляционный трубопровод
	Т*+1 неделя
	Акт, аннотационный отчет, перечень документов по п.5.1 ТЗ

	4
	Разработка монтажного чертежа корпуса реактора
	Т*+1 неделя
	Акт, аннотационный отчет, перечень документов по п.5.1 ТЗ

	5
	Разработка монтажного чертежа на кольцо упорное
	Т*+1 неделя
	Акт, аннотационный отчет, перечень документов по п.5.1 ТЗ


Т*- дата подписания договора;

11 Отчетная документация

11.1 Документация передается Заказчику на бумаге в 1-м экземпляре со штампом «Копия учтена» в несброшюрованном виде, в 2-х экземплярах со штампом «Копия не учтена» в сброшюрованном виде и в 1-м экземпляре копии в электронном виде в формате «TIFF».

12 Порядок рассмотрения и приемки выполненных работ

Приемка работ Исполнителя осуществляется путем подписания двусторонних актов сдачи-приемки по результатам рассмотрения Заказчиком результатов работ, выполненных в соответствии с календарным планом и техническим заданием.
13 Ожидаемый экономический эффект от внедрения результатов работ

Проведение работ способствует обеспечению качества, надежности и безопасности работ при монтаже оборудования РУ блока №4 Ростовской АЭС.








