[bookmark: _GoBack]Техническое задание 
на оказание консультационных услуг по разработке, внедрению и  интеграции подсистемы автоматизированной подсистемы оперативного учета товаров с подсистемой бухгалтерского, налогового и управленческого учета на базе «1С Бухгалтерия 8. КОРП» для предприятия ЗАО «РУСБУРМАШ»


1. Общие требования 
Работы состоят из 2 проектов: 
A. Разработка подсистемы «Учет закупок» в автоматизированной системе единого учета на базе ПП 1С: Бухгалтерия КОРП 8 (ред. 2.0) в ЗАО «Русбурмаш». Подробные требования изложены в приложение к настоящему Техническому заданию - Проект № 1.
B. Интеграция подсистемы Оперативного складского и Бухгалтерского учета в автоматизированной системе единого учета на базе ПП 1С: Бухгалтерия КОРП 8 (ред. 2.0) в ЗАО «Русбурмаш». Подробные требования изложены в приложение к настоящему Техническому заданию - Проект № 2.

2. Этапы и результаты работ

	Этап проекта № 1
	Описание
	Результат работ

	1
	Формирование технической спецификации 
	Согласованная техническая спецификация на разработку автоматизированной подсистемы закупок

	2
	Разработка информационной Подсистемы (проектирование Подсистемы и последующее интеграционное тестирование Подсистемы)
	Архив хранилища метаданных и архив реализованных внешних отчетов и обработок

	3
	Запуск Подсистемы в опытно-промышленную эксплуатацию
	Протокол запуска Подсистемы в опытно-промышленную эксплуатацию.

	4
	Передача системы на поддержку
	Переданный на поддержку разработанный функционал






	Этап проекта
№ 2
	Описание
	Результат работ

	1
	Анализ документации по внедрению складского учета на предприятии.  Ознакомление, изучение и анализ текущей конфигурации. 
	Проанализированный материалы по связанному проекту. Проанализированная и изученная текущая конфигурация системы.

	2
	Формирование технической спецификации 
	Согласованная техническая спецификация на разработку автоматизированной подсистемы интеграции

	3
	Разработка информационной Подсистемы (проектирование Подсистемы и последующее интеграционное тестирование Подсистемы)
	Архив хранилища метаданных и архив реализованных внешних отчетов и обработок

	4
	Запуск Подсистемы в опытно-промышленную эксплуатацию
	Протокол запуска Подсистемы в опытно-промышленную эксплуатацию.

	5
	Передача системы на поддержку
	Переданный на поддержку разработанный функционал



3. Перечень и план-график работ

	Этап проекта № 1
	Описание
	Продолжительность работ, рабочих дней

	1
	Формирование технической спецификации 
	8

	2
	Разработка информационной Подсистемы (проектирование Подсистемы и последующее интеграционное тестирование Подсистемы)
	12

	3
	Запуск Подсистемы в опытно-промышленную эксплуатацию
	4

	4
	Передача системы на поддержку
	1



	Этап проекта 
№ 2
	Описание
	Продолжительность работ, рабочих дней

	1
	Анализ документации по внедрению складского учета на предприятии. Ознакомление, изучение и анализ текущей конфигурации. 
	3

	2
	Формирование технической спецификации 
	8

	3
	Разработка информационной Подсистемы (проектирование Подсистемы и последующее интеграционное тестирование Подсистемы)
	10

	4
	Запуск Подсистемы в опытно-промышленную эксплуатацию
	4

	5
	Передача системы на поддержку
	1



4. Требования к документации
	Вся документация должна быть подготовлена как на бумажном, так и на электронных носителях (текстовая часть - в формате MS Word 2003/2007).


5. Критерии приемки результатов работ

1. Реализация проектов, согласно требованиям к автоматизации, установленными ЗАО «РУСБУРМАШ»;
2. Корректное формирование отчетов.
3. Автоматизированное формирование документов комплектации и разукомплектации ОС.


