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Директор ОАО «НИАЭП»

__________________ (В.И. Лимаренко)

«   »_________________ 2012г.


ДОКУМЕНТАЦИЯ ПО ПРОВЕДЕНИЮ ЗАПРОСА ПРЕДЛОЖЕНИЙ В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ

открытый запрос предложений на право заключения договора
по лоту №ЗП-61.12 «Нижегородская АЭС. Энергоблоки №№ 1, 2. Доработка проектов санитарно-защитной зоны и зоны наблюдения Нижегородской АЭС в составе двух энергоблоков для АС дизайна «ВВЭР-ТОИ.»
том 2 «техническая часть»

2012 г.
Техническое задание на выполнение работ

1. Наименование работ

«Доработка проектов СЗЗ и ЗН Нижегородской АЭС в составе двух энергоблоков для АС дизайна «ВВЭР-ТОИ»; получение положительного санитарно-эпидемиологического заключения о соответствии санитарным нормам и правилам доработанных проектов в соответствующих государственных органах».
2. Основание для  проведения  работ

Договор № 5413 от 18.09.08

3. Сроки  выполнения  работ

	№

этапа
	Наименование работы 
	Начало выполнения работ
	Окончание работы

	1
	Доработка проектов санитарно-защитной зоны и зоны наблюдения Нижегородской АЭС в составе двух энергоблоков для АС дизайна «ВВЭР-ТОИ»
	С момента заключения договора
	31.07.2012

	2
	Получение положительного санитарно-эпидемиологического заключения о соответствии санитарным нормам и правилам доработанных проектов в соответствующих государственных органах
	
	14.09.2012


4. Заказчик

Открытое акционерное общество Нижегородская Инжиниринговая Компания «Атомэнергопроект» - ОАО «НИАЭП».

5. Исполнитель

Исполнитель выбирается в соответствии с Единым отраслевым стандартом закупок

6. Цель и содержание работ
В связи с решением государственной корпорации по атомной энергии «Росатом» о привязке проекта «ВВЭР-ТОИ» к площадке Нижегородской АЭС, возникла необходимость доработки проектов санитарно-защитной зоны (СЗЗ) и зоны наблюдения (ЗН) с последующим пересмотром ранее выданных положительных санитарно-эпидемиологического заключений проектов СЗЗ и ЗН Нижегородской АЭС.

Целью данной работы является:

- доработка и актуализация выпущенных ранее проектов СЗЗ и ЗН Нижегородской АЭС в составе двух энергоблоков, с учетом размещения на площадке АС дизайна 
«ВВЭР-ТОИ»;

- получение положительного санитарно-эпидемиологического заключения о соответствии санитарным нормам и правилам доработанных проектов СЗЗ и ЗН в соответствующих государственных органах. 

7. Основные  требования к выполнению  работ
7.1 Данная работа выполняется в отношении утвержденных ФМБА России проектов СЗЗ и ЗН Нижегородской АЭС (заключение ФМБА № 77.ГУ.01.000.Т.000004.12.11 от 23.112.2011; заключение ФМБА № 77.ГУ.01.000.Т.000005.12.11 от 23.112.2011).

7.2 Все работы выполняются в соответствии с санитарными правилами и нормами, действующими в атомной энергетике на территории РФ (НРБ-99/2009, ОСПОРБ-99, 
СП АС-03, СП 2.6.1.2216-07, НП 032-01, МУ 1.3.2.06.027.0017-2010 и др.).

7.3 Расчеты размеров СЗЗ и ЗН должны быть выполнены согласно утвержденных методик или аттестованных программных средств.

7.4 Должно быть получено положительное санитарно-эпидемиологическое заключение ФМБА России о соответствии  доработанных и актуализированных проектов СЗЗ и ЗН Нижегородской АЭС в составе двух энергоблоков санитарным правилам и нормам.

7.4 Разрабатываемая документация должна пройти метрологическую экспертизу.

8. Перечень документации, представляемый по окончании работ

По завершению этапов работ Исполнитель представляет ОАО «НИАЭП» акты сдачи-приемки работ с приложением к нему материалов, указанных в календарном плане к договору.

9. Порядок рассмотрения и приемки работ

Приемка работ Исполнителя производится на основании актов сдачи-приемки выполненных работ в соответствии с настоящим Техническим заданием и Календарным планом к договору.

Исполнитель вправе выполнить работу, а Заказчик принять выполненную работу (на основании актов сдачи-приемки выполненных работ в соответствии с настоящим Техническим заданием), раннее сроков, оговоренных в календарном плане. 

10 Технико-экономическое обоснование (ожидаемый экономический или социальный эффект)

Проведение работ необходимо для получения лицензий на размещение и сооружение энергоблоков № 1, 2 Нижегородской АЭС.






















































































































































































































































