ТЕХНИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ
на выполнение работ: 
«Капитальный ремонт наружно-хозяйственного                            противопожарного водопровода»
 для  ФГУП «РФЯЦ-ВНИИТФ

1. Краткое описание работ для ремонта объекта ФГУП «РФЯЦ-ВНИИТФ».
          1.1.Характеристика работ  - выполнение функций подрядчика по капитальному ремонту объекта.
          Основные требования к работам, условия и порядок расчетов определяются проектом договора, являющимся неотъемлемой частью настоящего документа.
          Объем выполняемых работ определяется в соответствии с Приложением №1 к технической части («Ведомость объемов работ»).
          Заказчик вправе в одностороннем порядке изменить состав предусмотренных работ в случае выявления потребности в дополнительных работах, не  предусмотренных технической частью, но связанных с  работами, предусмотренными технической частью, или при прекращении потребности в предусмотренных  технической частью части работ. При этом Заказчик вправе не увеличивать стоимость работ пропорционально объему указанных дополнительных работ, а также вправе уменьшить стоимость работ при прекращении потребности в предусмотренных  технической частью части работ.
          1.2. Работы по капитальному ремонту выполнять в полном соответствии со сметной документацией и строительными нормами и правилами.
          1.3. Срок гарантии на выполняемые работы должен составлять не менее 2 лет со дня утверждения «Акта о приёме-сдаче отремонтированных, реконструированных, модернизированных объектов» (форма ОС-3).
2.Требования к исполнителю работ.
         2.1. Наличие свидетельства, выданного СРО о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объекта строительства, с обязательным допуском к следующим видам работ: 
         2.2 Строительство временных: дорог; площадок; инженерных сетей и сооружений.
        3.1. Механизированная разработка грунта.
         3.5. Уплотнение грунта катками, грунтоуплотняющими машинами или тяжелыми трамбовками.
 (в соответствии с «Перечнем видов работ по инженерным изысканиям, по подготовке проектной документации, по строительству, реконструкции, капитальному ремонту объектов капитального строительства, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства»,  утвержденном Приказом Министерства регионального развития РФ от 30 декабря 2009 г. N 624).
          В связи с тем, что работы должны быть выполнены подрядчиком лично, наличие допуска к данным видам работ является необходимым.
          2.2 Наличие решения Ростехнадзора, подтверждающего право саморегулируемой организации выдавать свидетельства о допуске к работам, влияющим на безопасность объектов использования атомной энергии.

          2.3. Наличие не менее 3-х лет успешного опыта выполнения аналогичных по характеру, объему и степени сложности работ в качестве подрядчика в условиях данного климатического района, отработанной технологии выполнения работ и методов проведения специальных работ и испытаний.
          2.4. Выполнение подрядных работ без привлечения субподрядных организаций.
          2.5. Выполнение работ в строгом соответствии с графиком производства работ.
          2.6. Выполнение  работы по капитальному ремонту без предоплаты.
          2.7. Подрядчик  в рамках договорной цены разрабатывает и согласовывает с Заказчиком проект производства работ (ППР) на объекте, График выполнения работ на объекте на весь период выполнения работ, а также ежемесячный график. К работам разрешается приступить при наличии утвержденного проекта  производства работ, согласованного с Заказчиком.
          2.9. Режим работы персонала на объекте определяется подрядчиком самостоятельно, но с учетом:
 -	соблюдения правил внутреннего трудового распорядка предприятия, установленного    Заказчиком.
 -	безусловного исполнения утвержденного графика выполнения работ, согласованного с Заказчиком.
          2.10. Приобретение материалов осуществляется подрядчиком, все материалы должны иметь сертификаты и паспорта.
           2.11. Наличие на своем предприятии: структуры и системы контроля качества (СМК), соответствующей требованиям действующих нормативов РФ, иметь сертификат соответствия менеджмента качества строительно-монтажных работ в соответствии с требованиями ГОСТ РИСО 9001-2008 (ИСО 9001-2008), необходимых специалистов и приборных комплексов для осуществления контроля качества выполнения работ, аттестованных специалистов по неразрушающему контролю сварных соединений (визуальный и измерительный, радиографический).


3.Особые условия.
    Индивидуальные предприниматели, являющиеся гражданами Российской Федерации, и не проживающие на территории, ЗАТО г. Снежинск, и юридические лица, не расположенные и не зарегистрированные на данной территории, могут принять участие в процедуре закупки при условии принятия органом местного самоуправления, ЗАТО              г. Снежинск положительного решения о допуске таких лиц к участию в совершении сделки (заключению договора строительного подряда).
    Претенденты на участие в процедуре закупки, не проживающие и незарегистрированные  на территории, ЗАТО г. Снежинск должны заблаговременно (за 1 месяц) оформить въезд на территорию, ЗАТО г. Снежинск.
    Руководители органов местного самоуправления г. Снежинск по согласованию с органами федеральной службы безопасности имеют право разрешить въезд таких индивидуальных предпринимателей и представителей юридических лиц на территорию ЗАТО.
    Согласование предусматривает оформление допуска к сведениям, составляющим государственную тайну, или к работам, связанным с эксплуатацией объектов, представляющих повышенную экологическую опасность.
    Допуск оформляется в порядке, установленном Законом РФ от 21.07.93 г. № 54851        «О государственной тайне».
    Индивидуальным предпринимателям и представителям юридических лиц может быть отказано в оформлении допуска по основаниям, указанным в этом законе.
    На претендентов в полном объеме распространяется действие Закона РФ от 14.07.1192 г. № 3297-1 «О закрытом административно-территориальном образовании» и Положения о порядке обеспечения особого режима в закрытом административно-территориальном образовании, на территории которого расположены объекты Государственной корпорации по атомной энергии «Росатом» (утв. Постановлением Правительства РФ от 11.06.1996 г. №693).







Приложение № 1 

Ведомость объемов работ.

	на капитальный ремонт наружно-хозяйственного противопожарного водопровода

	
	
	
	

	№ п/п
	Наименование
	Ед. изм.
	Кол.

	
	
	
	

	
	
	
	

	1
	3
	4
	5

	Раздел 1. Корчевка пней

	1
	Корчевка пней в грунтах естественного залегания, диаметр пней до 24 см с обивкой земли
	100 пней
	4,33

	2
	Корчевка пней в грунтах естественного залегания, диаметр пней до 32 см с обивкой земли
	100 пней
	1,22

	3
	Корчевка пней в грунтах естественного залегания, диаметр пней свыше 32 см
	100 пней
	0,73

	4
	Засыпка ям подкоренных
	100 ям
	1,95

	5
	Погрузка и перевозка пней на расстояние до 10 км.
	т
	125,6

	Раздел 2. Земляные работы

	6
	Планировка площадей бульдозерами
	1000 м2
	8,997

	7
	Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами группа грунтов 4
	1000 м3
	2,5

	8
	Перевозка грунта
	т
	6641,23

	9
	Разработка грунта в отвал экскаваторами, группа грунтов 4
	1000 м3 
	2,037

	10
	Разработка грунта в отвал экскаваторами, группа грунтов 3
	1000 м3 
	2,037

	11
	Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами, группа грунтов 2 (для обратной засыпки)
	1000 м3 
	2,4719

	12
	Перевозка грунтов 2 группы автомобилями-самосвалами (для обратной засыпки)

	т
	4821,99

	13
	Разработка грунта в траншеях и котлованах глубиной более 3 м вручную с подъемом краном, группа грунтов: 4
	100 м3 
	2,5

	14
	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов: 2
	100 м3 
	2,5645

	15
	Засыпка траншей и котлованов  бульдозерами  группа грунтов 2
	1000 м3 
	4,86045

	16
	Засыпка траншей и котлованов  бульдозерами, группа грунтов 3
	1000 м3 
	2,37

	17
	Уплотнение грунта пневматическими трамбовками, группа грунтов: 3-4
	100 м3 
	2,5645

	18
	Уплотнение грунта прицепными кулачковыми катками
	1000 м3 
	5,9159

	Раздел 3. Монтажные работы

	19
	Устройство основания под трубопроводы: песчаного 
	10 м3
	57,677

	20
	Перевозка песка автомобилями-самосвалами  расстояние 40 км,
	т
	1273,63

	21
	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диаметром: 250 мм

	1 км 
	0,7555

	22
	Устройство круглых колодцев из сборного железобетона 
	10 м3 
	0,2963

	23
	Установка задвижек  чугунных диаметром: 50 мм
	шт.
	1

	24
	Установка задвижек  чугунных диаметром: 250 мм
	шт.
	2

	25
	Приварка фланцев к стальным трубопроводам диаметром: 50 мм
	шт.
	2

	26
	Приварка фланцев к стальным трубопроводам диаметром: 250 мм
	шт.
	4

	27
	Контроль качества сварных соединений: гамма-лучами толщиной металла до 10 мм
	1 м шва
	54,465

	28
	Установка: вантузов одинарных
	 шт.
	1

	29
	Установка лестниц 
	 т
	0.18

	30
	Люки чугунные: тяжелый
	шт.
	3

	31
	Устройство отмостки бетонной
	 м3 
	1.2

	32
	Заделка отверстий в стенах 
	 м3 
	0.2

	33
	Промывка с дезинфекцией трубопроводов 

	1 км 
	0,7555

	34
	Устройство постоянных бетонных упоров на трубопроводе 
	 км 
	1,6664

	35
	Врезка в существующие сети 
	шт.
	2



Примечание: Капитальный ремонт водопровода выполняется в лесной заболоченной местности в зоне действующих энергокоммуникаций с пересечением железнодорожного пути.
