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КОНКУРСНАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ
Открытый одноэтапный конкурс в электронной форме без квалификационного отбора на право заключения договора на строительство III очереди ТЭЦ. II этап строительства. Выполнение комплекса работ по созданию системы частотного регулирования насосных агрегатов сетевой установки.
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РАЗДЕЛ 1. НАИМЕНОВАНИЕ ВЫПОЛНЯЕМЫХ РАБОТ

	Строительство III очереди ТЭЦ. II этап строительства. Выполнение комплекса работ по созданию системы частотного регулирования насосных агрегатов сетевой установки.


РАЗДЕЛ 2. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
	Подраздел 2.1 Сведения о строительно-монтажных работах при строительстве, реконструкции и капитальном ремонте объектов 

	2.1.1 Встроенное двухэтажное помещение частотно-регулируемых преобразователей (ЧРП) в здании блока высокого давления (БВД) на отм. 0,00 в осях 22-26 ряд Г-Д размером 24,85×7,8×8,3 м. (д×ш×в).
2.1.2 Помещение № 8 КРУСН-6 кВ на отм. 0,00 деаэраторной этажерки БВД в осях 16-18 ряд Б-В.
2.1.3 Кабельные отсеки №№31-48.
2.1.4 Помещение №13 ЦТЩ-2 № на отм. +8,00 деаэраторной этажерки БВД в осях 20-26 ряд Б-В.
2.1.5 Технические характеристики сетевых насосных агрегатов:

	Тип насоса
	АСЭ 1250-140-11

	Подача насоса
	м3/ч
	1250

	Напор
	м
	140

	Тип двигателя
	[bookmark: RANGE!D15]ДАЗО4-450-4У1

	Напряжение линейное
	В
	[bookmark: RANGE!D16]6000

	Мощность двигателя
	кВт
	[bookmark: RANGE!D19]630

	Частота вращения
	об/мин
	[bookmark: RANGE!D20]1500

	Ток двигателя 
	А
	[bookmark: RANGE!D21]74




	Подраздел 2.2 Сведения о выполняемых работах

	При выполнении комплекса работ по созданию системы частотного регулирования насосных агрегатов сетевой установки осуществляется следующее:
2.2.1. Разработка проектно-сметной документации и программного обеспечения: 
· разработка графика выполнения работ;
· разработка комплексной автоматизированной системы управления насосными агрегатами с определением языков и средств управления системой;
· разработка алгоритмов взаимодействия системы частотного регулирования насосных агрегатов сетевой установки с АСУ ТП по согласованию с заказчиком и проектировщиком АСУ ТП. 	Обмен информацией между системой частотного регулирования насосных агрегатов сетевой установки и АСУ ТП должен осуществляться при помощи аналоговых сигналов (4-20мА),  дискретных сигналов напряжением 24 В постоянного тока, 220 В переменного тока и по сети Ethernet с обеспечением требуемой надежности передачи информации;
· разработка проекта состава и компоновки оборудования системы частотного регулирования насосных агрегатов сетевой установки (опции определяются на стадии рабочего проектирования по согласованию с Заказчиком);
· при превышении массогабаритных размеров предусмотренных проектом № 3141-2012-АРТ.ОСР необходимо выполнить расчет несущей способности перекрытия 2-го этажа помещения ЧРП в осях 22-26, ряды Г-Д главного корпуса БВД, отм.+3,3 с учетом массогабаритных размеров действующего оборудования СЧР ТДМ ПК9 и СЧР БУ2, оборудования СГП и оборудования, которое будет смонтировано в рамках строительства 3-й очереди: СЧР ТДМ ПК10;
· разработка проектных решений по усилению перекрытия 2-го этажа помещения ЧРП в соответствии с выполненными расчетами;
· электротехническая часть для оборудования сетевых насосных агрегатов сетевой установки;
· компоновочные чертежи оборудования;
· расчетная часть;
· разработка сметной документации в сметно-нормативной базе 2001 г. с использованием ТЕР по Нижегородской области (г. Саров) в программном комплексе Гранд-смета. Базовые цены на материалы, не включенные в Территориальный сборник сметных цен на материалы, изделия и конструкции, могут определяться по приложенным прайс-листам (с ценами на момент составления сметы) с использованием соответствующего коэффициента. Стоимость материалов должна быть переведена в базовую цену 2001 г. Цена на материалы указывается в рублях.
2.2.2. Строительно-монтажные работы по установке оборудования, монтажу коммуникаций, силовых, контрольных кабелей и т.п.
2.2.2.1. Строительно-монтажные работы:
· выполнение строительно-монтажных работ по усилению перекрытия 2-го этажа помещения ЧРП в соответствии с проектными решениями (при необходимости).
2.2.2.2. Электромонтажные работы:
· заказ, приобретение, доставка и входной контроль оборудования, материалов, комплектующих в соответствии с проектными решениями, согласованными с Заказчиком;
· демонтаж существующего масляного выключателя с аппаратурой управления и защит в яч.8 секции 6 (10В) КРУСН-6 кВ;
· монтаж вакуумного выключателя BB/TEL, установленного на выкатном элементе, для реконструкции существующей питающей камеры №8 секции 6 (10В) КРУСН-6 кВ;
· монтаж микропроцессорного блока релейной защиты типа Сириус, устанавливаемый в питающей камере №8 секции 6 (10В) КРУСН-6 кВ;
· монтаж распределительных камер типа КСО-298НН с вакуумными выключателями BB/TEL и приборов контроля изоляции;
· монтаж оборудования СЧР в соответствии с разработанными проектными решениями;
· монтаж постов аварийного останова;
· прокладка и подключение силовых и контрольных кабелей по всему комплексу смонтированного оборудования.
2.2.2.3. Пусконаладочные работы:
· проведение наладочных работ по всему комплексу оборудования системы частотного регулирования, включая программирование аппаратного комплекса;
· проведение индивидуальных и комплексных испытаний вновь смонтированной системы;
· разработка эксплуатационной документации;
· проведение обучения эксплуатационного персонала.

	Подраздел 2.3 Сведения о месте выполнения работ

	Нижегородская обл., г. Саров, дорога Варламовская, 31, АО «СГК» (ТЭЦ)

	Подраздел 2.4 Требования к разработке ППР

	Необходимо составление ППР, программы ПНР разрабатываются исполнителем и согласовываются с заказчиком.


РАЗДЕЛ 3. ТРЕБОВАНИЯ К ТЕХНИЧЕСКИМ ХАРАКТЕРИСТИКАМ РАБОТ
	Подраздел 3.1 Технические требования при выполнении работ

	Система частотного регулирования насосных агрегатов создается для организации автоматизированной работы СЭН сетевой установки, обеспечивающих гидравлические режимы тепловой сети при снижении удельного электропотребления.
3.1.1 Целями создания СЧР СЭН являются:
3.1.1.1. повышение надежности работы сетевых насосных агрегатов;
3.1.1.2. снижение удельных и общих затрат электрической энергии;
3.1.1.3. повышение точности  поддержания давления в прямой магистрали теплосети;
3.1.1.4. увеличение ресурса работы электродвигателей сетевых насосных агрегатов;
3.1.1.5. улучшение условий труда обслуживающего персонала.
3.1.2 Технические требования к системе:
3.1.2.1. Система частотного регулирования сетевых насосов (СЧР СЭН) должна быть реализована на базе низковольтного комплектного устройства (ШПЧ СЧР СЭН) VEDA5000 model ART-3, 690 V, 50 Hz, IP21 с преобразователем частоты Vacon NXP мощностью 630 кВт с жидкостным охлаждением, по двухтрансформаторной схеме для управления насосными агрегатами, с возможностью пуска агрегатов напрямую от питающей сети 6 кВ;
3.1.2.2. В системе частотного регулирования должны быть применены силовые трехфазные трансформаторы типа ELETRAFO с алюминиевыми обмотками с изоляцией класса H с вакуумной пропиткой, трансформаторы должны быть оснащены устройствами контроля температуры с датчиками типа Pt-100;
3.1.2.3. Понижающий трансформатор должен быть трехобмоточным с ПБВ и иметь следующие параметры:
· Мощность – 800 кВА;
· Частота – 50 Гц;
· Напряжение обмоток 6300 ± 2 x 2,5 % / 710-710;
· Схема соединения обмоток - Dyn11- Dd0;
· Температура окружающей среды не должна превышать 45° С;
· Превышение температуры обмоток не должно превышать 125° С;
· Акустическое давление (на расстоянии 1 м) не должно превышать 58 дБ;
· Потери холостого хода не должны превышать 1200 Вт;
· Ток холостого хода не должен превышать 0,29%;
· Потери короткого замыкания при 75 °С не должны превышать 10800 Вт;
· Напряжение короткого замыкания при 75 °С не должно превышать  6%;
· Масса трансформатора не должна превышать 2820 кг;
· Длина не должна превышать 1750 мм;
· Ширина не должна превышать 1150 мм;
· Высота не должна превышать 2000 мм;
· Трансформатор должен быть оборудован подъемными проушинами, фаркопом, клеммами заземления, 4-мя колесами с колесной базой 820 х 820 мм;
3.1.2.4. Повышающий трансформатор должен быть двухобмоточным с ПБВ и иметь следующие параметры:
· Мощность – 800 кВА;
· Частота – 50 Гц;
· Напряжение обмоток 655 / 6300 ± 2 x 2,5 %;
· Схема соединения обмоток - YNd11;
· Температура окружающей среды не должна превышать 45° С;
· Превышение температуры обмоток не должно превышать 125° С;
· Акустическое давление (на расстоянии 1 м) не должно превышать 58 дБ;
· Потери холостого хода не должны превышать 1000 Вт;
· Ток холостого хода не должен превышать 0,26%;
· Потери короткого замыкания при 75 °С не должны превышать 10000 Вт;
· Напряжение короткого замыкания при 75 °С не должно превышать  6%;
· Масса трансформатора не должна превышать 2600 кг;
· Длина не должна превышать 1800 мм;
· Ширина не должна превышать 1080 мм;
· Высота не должна превышать 1700 мм;
· Трансформатор должен быть оборудован подъемными проушинами, фаркопом, клеммами заземления, 4-мя колесами с колесной базой 820 х 820 мм;
3.1.2.5. Для охлаждения преобразователя частоты использовать существующую групповую станцию охлаждения (СО), входящую в состав системы частотного регулирования тягодутьевых машин котлоагрегата №9 (СЧР ТДМ ПК9). Предусмотреть интеграцию вновь создаваемой СЧР СЭН в существующую систему водяного охлаждения на технологическом, аппаратном и программном уровнях. Обмен информацией между СЧР СЭН в систему водяного охлаждения должен осуществляться при помощи аналоговых сигналов (4-20мА),  дискретных сигналов напряжением 24 В постоянного тока, 220 В переменного тока и по сети Ethernet протокол (Modbus IP) с обеспечением требуемой надежности передачи информации (необходимый перечень контролируемых параметров и управляющих команд определяются на стадии рабочего проектирования по согласованию с Заказчиком);
3.1.2.6. В режиме частотного регулирования единовременно должен работать только один насосный агрегат;
3.1.2.7. Необходимые параметры работы тепловой сети должны поддерживаться параллельной работой сетевых насосов, включенных от сети и от преобразователя частоты. Поддержание заданного давления в зависимости от нагрузки должно обеспечиваться частотно-регулируемым агрегатом;
3.1.2.8. Подключение электродвигателей насосов к преобразователю частоты должно быть реализовано при помощи вновь устанавливаемых камер типа КСО-298НН в помещении ЧРП. Камеры КСО-298НН должны иметь следующие особенности:
· камеры должны быть оборудованы вакуумными выключателями BB/TEL со встроенными электромагнитными приводами с магнитными защелками, общей ошиновкой и одним прибором контроля изоляции для сетей с переменной частотой напряжения;
· габаритные размеры - ш*г*в 750х1100х2650 мм;
· все блокировки в КСО должны быть механическими;
· основные тяги блокировки разъединителей и выключателя КСО должны быть выполнены за фасадом;
· конструкция КСО должна предусматривать возможность наблюдения видимого разрыва разъединителей и проверки отсутствия напряжения на токоведущих частях при помощи инвентарной измерительной штанги;
· во внутренних перегородках КСО должны быть выполнены окна для упрощенного доступа к выводам ВВ;
· конструкция КСО должна быть сборная из оцинкованных металлоконструкций, окрашенных порошковой краской;
· дверь релейного отсека КСО должна открываться на 180 градусов с дополнительным выдвижением;
· КСО должны быть оборудованы клеммами WAGO;
· КСО должны быть оборудованы емкостными делителями и индикаторами напряжения;
· КСО должна иметь четкое разделение на три отсека:  отсек высоковольтного выключателя, кабельный отсек, отсек аппаратуры РЗА;
· схемы вторичных соединений КСО должны предусматривать возможность организации любого типа блокировок (механических, электромагнитных).
3.1.2.9. Подключение системы частотного регулирования к питающей сети должно быть предусмотрено от яч.8 секции 6 (10В) КРУСН-6 кВ типа К-104 с заменой трансформаторов тока и заменой выкатного элемента оборудованного вакуумным выключателем типа BB\TEL со встроенным электромагнитным приводом с магнитной защелкой.
3.1.2.10. Устройство цифровой релейной защиты питающей ячейки должно быть реализовано на микропроцессорном блоке релейной защиты типа Сириус, разработанном по требованиям к отечественным системам РЗА.
Устройство должно обеспечивать следующие эксплуатационные возможности:
· выполнение функций защит, автоматики и управления, определенных ПУЭ и ПТЭ;
· задание внутренней конфигурации (ввод/вывод защит и автоматики, выбор защитных характеристик и т.д.);
· контроль и индикацию положения выключателя, а также контроль исправности его цепей управления;
· передачу параметров аварии, ввод и изменение уставок по линии связи;
· непрерывный оперативный контроль работоспособности (самодиагностику) в течение всего времени работы;
· получение дискретных сигналов управления и блокировок, выдачу команд управления, аварийной и предупредительной сигнализации;
· гальваническую развязку всех входов и выходов, включая питание, для обеспечения высокой помехозащищенности.
Устройство должно выполнять следующие функции защиты:
· трехступенчатая максимальная токовая защита (МТЗ) от междуфазных повреждений с контролем двух или трех фазных токов;
· автоматический ввод ускорения любых ступеней МТЗ при любом включении выключателя;
· защита от обрыва фазы питающего фидера (ЗОФ);
· защита от однофазных замыканий на землю (ОЗЗ) по сумме высших гармоник;
· защита от однофазных замыканий на землю по току основной частоты;
· выдача сигнала пуска МТЗ для организации логической защиты шин.
Устройство должно выполнять следующие функции автоматики:
· операции отключения и включения выключателя по внешним командам с защитой от многократных включений выключателя;
· возможность подключения внешних защит, например, дуговой, или от однофазных замыканий на землю;
· формирование сигнала УРОВ при отказах своего выключателя.
Устройство должно обеспечивать следующие сервисные функции:
· фиксация токов в момент аварии;
· измерение времени срабатывания защиты и отключения выключателя;
· встроенные часы-календарь;
· возможность встраивания устройства в систему единого точного времени станции или подстанции;
· измерение текущих фазных токов;
· дополнительные реле и светодиоды с функцией, заданной пользователем;
· цифровой осциллограф;
· регистратор событий.
При измерениях устройством должна осуществляться компенсация апериодической составляющей, а также фильтрация высших гармоник входных сигналов. Для сравнения с уставками защит должно использоваться только действующее значение первой гармоники входных сигналов.
Для устранения существенного изменения тока срабатывания защиты при насыщении первичных трансформаторов тока в устройстве должно быть предусмотрено восстановление синусоидальной формы тока вплоть до 50% погрешности ТТ.
Элементная база входных и выходных цепей должна обеспечивать совместимость устройства с любыми устройствами защиты и автоматики разных производителей – электромеханическими, электронными, микропроцессорными, а также сопряжение со стандартными каналами телемеханики.
Габаритные размеры устройства не должны превышать 305х190х185 мм
Масса устройства без упаковки не должна превышать 7 кг.
Устройство не должно срабатывать ложно и не должно повреждаться:
· при снятии и подаче оперативного тока, а также при перерывах питания любой длительности с последующим восстановлением;
· при подаче напряжения оперативного постоянного тока обратной полярности;
· при замыкании на землю цепей оперативного тока.
Устройство должно обеспечивать хранение параметров настройки и конфигурации защит и автоматики (уставок) в течение всего срока службы вне зависимости от наличия питающего напряжения.
3.1.2.11. Подключение электродвигателей насосов к питающей сети по сигналам от СЧР СЭН не предусмотрено. Аппаратура управления, силовые и контрольные кабели, высоковольтные ячейки, посты управления, обеспечивающие  подключение электродвигателей насосов к питающей сети не входят в границы проектирования СЧР СЭН.
3.1.2.12. В СЧР должны быть предусмотрены аппаратные и программные блокировки, не допускающие одновременное включение питания от сети и от СЧР.
3.1.2.13. СЧР должна обеспечивать поддержание заданного давления в напорной магистрали сетевой установки и плавное регулирование производительности насосных агрегатов путем изменения частоты вращения частотно-регулируемого насосного агрегата, контроль состояния оборудования и параметров технологического процесса.
3.1.2.14. Для обеспечения возможности аварийного останова насосных агрегатов должны быть предусмотрены совмещенные посты аварийного останова для одновременного отключения выключателей прямого и частотного пуска.
3.1.2.15. Пост аварийного останова должен размещаться непосредственно рядом с ЭД СЭН.
3.1.2.16. В процессе работы СЧР должна контролировать исправность датчиков, электротехнического и технологического оборудования, управляемого системой, выдавать предупредительные и аварийные сигналы, сигналы состояния на пост оператора, записывать аварийные сообщения в архивы событий ПЧ.
3.1.2.17. Датчиком обратной связи для СЧР должны служить аналоговые датчики давления с пределом измерения 0-2,5 МПа, устанавливаемые в напорном коллекторе сетевой установки.
3.1.2.18. Оборудование СЧР должно размещаться в специально предусмотренном помещении ЧРП в здании блока высокого давления (БВД) в осях 22-26 ряд Г-Д. В специально отведенных местах на отм. 0,00 (Т3.1, Т3.2, камеры №№7-8); на отм. +3,3 ШПЧ СЧР СЭН стыкуется непосредственно с ШПЧ ТДМ ПК9 на технологическом, аппаратном и программном уровнях.
3.1.2.19. Пост оператора должен быть укомплектован графической панелью для задания параметров работы системы и визуализации технологической и электрической схемы и размещаться в помещении ЦТЩ-2 № на отм. +8,00 деаэраторной этажерки БВД в осях 20-26 ряд Б-В. Интерфейс программы (меню, отображение технологических и электрических параметров) графической панели ПО должен сохранять идентичность существующим СЧР на станции. Конкретное место размещения ПО определяется на стадии проектирования.
3.1.2.20. Для обеспечения возможности транспортировки оборудования СЧР через монтажные проемы в стенах на отм. 0,00 и в полу на отм. +3,3 без разборки конструкций здания с помощью встроенного ГПМ, массогабаритные размеры транспортных секций не должны превышать 2350 мм по высоте, 1850 мм по ширине и 2000 кг по массе.
3.1.2.21. СЧР сетевой установки должна обеспечивать:
· автоматическое поддержание заданного давления воды в напорном коллекторе;
· формирование оптимальных переходных режимов пуска и остановки агрегатов;
· изменение уставки поддерживаемого давления при помощи задатчика на посту оператора СЧР;
· автоматическое изменение уставки поддерживаемого давления по часам реального времени;
· автоматическое повторное включение (АПВ) агрегатов при исчезновении и восстановлении напряжения питающей сети;
· АВР (автоматическое включение резервного) насосного агрегата при выходе из строя основного работающего агрегата;
· автоматическое управление задвижками на напорных трубопроводах насосных агрегатов совместно с их пуском/остановом;
· защиту электродвигателей, работающих от преобразователей частоты в объеме функций ПЧ;
· защиту системы при отказе датчиков давления;
· отображение текущих значений параметров электропривода и технологического процесса на панели преобразователя, посту оператора СЧР;
· технический учет моточасов и количества потребляемой электроэнергии в частотно-регулируемом режиме;
· выдачу сигналов "Предупреждение" или "Авария" при выходе технологических параметров за установленные пределы, а также при отказе оборудования;
· архивирование аварийных событий средствами ПЧ и ПЛК ЩАУ;
· прием и реализацию управляющих воздействий от АСУ ТП;
· передачу необходимой информации в АСУ ТП.

	Подраздел 3.2 Требования к оформлению и составу проекта производства работ (ППР)

	Оформление и состав проекта производства работ в соответствии с: 
-	МДС 12-46.2008 «Методические рекомендации по разработке и оформлению проекта организации строительства, проекта организации работ по сносу (демонтажу), проекта производства работ»;
-	СО 34.20.608-2003 (РД 153-34.0-20.608-2003) «Методические указания. Проект производства работ для ремонта энергетического оборудования электростанций. Требования к составу, содержанию и оформлению».


РАЗДЕЛ 4. ВЕДОМОСТЬ ФИЗИЧЕСКИХ ОБЪЕМОВ РАБОТ, РЕСУРСНАЯ ВЕДОМОСТЬ, СМЕТНЫЕ РАСЧЕТЫ 
	-


РАЗДЕЛ 5. ТРЕБОВАНИЯ К МАТЕРИАЛАМ И ОБОРУДОВАНИЮ, ПРИМЕНЯЕМЫМ ДЛЯ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ,
В Т.Ч. ВЕДОМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ

	- Заказ, приобретение, доставка и входной контроль материалов, в том числе по изменённым проектным решениям, согласованным с Заказчиком, обеспечиваются исполнителем работ.
- Исполнитель гарантирует Заказчику, что приобретенные им материалы соответствуют проектным решениям и отвечают стандартам безопасности и качества в соответствии с законодательством Российской Федерации и соответствуют техническим характеристикам товара, заявленным заводом изготовителем.
- Все примененные материалы должны иметь сертификат соответствия в Системе сертификации ГОСТ Р и Системе сертификации пожарной безопасности, действующий на территории РФ.
-  Исполнитель обязан направить Заказчику копии технических паспортов и сертификатов на применяемые материалы и/или оборудование до передачи их в работу (монтаж) с целью проверки Заказчиком соответствия проекту данных документов и во избежание применения фальсифицированных материалов и оборудования.
- Все оборудование должно быть новым, не восстановленным,  выпущено не ранее 2015 г.
- Трансформаторы тока, напряжения, измерительные приборы и комплексы должны иметь действующее свидетельство о поверке.


РАЗДЕЛ 6. ПЕРЕЧЕНЬ ПРОЕКТНОЙ И РАБОЧЕЙ ДОКУМЕНТАЦИИ
	Перечень проектной и рабочей документации (чертежи, сметы, спецификации оборудования, изделий и материалов)
	№ п/п
	Обозначение
	№ инвентарный
	Наименование
	Кол-во листов

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	





РАЗДЕЛ 7. ТРЕБОВАНИЯ И УСЛОВИЯ К РАЗРАБОТКЕ ПРИРОДООХРАННЫХ МЕР И МЕРОПРИЯТИЙ
	Не требуются.


РАЗДЕЛ 8. СРОК (ИНТЕРВАЛ) ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ
	[bookmark: _GoBack]Начало:   с момента заключения договора в 2015 г.
Окончание: 31 января 2016 г.



РАЗДЕЛ 9. ТРЕБОВАНИЯ К КАЧЕСТВУ ВЫПОЛНЯЕМЫХ РАБОТ

	Выполненные работы должны соответствовать требованиям проекта, государственных стандартов, нормативных документов, стандартов, сводов правил и руководящих документов в области пожарной безопасности; правил, норм и инструкций по безопасности труда.



РАЗДЕЛ 10. ТРЕБОВАНИЯ К ОСОБЫМ УСЛОВИЯМ РАБОТ

	Допускается привлечение Исполнителем субисполнителей при условии письменного согласования с Заказчиком. В указанных целях Исполнитель направляет Заказчику на согласование список субисполнителей.
Работа проводится на действующем предприятии.
Работа проводится в стесненных условиях.
Работы по монтажу оборудования выполняются в действующих электроустановках, вблизи оборудования, находящегося под напряжением 6 кВ, в стесненных условиях.



РАЗДЕЛ 11. ТРЕБОВАНИЯ К СРОКУ И (ИЛИ) ОБЪЕМУ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГАРАНТИЙ

	Гарантийный срок на выполненные работы составляет 3 (три) года с даты ввода завершенного строительством Объекта в эксплуатацию.
Гарантийный срок на установленное оборудование и соответствие выполненных работ требованиям НТД не менее 7 (семи) лет на вакуумные выключатели и не менее 5 (пяти) лет на остальное оборудование с момента включения в работу. Исполнитель осуществляет гарантийное сервисное обслуживание установленной системы не реже одного раза в шесть месяцев. Исполнитель гарантирует восстановление (в случае отказа) работоспособного состояния оборудования в срок, не превышающий 24 часа.
Гарантийные обязательства на групповую станцию охлаждения типа HXM-M-120-N-S в составе ШПЧ СЧР ТДМ ПК9 (VEDA5000 model ART) после подключения к ней оборудования ШПЧ СЧР СЭН возлагаются на Исполнителя работ. Срок действия гарантийных обязательств до 1 июля 2018 года.
Исполнитель обязан в течение гарантийного срока своими силами и за свой счет производить гарантийный ремонт или иным образом устранить выявленные недостатки. В этот период при выявлении недостатков, Исполнитель в течение 5 дней с момента получения рекламации Заказчика направляет своих специалистов для проведения гарантийного ремонта в согласованный Сторонами срок. Максимальный срок устранения недостатков не может превышать 15 дней с момента получения рекламации Исполнителем. В случае если Исполнитель не устраняет выявленные недостатки в вышеуказанный срок, Заказчик вправе самостоятельно, либо с привлечением третьих лиц устранить указанные недостатки с возмещением возникших расходов по устранению недостатков за счет Исполнителя. Гарантийный срок продлевается на время устранения выявленных недостатков и простоя результатов работ.



РАЗДЕЛ 12. ТРЕБОВАНИЯ К БЕЗОПАСНОСТИ ВЫПОЛНЯЕМЫХ РАБОТ

	Исполнитель несёт ответственность за соблюдение правил техники безопасности, пожарной безопасности, внутриобъектового и пропускного режима. 
Исполнитель несет полную материальную ответственность за вред, причиненный при производстве работ.
Исполнитель должен подтвердить соответствие обязательным требованиям обеспечения экологической, промышленной, радиационной безопасности, а также охраны труда.
Исполнитель обязан обеспечить производство строительно-монтажных работ согласно действующему законодательству РФ, регламентирующему производство работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, в том числе:
- Технический регламент о требованиях пожарной безопасности № 123-ФЗ от 22 июля 2008;
- Технический регламент о безопасности зданий и сооружений N 384-ФЗ от 30 декабря 2009 года;
- СП 12-136-2002 Безопасность труда в строительстве. Решения по охране труда и промышленной безопасности в проектах организации строительства и проектах производства работ;
[bookmark: OLE_LINK8]-  ППР-2012 «Правила противопожарного режима в Российской Федерации»; 
- СНиП 12-01-2004 «Организация строительства»;
- СНиП 12-03-2001 «Безопасность труда в строительстве». Часть 1.
- СНиП 12-04-2002 «Безопасность труда в строительстве». Часть 2.
- ГОСТ 23407-78 «Ограждения инвентарные строительных площадок и участков производства работ»;
- ГОСТ 12.1.046-85 «Нормы освещения строительных площадок»;
- ППБ 05-86 «Правила пожарной безопасности при производстве строительно-монтажных работ».
- ПОТЭЭУ «Правила по охране труда при эксплуатации электроустановок»        утв. 24.07.2013 г.




РАЗДЕЛ 13. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ РАБОТ И ПОРЯДКУ ПРИЕМКИ

	Исполнитель обязан заблаговременно, но не позднее, чем за восемь рабочих дней до начала строительства, предоставить Заказчику общие журналы работ с заполненными титульными листами в соответствии с РД-11-05-2007 «Порядок ведения общего и (или) специального журнала учета выполнения работ при строительстве, реконструкции, капитальном ремонте объектов капитального строительства».
Исполнитель ведёт журнал производства работ, в котором отражается весь ход производства работ, а также все факты и обстоятельства, связанные с производством работ, имеющие значение во взаимоотношениях Заказчика и Исполнителя в соответствие с требованиями РД-11-05-2007 «Порядок  ведения общего и (или) специального журнала учета выполнения работ при строительстве, реконструкции, капитальном ремонте объектов капитального строительства». Ежемесячно Заказчик проверяет и своей подписью подтверждает записи в журнале. Если он не удовлетворён ходом и качеством работ или записями Исполнителя, то он излагает своё мнение в журнале.
Строительный контроль проводится лицом, осуществляющим строительство в соответствии с требованиями Градостроительного Кодекса Российской Федерации.
Заказчик назначает своих представителей на строительстве, которые от его имени совместно с Исполнителем осуществляют приёмку работ по акту выполненных работ, технический надзор и контроль за их выполнением и качеством, а также производят проверку соответствия используемых материалов и оборудования условиям договора и проектной документации. Представитель Заказчика имеет право беспрепятственного доступа ко всем видам работ в любое время в течение всего периода строительства.
Приёмка выполненных работ, производится в соответствии с фактически выполненными работами по физическим объёмам, полноте и качеству выполнения технологических операций, количеству и качеству вложенных в «дело» материалов, в соответствии с проектно-сметной документацией.
Исполнитель производит индивидуальное испытание смонтированного им оборудования и принимает участие в комплексном его опробовании.
Скрытые работы должны приниматься представителем Заказчика. Исполнитель приступает к выполнению последующих работ только после приёмки Заказчиком скрытых работ и составления акта освидетельствования этих работ. Исполнитель в письменном виде заблаговременно уведомляет представителя Заказчика о необходимости проведения промежуточной приёмки выполненных работ, подлежащих закрытию, ответственных конструкций и систем, гидравлических испытаний, но не позднее, чем за 5 календарных дней до начала проведения промежуточной приёмки выполненных работ, подлежащих закрытию, ответственных конструкций и систем.
В случае если представителем Заказчика внесены в журнал производства работ замечания по выполненным работам, подлежащих закрытию, то они не должны закрываться без письменного разрешения Заказчика, за исключением случаев неявки представителя Заказчика для приёмки. Если закрытие работ выполнено без подтверждения  представителя Заказчика, представитель Заказчика не был информирован об этом или информирован с опозданием, то Исполнитель за свой счёт обязуется открыть любую часть скрытых работ, не прошедших приёмку представителем Заказчика, согласно его указанию, а затем восстановить её за свой счет.
Готовность принимаемых ответственных конструкций, скрытых работ и систем подтверждается подписанием представителем Заказчика и Исполнителя актов освидетельствования конструкций, скрытых работ и актов гидравлического испытания (включая испытания на герметичность и давление) и приёмки каждой системы в отдельности.
Исполнительная документация оформляется в соответствии и в объёме  требований РД-11-02-2006 «Требования к составу и порядку ведения исполнительной документации при строительстве, реконструкции, капитальном ремонте объектов капитального строительства и требования, предъявляемые к актам освидетельствования работ, конструкций, участков сетей инженерно-технического обеспечения».
В результате работ заказчику сдается соответствующая настоящему ТЗ и проекту, работоспособная система частотного регулирования насосных агрегатов сетевой установки, укомплектованная необходимой технической документацией (паспорта, сертификаты на оборудование, проектная документация, инструкции по эксплуатации, акты выполненных работ и т.д.)
Работы сдаются Заказчику и контролирующим органам по акту выполненных работ с предоставлением Исполнителем документации на выполненные работы в объемах, предусмотренных НТД.
Приемка объектов Заказчиком и контролирующими органами после окончания строительства и проведения пусконаладочных работ осуществляется в соответствии с требованиями Градостроительного Кодекса Российской Федерации, СП 48.13330.2011 "Организация строительства".



РАЗДЕЛ 14. ТРЕБОВАНИЕ К ФОРМЕ ПРЕДСТАВЛЯЕМОЙ ИНФОРМАЦИИ

	Чертежно-техническая (проектная) и исполнительная документация, руководство пользователя предоставляется на бумажном носителе в 3 экземплярах и на электронном носителе в формате pdf.



РАЗДЕЛ 15. ТРЕБОВАНИЯ К ТЕХНИЧЕСКОМУ ОБУЧЕНИЮ ПЕРСОНАЛА ЗАКАЗЧИКА

	Перед проведением индивидуальных и комплексных испытаний вновь смонтированной системы должно быть проведено обучение персонала эксплуатации системы на месте производства работ.



РАЗДЕЛ 16. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИНЯТЫХ СОКРАЩЕНИЙ

	№ п/п
	Сокращение
	Расшифровка сокращения

	1
	БВД 
	Блок высокого давления

	2
	КРУСН
	Комплектное распределительное устройство собственных нужд

	3
	ЧРП
	Частотно-регулируемый преобразователь

	4
	ЦТЩ
	Центральный тепловой щит

	5
	СЧР
	Система частотного регулирования

	6
	СЭН
	Сетевой электронасос

	7
	ШПЧ
	Шкаф преобразователя частоты



РАЗДЕЛ 17. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИЛОЖЕНИЙ

	№ п/п
	Наименование приложения
	Номер страницы

	1
	Чертеж №1350.12.38.A-30UHA-1127-SC «Схема расположения балок перекрытия на отм.+3,140»
	1

	2
	Чертеж № 314/1-2012-АРТ.ОСР лист 2 «План расположения оборудования в помещении ЧРП на отм. 0.0»
	1

	3
	Чертеж № 314/1-2012-АРТ.ОСР лист 3 «План расположения оборудования в помещении ЧРП на отм. +3.300»
	1

	4
	Чертеж № 314/1-2012-АРТ.ОСР лист 4 «План расположения кабельных каналов в помещении ЧРП на отм. 0.0»
	1








