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___________________ С.В. Егоров
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ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ
на выполнение работы


1.   Наименование работы

«Корректировка «Перечня мероприятий по гражданской обороне, мероприятий по предупреждению чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера» в составе Раздела 12 проекта строительства энергоблоков № 1,2 Нижегородской АЭС на основе привязки к базовому проекту ВВЭР–ТОИ с обеспечением повышения проектной безопасности АЭС»
.

2.   Основание

1. Распоряжение Правительства РФ от 03.11.2011 № 1937-р о сооружении Нижегородской АЭС;
1. Решение Государственной корпорации по атомной энергии «Росатом» от 08.12.2011 № 1/170-ПЧ о привязке проекта «ВВЭР-ТОИ» к площадке Нижегородской АЭС;
1. Распоряжение правительства Нижегородской области от 22.10.2009 № 2625-р «О согласовании места размещения Нижегородской атомной станции в Навашинском районе Нижегородской области, 400 м юго-западнее села Монаково»;
1.  «Энергетическая стратегия России на период до 2030 года», утвержденная распоряжением Правительства РФ от 13.11.2009 № 1715-р;
1. Лицензия на размещение энергоблока № 1 Нижегородской атомной станции ГН-01-101-2479 от 21.01.2011;
1. Лицензия на размещение энергоблока № 2 Нижегородской атомной станции ГН-01-101-2480 от 21.01.2011;
1. СНиП 2.01.51-90 «Инженерно-технические мероприятия гражданской обороны» Госстрой, 1990г.;
1. СП 11-107-98 «Порядок разработки и состав раздела «Инженерно-технические мероприятия гражданской обороны. Мероприятия по предупреждению чрезвычайных ситуаций» проектов строительства». Принят приказом МЧС РФ от 31 марта 1998 г. № 211.
1. СНиП II-11-77* Защитные сооружения гражданской обороны. Госстрой, 1985г.;
1. ВСН ИТМ ГО АС‑90 Ведомственные строительные нормы проектирования инженерно-технических мероприятий гражданской обороны на атомных станциях. МАЭП, 1991г.
1. МДС 11-16.2002 Методические рекомендации по составлению раздела «Инженерно-технические мероприятия гражданской обороны. Мероприятия по предупреждению чрезвычайных ситуаций» проектов строительства предприятий, зданий и сооружений. Утверждены Первым заместителем министра МЧС России 12 сентября 2001 г.
1. Исходные данные и требования, подлежащие учёту при разработке раздела «Перечень мероприятий по гражданской обороне, мероприятий по предупреждению чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера» проекта строительства Нижегородской АЭС, выданные Главным Управлением МЧС России по Нижегородской области № 617-3-2-2 от 9 июня 2011 г.;
1. «Перечень мероприятий по гражданской обороне, мероприятий по предупреждению чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера» в составе Раздела 12 проекта строительства энергоблоков № 1,2 Нижегородской АЭС (проект АЭС 2006)

3.   Цель работы

3.1 Целью данной работы является корректировка  проектной документации «Перечня мероприятий по гражданской обороне, мероприятий по предупреждению чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера» (далее ПМ ГОЧС) Нижегородской АЭС (далее НИЖ АЭС) в составе Раздела 12 проекта строительства энергоблоков № 1,2 Нижегородской АЭС для получения положительного заключения ФГУ «Главгосэкспертиза России» на проектную документную Нижегородской АЭС;

3.2 Ожидаемый эффект от разработки ПМ ГОЧС:

- проектные решения, направленные на обеспечение защиты населения и территорий Нижегородской области, снижение материального ущерба от опасностей, возникающих при ведении военных действий или вследствие этих действий, а так же диверсиях и террористических актах на Нижегородской АЭС;
- проектные решения, направленные на обеспечение защиты населения и территорий Нижегородской области, снижение материального ущерба от ЧС природного и техногенного характера; 

4.   Срок выполнения работы по договору
I этап – корректировка проектной документации «Перечня мероприятий по гражданской обороне, мероприятий по предупреждению чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера» Нижегородской АЭС  в составе Раздела 12 проекта строительства энергоблоков № 1,2 Нижегородской АЭС (проект АЭС 2006).  
Окончание: « 14 »   декабря  2012 г.
II этап – сопровождение разработанной проектной документации и устранение замечаний ФГУ «Главгосэкспертиза России»  до получения положительного заключения на проектную документацию Нижегородской АЭС.
Окончание:  « 14 »   декабря  2013 г.

5.    Исходные данные для проведения работы

· «Перечень мероприятий по гражданской обороне, мероприятий по предупреждению чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера» Нижегородской АЭС  в составе Раздела 12 проекта строительства энергоблоков № 1,2 Нижегородской АЭС (проект АЭС 2006);
· Генеральный план Нижегородской АЭС (проект ВВЭР-ТОИ);
· Коды ККS:
· Архитектурно-планировочные решения.

6.    Состав работы

6.1 Объем, номенклатура и структура проектной документации ПМ ГОЧС для НИЖ АЭС разрабатывается по требованиям СП 11-107-98 «Порядок разработки и состав раздела «Инженерно-технические мероприятия гражданской обороны. Мероприятия по предупреждению чрезвычайных ситуаций» проектов строительства», Распоряжения Минатома от 28.01.2000 г. № 35-Р и должны включать:
-  проектные решения по мероприятиям гражданской обороны;
-  проектные решения по предупреждению чрезвычайных ситуаций, возникающих в результате возможных аварий на Нижегородской АЭС, и снижению их тяжести;
-  проектные решения по предупреждению чрезвычайных ситуаций, возникающих в результате возможных аварий на рядом расположенных потенциально опасных объектах и транспортных коммуникациях, и снижению их тяжести;
-  проектные решения по предупреждению чрезвычайных ситуаций, источниками которых являются опасные природные процессы и снижению их тяжести;
-  проектные решения по защитным сооружения гражданской обороны.

6.2 Сопровождение разработанной документации при прохождении проектной документации Нижегородской АЭС в ФГУ «Главгосэкспертиза России» и устранение замечаний.

7.    Отчетные материалы.

Отчётные материалы по договору представляются Исполнителем Заказчику не позднее, чем за 15 дней до даты окончания договора, с учётом проведения ведомственного контроля и возможной корректировки представленных отчётных материалов.
Отчётные материалы сдаются в архив Заказчика не позднее чем за 5 дней до окончания договора.
В результате работы Заказчику передаются:
7.1.	Аннотационный отчёт выполненной работы.
7.2.	«Перечень мероприятий по гражданской обороне, мероприятий по предупреждению чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера» Нижегородской АЭС в составе:
-  Пояснительная записка;
-  Задание на проектирование строительства убежища ГО на 600 укрываемых;
-  Задание на проектирование строительства убежища ГО на 150 укрываемых;
-  Задание на проектирование строительства защищенного пункта управления противоаварийными действиями на территории станции (ЗПУПД АС);
-  Задание на проектирование строительства защищенного пункта управления противоаварийными действиями города (ЗПУПД Г);
-  Задание на проектирование строительства защищенного пункта управления противоаварийными действиями в районе эвакуации (ЗПУПД РЭ);
-  Спецификации;
-  Чертежи.

8.    Порядок приема и передачи работ Заказчику.

Рассмотрение и приемка результатов работы производится на основании актов сдачи-приемки выполненных работ в соответствии с настоящим техническим заданием и календарным планом и СТО СМК-ПКФ-018.1-12.
Выполняемые работы должны отвечать требованиям действующей нормативно-технической документации, распространяющейся на ОАО «Концерн Росэнергоатом» и требованиям архива ПКФ основанных на СТО СМК ПКФ-017-11 и РД ОЭ-0324.
Выполнение работ заканчивается передачей Заказчику отчетной документации и аннотационного отчета к ним с сопроводительным письмом, к которому прикладывается документация в бумажном виде, а также на электронном носителе СD - диск, сканированном с оригинала в формате pdf и акт сдачи-приемки выполненных работ.
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