«ПРОЕКТ ДОГОВОРА»


Проект договора не является
конфиденциальным

Договор № ________________
на выполнение работ


г. Обнинск                                                                                                           «__» _______ 2015 г.
Федеральное государственное унитарное предприятие «Государственный научный центр Российской Федерации – Физико-энергетический институт имени А.И. Лейпунского» (ФГУП «ГНЦ РФ–ФЭИ»), именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице ________, действующего на основании ______, с одной стороны и _______ (____________), именуемое в дальнейшем «Исполнитель», в лице ________, действующего на основании _________, с другой стороны, в дальнейшем совместно именуемые «Стороны», заключили настоящий договор на выполнение работ, именуемый в дальнейшем «Договор», о нижеследующем:

1.Предмет Договора
1.1. Исполнитель обязуется выполнить в соответствии с условиями настоящего Договора и своевременно сдать Заказчику в порядке, установленном настоящим Договором, а Заказчик обязуется принять и оплатить следующие работы: «Работы по техническому обеспечению вывоза отработавшего ядерного топлива на 2015 год».
1.2.  Основанием для заключения настоящего Договора является договор между ФГУП «ГНЦ РФ-ФЭИ» и ФГУП «ПО «Маяк» (Генеральный заказчик) «Подготовка к загрузке и отправке ОЯТ исследовательских реакторов ФГУП «ГНЦ РФ-ФЭИ» от 16.12.2014 № 3064-юр/35/5268, заключенный в обеспечение мероприятия «Реконструкция здания 125, включая ПИР, вывоз отработавшего ядерного топлива с площадки ФГУП «ГНЦ РФ-ФЭИ им. А.И. Лейпунского» (г. Обнинск, Калужская область), и протокол рассмотрения заявок на участие в открытом конкурсе от «____» ______________ 2015 г. №___________. 
1.3. Работы по настоящему Договору выполняются в полном соответствии с Техническим заданием, являющимся неотъемлемой частью настоящего Договора (приложение № 1). Содержание и сроки выполнения работ определяются календарным планом, который является неотъемлемой частью настоящего Договора (приложение № 2).

2. Права и обязанности Сторон
2.1. Исполнитель вправе:
- запрашивать и получать от Заказчика необходимую для выполнения работ информацию, консультативную и иную помощь;
- вносить по согласованию с Заказчиком изменения в структуру цены по статьям затрат, не меняя общую стоимость Договора;
- использовать полученные в процессе исполнения работ по настоящему Договору результаты работ для собственных нужд. Использование Исполнителем указанных результатов в работах по заказу третьих лиц, а также передача третьим лицам допускается только при наличии письменного разрешения Заказчика и на условиях, определенных Заказчиком;
- привлекать, соисполнителей для выполнения работ в объеме не более 50% от общего объема работ по Договору. В отношении соисполнителей Исполнитель выполняет функцию заказчика. К отношениям Исполнителя с соисполнителями применяются правила о генеральном подрядчике и субподрядчике (ст.706 ГК РФ).
Невыполнение соисполнителями обязательств перед Исполнителем не освобождает Исполнителя от выполнения условий настоящего Договора.
Соисполнители обязаны иметь необходимые разрешительные документы и соответствующие лицензии на выполняемый вид работ.
2.2.	Исполнитель обязан:
1) иметь лицензии на проведение видов деятельности, указанных в Техническом задании; 
2) выполнить работы в соответствии с утвержденным Заказчиком Техническим заданием и Календарным планом в предусмотренный настоящим Договором срок и предоставить Заказчику её результат – документацию в соответствии с Календарным планом;
3) представлять Заказчику для осуществления контроля за ходом выполнения работ по его требованию необходимую документацию, относящуюся к работам по настоящему договору, и обеспечивать условия для проверки хода выполнения работ и произведенных расходов по договору;
4) согласовывать всю требуемую документацию, необходимую для выполнения работ;
5) своими силами и за свой счет, не нарушая конечной даты сдачи результатов работ, устранять допущенные по его вине недостатки в выполненной Исполнителем работе, которые могут повлечь отступления от требований, предусмотренных в техническом задании;
6) предоставить квалифицированный персонал для участия в работах по настоящему договору как персонал группы А с оформлением Заказчиком необходимых разрешительных документов в установленном порядке;
7) выполнить работы, предусмотренные Техническим заданием из своих материалов; 
8) доставить до ФГУП «ГНЦ РФ–ФЭИ» оборудование, материалы и инструменты, необходимые для выполнения работ в рамках Технического задания, а также изготовленные пеналы и модернизированные чехлы своим транспортом и за свой счет.
9) Исполнитель обязан незамедлительно информировать Заказчика о невозможности выполнения в срок или получении отрицательного результата при выполнении работ по Договору. 
й) обеспечить в ходе выполнения работ соблюдение его персоналом требований законодательства по охране труда и промышленной безопасности и правил охраны труда и промышленной безопасности;
к) устранять выявленные Заказчиком нарушения требований законодательства по охране труда и промышленной безопасности и правил охраны труда и промышленной безопасности в установленный Заказчиком срок.
л) Исполнитель в срок не позднее 15 (пятнадцати) дней с даты заключения договора обязан представить Заказчику документы, подтверждающие отсутствие налоговой задолженности, превышающей  двадцать пять процентов балансовой стоимости активов Исполнителя, а именно:
- копию справки об исполнении налогоплательщиком (плательщиком сборов, налоговым агентом) обязанности по уплате налогов, сборов, пеней, штрафов, выданной налоговым органом не ранее чем за 60 (шестьдесят) дней до дня заключения настоящего договора, подтверждающей отсутствие задолженности по уплате налогов, сборов, пеней и штрафов. 
При наличии в данной справке положений о неисполнении обязанности по уплате налогов, сборов, пеней, штрафов справка должна содержать приложение, в котором указываются коды инспекции ФНС России, по данным которых налогоплательщик (плательщик сборов, налоговый агент) имеет неисполненную обязанность, при этом дополнительно представляются:
- копия справки о состоянии расчётов по налогам, сборам, пеням и штрафам, выданной налоговым органом не ранее чем за 60 (шестьдесят) дней до дня заключения настоящего договора;
 - копия бухгалтерской (финансовой) отчётности за истекший период. При этом, для годовой бухгалтерской (финансовой) отчётности - копия бухгалтерского баланса с отчеткой налогового органа о приёме или, в случае представления отчётности в налоговую инспекцию в электронном виде, с приложением квитанции о приёме; для промежуточной бухгалтерской (финансовой) отчётности - копия бухгалтерского баланса, заверенная подписями руководителя и главного бухгалтера.
2.3. Заказчик вправе:
1) проверять ход и качество выполнения Исполнителем условий настоящего договора;
2) участвовать в обсуждении технических вопросов, касающихся выполнения работ по Договору;
3) в течение 15 дней с момента представления результатов работ (этапа работ) предъявлять к Исполнителю обоснованные претензии по результатам выполненных работ;
4) в случае отступления Исполнителем от условий Договора назначить срок для приведения результата работ (этапа работ), в соответствие с указанными условиями;
5) по согласованию с Исполнителем, в рамках Дополнительного соглашения в ходе исполнения Договора, вправе изменить предусмотренный Договором объём, сроки и условия оплаты работ при изменении потребности в работах, на выполнение которых заключен Договор, или при выявлении потребности в дополнительном объеме работ, не предусмотренных Договором, но связанных с работами, предусмотренными Договором в соответствии с ЕОСЗ.
2.3. Заказчик обязан:
1) принять и оплатить результаты работы Исполнителю в соответствии с настоящим Договором или направить мотивированный отказ в приемке работы;
2) передавать Исполнителю необходимую для выполнения работ информацию, оказывать консультативную и иную помощь;
3) рассмотреть, и при отсутствии замечаний согласовать в 15-ти дневный срок предоставляемую Исполнителем в рамках Технического задания документацию;
4) организовать проход на территорию и с территории ФГУП «ГНЦ РФ–ФЭИ» персонала Исполнителя и его соисполнителей, проезд технических средств и ввоз оборудования, материалов и инструмента, необходимых для выполнения работ; 
5) оказать организационно-техническую поддержку и присутствие своего представителя при поставке и монтаже оборудования, поставляемого Исполнителем Заказчику, и производстве работ по настоящему Договору;

3. Сроки исполнения
3.1 Работы по договору выполняются в сроки, указанные в Календарном плане, при этом:
Начало выполнения работ – с момента подписания договора; 
Окончание работ – до момента полного выполнения работ, но не позднее 20.09.2015 г.
3.2. Датой исполнения работ/этапа работ по настоящему Договору считается дата подписания Заказчиком акта сдачи-приемки выполненных работ/этапа работ.

4. Порядок сдачи и приемки выполненных работ
4.1. По окончании выполнения 1, 3, 4, 5-го этапов работ Календарного плана, Исполнитель предоставляет Заказчику акт сдачи-приемки выполненных этапа работ в 4-х экземплярах, прилагая к нему отчетные документы, предусмотренные Календарным планом. По окончании выполнения 2-го этапа работ Календарного плана Исполнитель предоставляет Заказчику накладную по форме ТОРГ-12 на пеналы и модернизированные чехлы и акты подготовки пеналов и модернизированных чехлов.
4.2. Заказчик в 15-дневный срок со дня получения акта сдачи-приемки выполненных работ/этапа работ и отчетных документов обязан направить Исполнителю подписанный акт сдачи-приемки или мотивированный отказ от приемки работ/этапа работ.
4.3. Заказчик вправе в течение 15 дней с момента получения отчетных документов предъявить Исполнителю обоснованные замечания и претензии по результатам выполненных работ/этапа работ в случае отступления Исполнителем от условий настоящего Договора и согласовать с Исполнителем срок для приведения результатов работ в соответствие с указанными условиями. Замечания и претензии устраняются Исполнителем самостоятельно и за свой счет. В этом случае акт сдачи-приемки выполненных работ/этапа работ подписывается Заказчиком после устранения замечаний и претензий в течение 10 дней с момента сдачи Заказчику результатов работ с учетом замечаний и претензий Заказчика.
4.4. Материально-технические ресурсы (материалы, оборудование, приборы и др.), приобретенные Исполнителем на средства Заказчика в целях выполнения работ или созданные Исполнителем в результате выполнения настоящего договора, передаются Заказчику в установленном порядке.

5. Стоимость работ и порядок расчетов
5.1. За выполненную в соответствии с условиями настоящего договора работу Заказчик уплачивает Исполнителю ___________ руб. (________________) рублей __ копеек, в том числе НДС 18% – _____________ (_______________________) руб., __ коп.
Оплата производится в соответствии с утвержденным Сторонами протоколом соглашения о договорной цене работы (приложение № 3), и в соответствии с этапами, указанными в Календарном плане выполнения работ, являющимися неотъемлемой частью настоящего договора. 
5.2. Заказчик производит выплату Исполнителю аванса в размере 25% от стоимости договора в сумме __________ (_____________) руб. __ коп., в том числе НДС 18% – ____________ (________________) руб., __ коп. Аванс перечисляется Заказчиком на расчетный счет Исполнителя в срок не позднее 15 (пятнадцати) рабочих дней после подписания настоящего договора при условии предоставления Исполнителем обеспечения возврата аванса и получения аванса от Генерального заказчика.
5.3. Оплата работ производится в течение 30 (тридцати) рабочих дней после сдачи Исполнителем и приемки Заказчиком выполненной работы и перечисления денежных средств на эти цели от Генерального заказчика по счету Исполнителя.
5.4. Моментом оплаты является дата списания денежных средств с расчётного счёта Заказчика.
5.5. Исполнитель обязан обеспечить у себя надлежащий бухгалтерский учет фактических затрат на выполняемые работы (этапы).
5.6. Проверка фактических затрат в случае приостановки выполнения работ или прекращения работ проводится Заказчиком в 45-дневный срок после получения от Исполнителя калькуляции фактических затрат с расшифровками. 
5.7. По результатам проверки Стороны составляют протокол согласования фактических затрат, который с момента его подписания Сторонами является неотъемлемой частью настоящего договора.
5.8. Ежеквартально, не позднее 3 (трех) рабочих дней с даты окончания отчетного квартала, в течение срока действия настоящего Договора, Исполнитель направляет Заказчику подписанный акт сверки взаимных расчетов, составленный на последнее число месяца отчетного квартала. Заказчик в течение 5 (пяти) рабочих дней с даты получения акта сверки взаимных расчетов подписывает его и возвращает один экземпляр Исполнителю, либо при наличии разногласий, направляет в адрес Исполнителя протокол разногласий.

6. Условия конфиденциальности
6.1. Выполнение работ, предусмотренных настоящим договором, осуществляется с соблюдением требований Закона Российской Федерации от 21.07.1993 № 5485-1 «О государственной тайне» (с последующими изменениями) и иных нормативных правовых актов в данной области.
6.2. Стороны обязуются обеспечить сохранность и защиту сведений, составляющих государственную тайну, конфиденциальность сведений ограниченного распространения, относящихся к предмету настоящего договора, ходу его исполнения и полученным результатам.
Указанные сведения предназначены исключительно для Сторон и не могут быть полностью (частично) переданы (опубликованы, разглашены) третьим лицам или использованы каким-либо иным способом с участием третьих лиц без письменного согласия Сторон.
6.3. Заказчик вправе передавать сведения, касающиеся настоящего договора, в ЗАО «Гринатом» на условиях сохранения конфиденциальности и обеспечения режима защиты от несанкционированного доступа на основании соглашения о конфиденциальности № 22/2582-Д от 09.11.2012 между ФГУП «ГНЦ РФ-ФЭИ» и ЗАО «Гринатом», без предварительного согласия Исполнителя.
6.4. Условия конфиденциальности, состав и объем сведений, признаваемых конфиденциальными, а также срок их неразглашения определяются настоящим договором и при необходимости оформляются приложением к настоящему договору 
(Приложение 6).

7. Ответственность Сторон
7.1. Ответственность за соблюдением выполнения норм и правил по ядерной и радиационной безопасности и защите персонала и населения при проведении работ указанных в Техническом задании Договора лежит на Заказчике, являющемся эксплуатирующей организацией.
7.2. За невыполнение или ненадлежащее выполнение настоящего Договора Стороны несут ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации и условиями настоящего Договора.
7.3. В случае полного (частичного) невыполнения условий настоящего Договора одной из Сторон эта Сторона обязана возместить другой Стороне причиненные убытки.
7.4. В случае нецелевого использования средств Исполнитель возвращает средства в сумме, использованной по нецелевому назначению, в порядке, согласованном с Заказчиком.
7.5. Исполнитель несет ответственность за качество изготавливаемого и поставляемого оборудования.
7.6. В случае возникновения у Заказчика претензий по привлечению Исполнителем к выполнению работ соисполнителей, Исполнитель несет ответственность за действия соисполнителей, как за свои собственные. Невыполнение соисполнителями обязательств перед Исполнителем не освобождает Исполнителя от выполнения условий настоящего Договора.
7.7. За нарушение Исполнителем срока исполнения обязательств по настоящему договору, Исполнитель по требованию Заказчика уплачивает последнему пеню в размере одной трехсотой действующей на день уплаты неустойки ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации от цены договора, уменьшенной на сумму, пропорциональную объему обязательств, предусмотренных договором и фактически исполненных Исполнителем за каждый день просрочки Исполнителем предусмотренных договором обязательств начиная со дня, следующего после дня истечения установленного договором срока исполнения обязательств.
7.8. Исполнитель обязан возместить Заказчику убытки, возникшие в результате неисполнения, ненадлежащего исполнения своих обязательств по настоящему договору. Убытки возмещаются в денежной форме в течение 30 (тридцати) дней с момента направления Заказчиком в адрес Исполнителя рекламационных материалов, подписанных уполномоченным лицом Заказчика.
7.9. Исполнитель несет ответственность за качество и своевременность выполненных работ по договору. Гарантия качества поставленного по Договору оборудования и материалов должна распространяться на срок 12 месяцев с даты подписания акта сдачи-приемки работ.
7.10. В случае расторжения настоящего договора Исполнитель в течение 3 (трех) дней со дня его расторжения возвращает Заказчику полученную, в соответствии с п. 5.2 настоящего договора, сумму аванса.
7.11. В случае возникновения у Заказчика претензий по привлечению Исполнителем к выполнению работ соисполнителей Исполнитель несет ответственность за действия соисполнителей, как за свои собственные. Невыполнение соисполнителем обязательств перед Исполнителем не освобождает Исполнителя от выполнения условий настоящего договора.
7.12. В случае нарушения сотрудниками Исполнителя и привлекаемыми им подрядными организациями требований законодательства по охране труда и промышленной безопасности и правил охраны труда и промышленной безопасности на территории ФГУП «ГНЦ РФ-ФЭИ», Исполнитель несёт ответственность в соответствии с действующим законодательством.
7.13. Сторона освобождается от уплаты пени, штрафа, если докажет, что неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательства произошло вследствие непреодолимой силы или по вине другой Стороны.

8. Обстоятельства непреодолимой силы
8.1. Стороны не несут ответственности за полное или частичное неисполнение предусмотренных настоящим Договором обязательств, если такое неисполнение связано с обстоятельствами непреодолимой силы.
8.2. Сторона, для которой создалась невозможность исполнения обязательств по настоящему Договору вследствие обстоятельств непреодолимой силы, не позднее 3-х дней с момента их наступления в письменной форме извещает другую Сторону с приложением документов, удостоверяющих факт наступления указанных обстоятельств.
8.3. Если обстоятельство непреодолимой силы непосредственно повлияло на исполнение обязательств в срок, установленный в настоящем Договоре, срок исполнения обязательств отодвигается соразмерно времени действия соответствующего обстоятельства, но не более чем на один месяц.
8.4. Если обстоятельства непреодолимой силы будут действовать свыше 2-х месяцев, Стороны определяют порядок и условия выполнения работ по настоящему Договору путем заключения дополнительного соглашения, либо расторгают настоящий Договор, и в этом случае ни одна из Сторон не вправе требовать возмещения убытков.
8.5. Доказательством наличия обстоятельств непреодолимой силы и их продолжительности является соответствующее письменное свидетельство уполномоченных органов государственной власти Российской Федерации.

9. Рассмотрение и разрешение споров
9.1. Претензии Сторон, возникающие в связи с исполнением настоящего договора, включая споры и разногласия по техническим и финансовым вопросам (условиям), рассматриваются Сторонами в соответствии с нормативными правовыми актами путем переговоров с оформлением протокола разногласий.
		9.2. Все неоговоренные настоящим договором условия, а также споры и разногласия, возникшие между Сторонами по настоящему договору или в связи с ним, разрешаются на основании действующего законодательства Российской Федерации путем переговоров между Сторонами.
		9.3. В случае, если Сторонам не удается найти взаимоприемлемого решения, все споры, разногласия или требования, возникшие из настоящего Договора или в связи с ним, в том числе касающиеся его исполнения, нарушения, прекращения или недействительности, подлежат разрешению в Третейском суде для разрешения экономических споров при Частном учреждении «Центр третейского урегулирования и правовой экспертизы» в соответствии с его регламентом. Решение Третейского суда является окончательным.
		9.4. До обращения в Третейский Суд для разрешения споров между Сторонами применяется претензионный порядок урегулирования спора. Срок ответа на претензию – 20 (двадцать) рабочих дней, с даты её получения.
	В случае полного или частичного отказа в удовлетворении претензии или неполучения ответа заявитель вправе предъявить иск в Третейский суд.
	9.5. Во всем остальном все взаимоотношения Сторон, не урегулированные условиями настоящего договора регулируются Гражданским законодательством Российской Федерации.

10. Срок действия Договора
10.1. Настоящий Договор вступает в силу после его подписания Сторонами, согласования крупной сделки в Госкорпорации «Росатом» и подписания договора между ФГУП «ГНЦ РФ-ФЭИ» и Генеральным заказчиком и действует до полного выполнения Сторонами своих обязательств по настоящему Договору.
10.2. Настоящий договор может быть расторгнут по соглашению Сторон, по решению суда или в связи с односторонним отказом Стороны договора от исполнения договора в соответствии с гражданским законодательством Российской Федерации.

11. Заключительные положения
11.1. Проход сотрудников Исполнителя на режимные территории Заказчика и допуск к работам производится в соответствии с требованиями Федерального закона «Об использовании атомной энергии» № 170-ФЗ от 21.11.1995, Закона «О государственной тайне» № 5485-1 от 21.07.1993, Инструкцией «О порядке допуска должностных лиц и граждан Российской Федерации к государственной тайне», утвержденной Постановлением Правительства Российской Федерации от 06.02.2010 № 63 и нормативными актами Заказчика о допуске лиц на соответствующие объекты. 
Для решения вопроса о допуске к работам конкретных лиц Исполнитель по решению Заказчика предоставляет анкетные материалы на персонал, привлекаемый к работе на объекте в соответствии с п.9 Инструкции «О порядке допуска должностных лиц и граждан Российской Федерации к государственной тайне» от 06.02.2010 № 63. Работы должны выполняться лицами, имеющими на это право в соответствии с действующим законодательством РФ.
11.2. Порядок движения материальных ценностей через КПП Заказчика определяется нормативными требованиями Заказчика.
11.3. Условия о раскрытии Сведений об Исполнителе
11.3.1.	Исполнитель гарантирует и подтверждает Заказчику, что сведения и документы в отношении всей цепочки собственников и руководителей, включая бенефициаров (в том числе конечных), Исполнителя, представленные в заявке на участие в открытом конкурсе, являются полными, точными, достоверными и сохраняют актуальность на дату подписания Договора.
11.3.2.	При изменении Сведений Исполнитель обязан не позднее пяти (5) дней с момента таких изменений направить Заказчику соответствующее письменное уведомление с приложением копий подтверждающих документов, заверенных нотариусом или уполномоченным должностным лицом Исполнителя и информацию в отношении всей цепочки собственников и руководителей, включая бенефициаров (в том числе конечных) по форме, установленной в Приложении № 4 к договору (образец заполнения).
11.3.3. Исполнитель настоящим выдает свое согласие и подтверждает получение им всех требуемых в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации (в том числе о коммерческой тайне и о персональных данных) согласий всех упомянутых в Сведениях, заинтересованных – или причастных к Сведениям лиц на обработку предоставленных Сведений Заказчиком, а также на раскрытие Заказчиком Сведений, полностью или частично, компетентным органам государственной власти (в том числе Федеральной налоговой службе Российской Федерации, Минэнерго России, Росфинмониторингу, Правительству Российской Федерации) и последующую обработку Сведений такими органами (далее - Раскрытие). Исполнитель освобождает Заказчика от любой ответственности в связи с Раскрытием, в том числе, возмещает Заказчику убытки, понесенные в связи с предъявлением Заказчику претензий, исков и требований любыми третьими лицами, чьи права были или могли быть нарушены таким Раскрытием.
11.3.4. Исполнитель и Заказчик подтверждают, что условия настоящего Договора о предоставлении Сведений и о поддержании их актуальными признаны ими существенными условиями настоящего Договора в соответствии со статьей 432 Гражданского кодекса Российской Федерации.
11.3.5. Если специальной нормой части второй Гражданского кодекса Российской Федерации не установлено иное, отказ от предоставления, несвоевременное и (или) недостоверное и (или) неполное предоставление Сведений (в том числе, уведомлений об изменениях с подтверждающими документами) является основанием для одностороннего отказа Заказчика от исполнения Договора и предъявления Заказчиком Исполнителю требования о возмещении убытков, причиненных прекращением Договора. Договор считается расторгнутым с даты получения Исполнителем соответствующего письменного уведомления Заказчика, если более поздняя дата не будет установлена в уведомлении».
11.4. Настоящий Договор составлен в 2-х экземплярах, идентичных по содержанию и имеющих одинаковую юридическую силу. 
11.5. Об изменении адреса и банковских реквизитов Стороны уведомляют друг друга в письменной форме в 3-х дневный срок.
Неотъемлемой частью настоящего Договора являются следующие приложения:
· техническое задание (приложение № 1);
· календарный план выполнения работ (приложение № 2);
· протокол соглашения о договорной цене, с приложением, раскрывающим структуру цены (приложение № 3);
· обеспечение возврата аванса (приложение № 4);
· условия о раскрытии сведений об Исполнителе (приложение № 5);
· соглашение о конфиденциальности (приложение № 6)

12. Юридические адреса и банковские реквизиты Сторон
	ЗАКАЗЧИК
	ИСПОЛНИТЕЛЬ

	ФГУП «ГНЦ РФ–ФЭИ»
249033, г. Обнинск, Калужской обл.,
пл. Бондаренко, д. 1
ИНН 4025024829 КПП 402501001,
ОКПО 08624390, ОКОНХ 95120
Банк получатель: Отделение № 8608 Сбербанка России г. Калуга 
К/сч № 30101810100000000612
Р/с № 40502810622230110004
БИК 042908612
	


	От Заказчика:
_______________ 
«_____»______________ 2015 г.
        М.П. 
	От Исполнителя:
______________  
«_____»______________ 2015 г.
        М.П. 



Приложение № 1 
к договору от _____________2015 № _________

	СОГЛАСОВАНО:
Заказчик

	
	УТВЕРЖДАЮ:
Исполнитель


	
	
	

	ФГУП «ГНЦ РФ–ФЭИ»
	
	_________________

	
	
	

	

________________ 

	
	Руководитель предприятия

__________________  ___________


	«_____»__________ 2015г.
	
	«_____»__________ 2015 г.

	М.П.
	
	М.П.
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1. Общие положения
1.1 Название работы (предмет договора): «Работы по техническому обеспечению вывоза отработавшего ядерного топлива на 2015 год».
1.2 Заказчик: Федеральное государственное унитарное предприятие «Государственный научный центр Российской Федерации–Физико-энергетический институт имени А.И. Лейпунского» (ФГУП «ГНЦ РФ–ФЭИ»).
1.3 Исполнитель – __________________
1.4 Сроки выполнения работы:
Начало: с даты заключения договора
Окончание: 20.09.2015 г.
1.5 Место выполнения работ: г. Обнинск, Калужской области.

2. Цель выполняемых работ
2.1. Основная цель работы: обеспечение в соответствии с положениями Концепции по обращению с отработавшим ядерным топливом (ОЯТ) Госкорпорации «Росатом», утвержденной приказом от 29 декабря 2008 г. № 721, безопасности обращения с облученными тепловыделяющими сборками исследовательских ядерных реакторов путем их подготовки и вывоза с площадки ФГУП «ГНЦ РФ–ФЭИ» на объекты централизованного обращения с ОЯТ. 
2.2. Для достижения указанной цели необходимо выполнить следующие задачи:
Оформить разрешительную документацию для поставки ОЯТ типа ВМ и ВТ: 
– сертификат-разрешение на конструкцию и перевозку ОЯТ тип ВМ и ВТ в ТУК-19;  
– технические условия поставки ОЯТ тип ВМ и ВТ из ФГУП «ГНЦ РФ-ФЭИ» на объект централизованного обращения.
Обеспечить готовность инфраструктуры ФГУП «ГНЦ РФ-ФЭИ» к обращению с ОЯТ типа АМ, ВМ и ВТ, приёмке, загрузке и отправке контейнеров:
– изготовить и подготовить пеналы, чертеж №101А.49.1069.000.00 (64 шт.), для загрузки ОЯТ типа ВТ; 
– изготовить и подготовить пеналы, чертеж №101А.49.1166.000.00 (21 шт.), для загрузки ОЯТ типа АМ;
– изготовить и подготовить чехлы для контейнеров чертеж №101А.49.1174.000.00 (22 шт.), для транспортировки и технологического хранения.
Подготовить инфраструктуру транспортно-технологической схемы обращения с ОЯТ на площадке ФГУП «ГНЦ РФ-ФЭИ», провести работы по обеспечению безопасных условий труда:
- Разработать проект приведения конструкции мостового крана КФИ в соответствие с требованиями федеральных норм и правил в области использования атомной энергии «Правила устройства безопасной эксплуатации грузоподъемных кранов для объектов использования атомной энергии» НП-043-11 мостового крана КФИ ФГУП «ГНЦ РФ-ФЭИ». Привести конструкцию мостового крана в соответствие с разработанным проектом;
- Разработать проект приведения конструкции мостового крана ХОЯТ в соответствие с требованиями федеральных норм и правил в области использования атомной энергии «Правила устройства безопасной эксплуатации грузоподъемных кранов для объектов использования атомной энергии» НП-043-11 мостового крана ХОЯТ ФГУП «ГНЦ РФ-ФЭИ». Привести конструкцию мостового крана в соответствие с разработанным проектом.
Подготовить к обследованию и провести обследование чехлов и ячеек с ОЯТ АМ.
Подготовить транспортную схему для транспортирования ТУК-19 и ТУК-108/1. Провести подготовку к автомобильной доставке ТУК-19 и ТУК-108/1. Обеспечить автомобильную доставку и погрузку/выгрузку ТУК-19 и ТУК-108/1 на ж/д эшелон.

3. Требования к Исполнителю
Исполнитель должен иметь (требуется подтвердить наличие) следующие разрешительные документы, необходимые для выполнения работ, указанных в Техническом задании:
– лицензию, выданную Ростехнадзором, на право конструирования оборудования для  сооружений, комплексов, установок с ядерными материалами, предназначенных для производства, переработки ядерного топлива и ядерных материалов;
– лицензию, выданную Ростехнадзором, на право обращения с ядерными материалами при их транспортировании;
– лицензию, выданную Ростехнадзором, на право изготовления оборудования для сооружений, комплексов, установок с ядерными материалами, предназначенных для производства, переработки, транспортирования ядерного топлива и ядерных материалов;
– лицензию, выданную ФСБ России на осуществление работ, связанных с использованием сведений, составляющих государственную тайну.

4. Требования к результатам работ
В ходе выполнения работы должны быть получены следующие результаты: 
Должен быть проведен анализ исходных данных о состоянии и характеристиках ОЯТ, на основании которого должен быть разработан сертификат разрешение на конструкцию упаковки и перевозку ТУК-19 с ОЯТ типа ВМ и ВТ для осуществления совместного с ОЯТ АМ вывоза для переработки (в соответствии с Приложением к Приказу от 10.10.2007 N 527 Федерального агентства по атомной энергии. Документация должна быть разработана уполномоченными организациями, и утверждена в установленном порядке.
Должны быть разработаны технические условия поставки пеналов с ОЯТ ВМ и ВТ (в соответствии с п. 27.ОСТ 95 Т0297-95). 
Должна быть изготовлена в соответствии с конструкторской документацией партия пеналов (101А.49.1069.000.00, 101А.49.1166.000.00) и чехлов (101А.49.1174.000.00). Должна быть разработана и согласована с ФГУП «ГНЦ РФ-ФЭИ» программа испытаний. Должны быть проведены предварительные испытания образцов в КФИ ФГУП «ГНЦ РФ-ФЭИ». Должна быть проведена корректировка конструкторской документации по результатам изготовления и предварительных испытаний образцов с присвоением конструкторской документации литеры «О» (ГОСТ 2.103—68). Разработать комплект шаблонов для контроля основных размеров указанных выше изделий. Изготовить и поставить в КФИ ФГУП «ГНЦ РФ-ФЭИ» изделия:
·  пенал, чертеж №101А.49.1069.000.00, для загрузки ОЯТ типа ВТ в количестве 64 шт. (включая образцы прошедшие испытания);
· пенал, чертеж №101А.49.1166.000.00, для загрузки ОЯТ типа АМ в количестве 21 шт. (включая образцы прошедшие испытания);
· чехол для транспортировки и технологического хранения ОЯТ, чертеж №101А.49.1174.000.00, в количестве 22 шт. (включая образцы прошедшие испытания);
· комплект шаблонов для контроля основных размеров указанных выше изделий в количестве 1 шт.

Должен быть разработан проект приведения конструкции мостового крана в соответствие с требованиями федеральных норм и правил в области использования атомной энергии «Правила устройства безопасной эксплуатации грузоподъемных кранов для объектов использования атомной энергии» НП-043-11 мостового крана КФИ ФГУП "ГНЦ РФ-ФЭИ". Конструкция мостового крана должна быть приведена в соответствие с разработанным проектом. Должна быть проведена экспертиза промышленной безопасности проекта мостового крана.
Должны быть устранены замечания выявленные при проведении экспертизы безопасности мостового крана группы А г/п 50/10 тонн на соответствие НП-043-11 (в соответствии с заключениями экспертного обследования ЭО.416.13 от 12.12.2013), а именно:

	Наименование узла и элемента 
	Описание дефекта

	Электротехническое оборудование
	Отсутствует дублирующий электродвигатель механизма главного подъема (п.47 НП-043-11)

	Механическое оборудование
	Отсутствуют аварийные устройства для опускания груза (п.21 НП-043-11)

	
	Отсутствует дополнительный тормоз механизма главного подъема (п.27 НП-043-11)

	
	Отсутствует дополнительный тормоз механизма вспомогательного подъема (п.27 НП-043-11)

	Устройства безопасности
	- отсутствуют дублирующие концевые выключатели механизмов подъема груза с включением звуковой и световой сигнализации (п.30, п.34 НП-043-11)

	
	- отсутствуют дублирующие концевые выключатели механизма передвижения грузовой тележки с включением световой и звуковой сигнализации (п.34, п. 50 НП-043-11)

	
	- отсутствуют дублирующие концевые выключатели механизма передвижения крана с включением световой и звуковой сигнализации (п.34, п. 50 НП-043-11)

	Документация
	Отсутствует паспорт кранового пути

	Прочие
	Отсутствует регистратор параметров работы крана (п. 51 НП-043-11)


Должна быть проведена экспертиза промышленной безопасности мостового крана КФИ.
Должен быть разработан проект приведения конструкции мостового крана в соответствие с требованиями федеральных норм и правил в области использования атомной энергии «Правила устройства безопасной эксплуатации грузоподъемных кранов для объектов использования атомной энергии» НП-043-11 мостового крана ХОЯТ ФГУП "ГНЦ РФ-ФЭИ". Конструкция мостового крана должна быть приведена в соответствие с разработанным проектом. Должна быть проведена экспертиза промышленной безопасности проекта мостового крана.
Должны быть устранены замечания выявленные при проведении экспертизы безопасности мостового крана группы А г/п 20/5 тонн на соответствие НП-043-11 (в соответствии с заключениями экспертного обследования ЭО.415.13 от 12.12.2013), а именно:

	Наименование узла и элемента 
	Описание дефекта

	Электротехническое оборудование
	Отсутствует дублирующий электродвигатель механизма главного подъема (п.47 НП-043-11)

	Механическое оборудование
	Отсутствуют аварийные устройства для опускания груза (п.21 НП-043-11)

	
	Отсутствует дополнительный тормоз механизма главного подъема (п.27 НП-043-11)

	
	Отсутствует дополнительный тормоз механизма вспомогательного подъема (п.27 НП-043-11)

	Устройства безопасности
	- отсутствуют дублирующие концевые выключатели механизмов подъема груза с включением звуковой и световой сигнализации (п.30, п.34 НП-043-11)

	
	- отсутствуют дублирующие концевые выключатели механизма передвижения грузовой тележки с включением световой и звуковой сигнализации (п.34, п. 50 НП-043-11)

	
	- отсутствуют дублирующие концевые выключатели механизма передвижения крана с включением световой и звуковой сигнализации (п.34, п. 50 НП-043-11)

	Документация
	Отсутствует паспорт кранового пути
Отсутствует паспорт тупиковых упоров.

	Прочие
	Отсутствует регистратор параметров работы крана (п. 51 НП-043-11)


Должен быть заменен шлейфовый силовой кабель крана ХОЯТ, обеспечивающий питание грузоподъёмных механизмов, и механизмов перемещения крана.
Должна быть проведена экспертиза промышленной безопасности мостового крана ХОЯТ.
Необходимо разработать, изготовить, осуществить поставку и монтаж шибера для защитного перегрузочного контейнера (101А.49.1176.000.00) в КФИ;
Необходимо разработать, поставить и осуществить монтаж устройства для установки и обслуживания персоналом захватной системы защитного перегрузочного контейнера (101А.49.1176.000.00) КФИ;
Конструкция предполагаемого к поставке оборудования должна быть согласована с ФГУП «ГНЦ РФ-ФЭИ»;
Необходимо разработать проект, осуществить поставку и монтаж системы оперативной служебной связи в КФИ (беспроводной вариант переговорных устройств не допускается).
Необходимо разработать проект, осуществить поставку и монтаж системы оперативной служебной связи в ХОЯТ (беспроводной вариант переговорных устройств не допускается).
Провести анализ результатов обследования чехлов и ячеек с ОЯТ тип АМ с целью подтверждения соответствия выбранной номенклатуры требованиям сертификата-разрешения на конструкцию и перевозку упаковки (RUS/3196/B(U)F-96Tи характеристик соответствующих чехлов существующей технологии пеналирования ОЯТ АМ с точки зрения безопасности при проведении работ по пеналированию.
Разработать, изготовить, осуществить поставку автомобильных(ой) рам(ы) для одновременной перевозки не менее 6-и ТУК-19 с ОТВС ВМ и ВТ на полуприцепе модели 9942L3, предоставляемом ФГУП «ГНЦ РФ-ФЭИ». Провести пробную доставку ТУК-19 с использованием автомобильной рамы. Допускается ограничение скорости перевозки для перевозки в технической документации автомобильных(ой) рам(ы).
Осуществить демонтаж существующих транспортных ворот в КФИ, разработать технические требования, осуществить, поставку и монтаж транспортных ворот в КФИ. Высота створа ворот должна позволять беспрепятственно транспортировать ТУК-108/1 в вертикальном положении на полуприцепе модели 9942L3.
Разработать, изготовить, осуществить поставку и монтаж нестандартной системы блокировки подъема пробки защитного перегрузочного контейнера в КФИ для повышения безопасности транспортно-технологической схемы.
Конструкция предполагаемого к поставке оборудования должна быть согласована с ФГУП «ГНЦ РФ-ФЭИ» и разработчиком основного оборудования. 
Осуществить перегрузку порожних ТУК-19 и ТУК-108/1 с железнодорожного  транспорта на автотранспорт, доставку порожних ТУК-19 и ТУК-108/1по маршруту перегрузочная площадка - КФИ, доставку ТУК-19 и ТУК-108/1с ОЯТ по маршруту КФИ -перегрузочная площадка , перегрузку ТУК-19 и ТУК-108/1с ОЯТ с автотранспорта на железнодорожный транспорт.

5. Этапы работ
	№
п/п
	Наименование работ
	Форма отчетности
	Срок исполнения

	1. 
	Разработка и оформление сертификата-разрешения на конструкцию и перевозку ОЯТ тип ВМ и ВТ в ТУК-19 и Технических условий поставки ОЯТ тип ВМ и ВТ из ФГУП «ГНЦ РФ-ФЭИ» на объект централизованного обращения.
	Учтённая копия сертификата-разрешения на ТУК-19 с ОТВС тип ВМ и ВТ; учтённая копия Технических условий поставки ОЯТ тип ВМ и ВТ из ФГУП «ГНЦ РФ-ФЭИ» на объект централизованного обращения. Акт сдачи приёмки работ
	От даты заключения договора по 30.04.2015

	2.
	Обеспечение готовности инфраструктуры ФГУП «ГНЦ РФ-ФЭИ» к обращению с ОЯТ типа АМ, ВМ и ВТ, приёмке, загрузке и отправке контейнеров ТУК-108/1 и ТУК-19:
– подготовка пеналов собственного изготовления, чертеж №101А.49.1069.000.00 (64 шт.), для загрузки ОЯТ типа ВТ; 
– подготовка пеналов собственного изготовления, чертеж №101А.49.1166.000.00 (21 шт.), для загрузки ОЯТ типа АМ; 
– подготовка модернизированных чехлов собственного изготовления для контейнеров ТУК-19, чертеж №101А.49.1174.000.00 (22 шт.), для транспортировки и технологического хранения.
	Акты подготовки пеналов и модернизированных чехлов.
Накладная по форме 
ТОРГ-12 на пеналы и модернизированные чехлы 

	От даты заключения договора по 20.09.2015

	3.
	Подготовка инфраструктуры транспортно-технологической схемы обращения с ОЯТ на площадке ФГУП «ГНЦ РФ-ФЭИ», включая работы по обеспечению безопасных условий труда:
- Разработка проекта приведения конструкции мостового крана КФИ ФГУП «ГНЦ РФ-ФЭИ» в соответствие с требованиями федеральных норм и правил в области использования атомной энергии «Правила устройства безопасной эксплуатации грузоподъемных кранов для объектов использования атомной энергии» НП-043-11. Приведение конструкции мостового крана в соответствие с разработанным проектом;
- Разработка проекта приведения конструкции мостового крана ХОЯТ ФГУП «ГНЦ РФ-ФЭИ» в соответствие с требованиями федеральных норм и правил в области использования атомной энергии «Правила устройства безопасной эксплуатации грузоподъемных кранов для объектов использования атомной энергии» НП-043-11. Приведение конструкции мостового крана в соответствие с разработанным проектом.
	





Проектная документация, экспертное заключение, акт монтажа, акт ввода в эксплуатацию мостового крана КФИ. 







Проектная документация, экспертное заключение, акт монтажа, акт ввода в эксплуатацию мостового крана ХОЯТ. 







Акт сдачи приёмки работ
	От даты заключения договора по 20.09.2015

	4.
	Подготовка к обследованию и обследование чехлов и ячеек с ОЯТ АМ. 
	Руководства по эксплуатации, акты передачи, акты монтажа систем оперативной служебной связив КФИ и ХОЯТ.
Акт сдачи приёмки работ
	От даты заключения договора по 20.09.2015

	5.
	Подготовка транспортной схемы для транспортирования 
ТУК-19 и ТУК-108/1. Подготовка к автомобильной доставке ТУК-19 и ТУК-108/1. Обеспечение автомобильной доставки и погрузки/выгрузки ТУК-19 и ТУК-108/1на ж/д эшелон.
	Отчет, руководства по эксплуатации, накладные на перевозку ТУК. Акт сдачи приёмки работ
	От даты заключения договора по 20.09.2015


6. Основные требования к проведению работ

6.1. Работы должны выполняться в соответствии с действующими нормативно-правовыми актами, включая: 
· Федеральный закон от 09.01.1996 № 3-ФЗ «О радиационной безопасности населения»; 
· Федеральный закон от 10.01.2002 № 7-ФЗ «Об охране окружающей среды» с изменениями и дополнениями; 
· Федеральный закон от 21.11.1995 № 170-ФЗ «Об использовании атомной энергии» с изменениями и дополнениями; 
· Федеральный закон Российской Федерации от 11 июля 2011 г. N 190-ФЗ «Об обращении с радиоактивными отходами и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»; 
· нормативно-технические документы в области обеспечения ядерной и радиационной безопасности при обращении с ОЯТ и РАО в Российской Федерации (НРБ-99/2009, ОСПОРБ-99/2010, СПОРО-2002, ПБЯ-06-08-77, ПБЯ‑06-09-90, ПБЯ-06-00-96, ПБЯ-06-10-99, НП-053-04, НП-030-12, НП-061-11, НП-043-11).
6.2.	Если в процессе выполнения работ выясняется неизбежность получения отрицательного результата или нецелесообразность дальнейшего проведения работ, Исполнитель обязан приостановить их, письменно поставив об этом в известность Заказчика в течение пяти рабочих дней после приостановления работ. 
Вопрос о целесообразности продолжения работ решается Сторонами в течение 15-ти рабочих дней с момента получения Заказчиком уведомления о приостановлении работ. 

7. Перечень технической документации, предъявляемой по окончании работ
7.1. В ходе выполнения работ и по её завершении Исполнитель представляет Заказчику по установленным формам и в установленные сроки согласно заключенному договору и разделу 5 настоящего Технического задания, включая также следующей перечень технической документации: 
· вся разработанная в рамках настоящего технического задания конструкторская, технологическая и иная документация; 
· отчеты о выполнении работ, согласно настоящему техническому задания; 
· акты сдачи-приемки выполненных работ; Накладная по форме ТОРГ-12 на пеналы и модернизированные чехлы;
· иные документы, разработка которых предусмотрена в рамках данной работы. 
7.2. Отчетный материал представляется на бумажном и электронном носителях установленным порядком. 

8. Порядок рассмотрения и приемки работ
8.1. Вся разрабатываемая в рамках настоящего Технического задания документация подлежит утверждению (согласованию) ФГУП «ГНЦ РФ–ФЭИ». 
8.2. Сдача Заказчику результатов работ планируется Исполнителем в срок не позднее, чем за 15 дней до завершения работ (этапа работ).
При этом Исполнитель представляет Заказчику акт сдачи-приемки работ по 1, 3, 4, 5-му этапам работ Календарного плана в 4-х экз. по установленной Заказчиком форме, прилагая к нему отчетные документы, включая отчет о фактически понесенных затратах. По 2-му этапу работ Календарного плана Исполнитель представляет Заказчику накладную по форме ТОРГ-12 на пеналы и модернизированные чехлы и акты подготовки пеналов и модернизированных чехлов.
8.3. Заказчик вправе в течение 15 (пятнадцати) дней с момента получения отчетных документов предъявить Исполнителю обоснованные замечания и претензии по результатам выполненных работ и установить срок для приведения результатов работ в соответствие с заявленными замечаниями. 
8.4. В случае получения неудовлетворительных результатов работ замечания и претензии устраняются Исполнителем за его счет путем проведения необходимых доработок. В этом случае акт сдачи-приемки работ подписывается Заказчиком после устранения замечаний и претензий. 

9. Требования к конфиденциальности
9.1. Выполнение работ, предусмотренных настоящим Техническим заданием, осуществляется с соблюдением требований Федерального закона Российской Федерации от 21.07.1993 № 5485-1 «О государственной тайне» (с последующими изменениями) и иных нормативных правовых актов в данной области, а также нормативными актами Государственной корпорации по атомной энергии «Росатом».
9.2. Стороны обязуются обеспечить сохранность и конфиденциальность служебной информации ограниченного распространения, относящейся к ходу исполнения работ и полученным результатам. Предмет договора не является конфиденциальным.
9.3. Открытая публикация данных, полученных в ходе выполнения настоящей работы, в полном объеме не предусматривается. Публикация отдельных данных, полученных в результате проведения работ, будет осуществляться на основании результатов экспертизы, проведенной в установленном порядке, и получения разрешения на информационный обмен.


от Исполнителя:						от Заказчика:
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Приложение № 2
к договору от ____________2015 № __________

КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН
на выполнение работ: «Работы по техническому обеспечению вывоза отработавшего ядерного топлива на 2015 год»
	№ пп
	Наименование этапов работ
	Стоимость этапа с НДС, в %
	Форма отчетности
	Срок исполнения

	1. 
	Разработка и оформление сертификата-разрешения на конструкцию и перевозку ОЯТ тип ВМ и ВТ в ТУК-19 и Технических условий поставки ОЯТ тип ВМ и ВТ из ФГУП «ГНЦ РФ-ФЭИ» на объект централизованного обращения.
	9,4%
	Учтённая копия сертификата-разрешения на ТУК с ОТВС тип ВМ и ВТ; учтённая копия Технических условий поставки ОЯТ тип ВМ и ВТ из ФГУП «ГНЦ РФ-ФЭИ» на объект централизованного обращения с ОЯТ. 
Акт сдачи приёмки работ
	30.04.2015

	2. 
	Обеспечение готовности инфраструктуры ФГУП «ГНЦ РФ-ФЭИ» к обращению с ОЯТ типа АМ, ВМ и ВТ, приёмке, загрузке и отправке контейнеров ТУК-108/1 и ТУК-19:
– подготовка пеналов собственного изготовления, чертеж №101А.49.1069.000.00 (64 шт.), для загрузки ОЯТ типа ВТ; 
– подготовка пеналов собственного изготовления, чертеж №101А.49.1166.000.00 (21 шт.), для загрузки ОЯТ типа АМ; 
– подготовка модернизированных чехлов собственного изготовления для контейнеров ТУК-19, чертеж №101А.49.1174.000.00 (22 шт.), для транспортировки и технологического хранения.
	22,1%
	Акты подготовки пеналов и модернизированных чехлов.
Накладная по форме 
ТОРГ-12 на пеналы и модернизированные чехлы
	20.09.2015

	3. 
	Подготовка инфраструктуры транспортно-технологической схемы обращения с ОЯТ на площадке ФГУП «ГНЦ РФ-ФЭИ», включая работы по обеспечению безопасных условий труда:
- Разработка проекта приведения конструкции мостового крана КФИ ФГУП «ГНЦ РФ-ФЭИ» в соответствие с требованиями федеральных норм и правил в области использования атомной энергии «Правила устройства безопасной эксплуатации грузоподъемных кранов для объектов использования атомной энергии» НП-043-11. Приведение конструкции мостового крана в соответствие с разработанным проектом;
- Разработка проекта приведения конструкции мостового крана ХОЯТ ФГУП «ГНЦ РФ-ФЭИ» в соответствие с требованиями федеральных норм и правил в области использования атомной энергии «Правила устройства безопасной эксплуатации грузоподъемных кранов для объектов использования атомной энергии» НП-043-11. Приведение конструкции мостового крана в соответствие с разработанным проектом.
	48,9%
	


Проектная документация, экспертное заключение, акт монтажа, акт ввода в эксплуатацию мостового крана КФИ. 




Проектная документация, экспертное заключение, акт монтажа, акт ввода в эксплуатацию мостового крана ХОЯТ. 




Акт сдачи приёмки работ
	20.09.2015

	4. 
	Подготовка к обследованию и обследование чехлов и ячеек с ОЯТ АМ.
	8,4%
	Руководства по эксплуатации, акты передачи, акты монтажа систем оперативной служебной связив КФИ и ХОЯТ.
Акт сдачи приёмки работ
	20.09.2015

	5. 
	Подготовка транспортной схемы для транспортирования 
ТУК-19 и ТУК-108/1. Подготовка к автомобильной доставкеТУК-19 и ТУК-108/1. Обеспечение автомобильной доставки и погрузки/выгрузки ТУК-19 и ТУК-108/1на ж/д эшелон.
	11,2%
	Отчет, руководства по эксплуатации, накладные на перевозку ТУК. 
Акт сдачи приёмки работ.
	20.09.2015

	 
	ИТОГО
	100
	 
	 

	
	
	
	
	

	
От Исполнителя
	
От Заказчика













25

Приложение № 3
к договору от _____________2015 № _________


ПРОТОКОЛ
согласования договорной цены на выполнение работ:
«Работы по техническому обеспечению вывоза отработавшего ядерного топлива на 2015 год»

Мы, нижеподписавшиеся, от лица Заказчика – ___________________________________________, от лица Исполнителя – ___________________________________________________________, удостоверяем, что сторонами достигнуто соглашение о величине договорной цены на выполнение работ на сумму ______________ руб. (____________________________________________) рублей __ копеек, в том числе НДС 18% – _______________ (_________________) руб., ___ коп. 
Настоящий протокол является основанием для проведения взаимных расчетов и платежей между Заказчиком и Исполнителем.

	Заказчик
	Исполнитель

	

______________ 

	

__________________  
































Приложение № 4
к договору от ____________2015 № _________

Обеспечение возврата аванса по договору
1. Исполнитель в течение 15 (пятнадцати) дней с даты вступления в силу настоящего договора предоставляет Заказчику обеспечение исполнения обязательств по возврату аванса в форме безотзывной банковской гарантии, выданной банком, или в форме денежных средств путем их перечисления Заказчику, либо в форме поручительства, в размере, равном сумме выплачиваемого аванса, что составляет __________________ (_____________________) рублей.  
2. Предоставляемое обеспечение обязательств по возврату аванса должно покрывать обязательства по возврату авансовых платежей, полученных по настоящему договору.
3. Срок действия обеспечения обязательств по возврату аванса, предоставленного в форме банковской гарантии или денежных средств путем их перечисления Заказчику, должен составлять срок исполнения обязательств по договору на сумму выплаченного аванса плюс 60 (шестьдесят) дней.
Срок действия обеспечения возврата аванса, предоставленного в форме поручительства, должен составлять срок исполнения обязательств по договору плюс 1 (один) год.
4. В случае предоставления обеспечения в форме банковской гарантии гарант должен отвечать следующим требованиям:
а) банк должен иметь лицензию Центрального банка Российской Федерации (в случае если банковскую гарантию предоставляет российский банк) или иного уполномоченного органа (в случае если банковскую гарантию предоставляет банк, созданный согласно праву иностранного государства), разрешающей выдачу банковских гарантий;
б) наличие в системе страхования вкладов (в случае если банковскую гарантию предоставляет российский банк);
в) величина собственного капитала на последнюю отчетную дату по публикуемой отчетности больше или равна 3 млрд. рублей или их эквиваленту в иностранной валюте;
г) не принимаются банковские гарантии, выдаваемые некоммерческими кредитными организациями и страховыми организациями.
5. В случае предоставления обеспечения в форме поручительства, поручителями могут выступать лица (юридические лица, государство в лице органов власти государства, субъекты федерации, муниципальные образования и т.д.) с действующим долгосрочным кредитным рейтингом в иностранной или национальной валюте, присвоенным одним из международных рейтинговых агентств Standard & Poor’s (www.standardandpoors.com), Moody’s Investors Service, Inc. (www.moodys.com) или Fitch Ratings Ltd. (www.fitchratings.com) на уровне не ниже «ВВВ» по шкале Standard & Poor’s и Fitch Ratings или не ниже «Ваа2» по шкале Moody’s. Указанные рейтинги должны быть действительными и не должны находиться в состоянии «отозван» или «приостановлен».
6. Обеспечение обязательств по возврату аванса, предоставленное в форме денежных средств возвращается Исполнителю не позднее, чем через 30 (тридцать) дней после даты исполнения Исполнителем своих обязательств на сумму выплаченного аванса.
7. Обеспечение обязательств по возврату аванса удерживается Заказчиком в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Исполнителем своих обязательств по возврату авансовых платежей, полученных по настоящему договору.
8. В случае если по каким-либо причинам обеспечение обязательств по возврату аванса перестало быть действительным, закончило свое действие или иным образом перестало обеспечивать исполнение Исполнителем его обязательств по договору, Исполнитель обязуется в течение 10 (десяти) банковских дней с момента, когда соответствующее обеспечение перестало действовать предоставить Заказчику иное (новое) надлежащее обеспечение на тех же условиях и в том же размере, которые указаны в настоящей статье договора. 

ЗАКАЗЧИК                                                                  ИСПОЛНИТЕЛЬ                     
______________					_______________  

Приложение № 5
к договору от ____________2015 № _________

Сведения о цепочке собственников, включая бенефициаров (в том числе конечных).
Участник: ________________________________________________________ 
(наименование организации участника) 

	№ п/п
	Информация об участнике 
	Информация о цепочке собственников контрагента, включая бенефициаров (в том числе, конечных)
	Информация о подтверждающих документах (наименование, реквизиты и т.д.)

	
	ИНН
	ОГРН
	Наименование краткое
	Код ОКВЭД
	Фамилия, Имя, Отчество руководителя
	Серия и номер документа, удостоверяющего личность руководителя
	№ 
	ИНН 
	ОГРН
	Наименование / ФИО
	Адрес регистрации
	Серия и номер документа, удостоверяющего личность (для физического лица)
	Руководитель / участник / акционер / бенефициар
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	



_________________________________	___		___________________________
(Подпись уполномоченного представителя)		(Имя и должность подписавшего)
М.П.






Приложение № 6
к договору от ___________ № ________


Соглашение
о конфиденциальности

г. Обнинск 								«___»_____________201__ г.
Федеральное государственное унитарное предприятие «Государственный научный центр Российской Федерации - Физико-энергетический институт имени А.И.Лейпунского» (ФГУП «ГНЦ РФ – ФЭИ»), далее по тексту именуемое Сторона – 1, в лице ____, действующего на основании ___, с одной стороны и _______, далее по тексту именуемое Сторона – 2, в лице _______, действующего на основании ________, с другой стороны, вместе именуемые «Стороны», а по отдельности «Сторона», заключили настоящее Соглашение о конфиденциальности (далее – Соглашение) о нижеследующем:
1. Предмет Соглашения
1.1. Сторона – 1 и Сторона – 2 берут на себя обязательство не разглашать информацию (сведения) согласно п. 1.2. настоящего Соглашения (далее по тексту – информация и/или сведения), ставшие известными в результате их взаимного сотрудничества в рамках заключенных Сторонами договоров.
1.2. Настоящее Соглашение регулирует отношения связанные с: 
- отнесением информации к коммерческой тайне; 
- служебной информации ограниченного распространения (служебной тайне);
- обработкой персональных данных, условиями передачи и использованием такой информации и охраной ее конфиденциальности.
1.3. В рамках настоящего Соглашения Сторона, передающая информацию, именуется в дальнейшем «Передающая сторона», а Сторона, принимающая информацию, именуется в дальнейшем «Принимающая сторона». Обе Стороны настоящего соглашения могут быть, как Передающей стороной, так и Принимающей стороной.
1.4. В рамках настоящего Соглашения применяются термины и определения:
- «конфиденциальность информации» согласно ст. 2 Федерального закона от 27.07.2006 № 149-ФЗ «Об информации, информационных технологиях и о защите информации»; 
- «служебная информация ограниченного распространения» согласно ст. 1.2 Положения о порядке обращения со служебной информацией ограниченного распространения в федеральных органах исполнительной власти, утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 03.11.1994 № 1233 (далее - Положение 1233).
- «персональные данные» согласно ст. 3 Федерального закона от 27.07.2006 №152-ФЗ «О персональных данных».
- «информация ограниченного доступа» - информация, составляющая коммерческую тайну, служебную тайну, персональные данные.
1.5. Под режимом служебной тайны понимаются правовые, организационные, технические и иные меры, принимаемые Стороной для обеспечения ограничения на распространение сведений, составляющих служебную тайну, и на доступ к этим сведениям.
1. Регулирование отношений, связанных с защитой коммерческой тайны
2.1. Защита информации, составляющей коммерческую тайну, осуществляется Сторонами в соответствии с порядком и правилами, определенными Единой политикой защиты коммерческой тайны в атомной отрасли введенной приказом Госкорпорации «Росатом» от 28.03.2011 № 1/238-п.
1. Регулирование отношений, связанных с защитой служебной тайны
3.1. Отнесение сведений к служебной тайне и обращение с ними осуществляется в соответствии с Временным регламентом по отнесению информации к категории служебной информации ограниченного доступа (служебная тайна), введенным приказом Госкорпорации «Росатом» от 28.12.2012 № 1/1297-П.
3.2. На материальные носители, содержащие информацию, составляющую служебную тайну, передаваемые одной Стороной другой Стороне должна быть нанесена пометка «Для служебного пользования».
3.3. Учет, хранение и обращение носителей информации, составляющей служебную тайну, должен осуществляться на основании объектовых инструкций по делопроизводству, разработанных с учетом требований Инструкции по делопроизводству Госкорпорации «Росатом», утвержденной приказом Госкорпорации «Росатом» от 19.07.2012 №1/660 (в редакции приказа Госкогпорации «Росатом» от 15.05.2013 № 1/479-П).
3.4. Сторона, получившая информацию, составляющую служебную тайну, или персональные данные от другой Стороны, обязуется:
3.4.1. Принять меры по охране ее конфиденциальности.
3.4.2. Сообщать ее только тем работникам, которым она необходима исключительно для достижения целей, определяемых договорными отношениями Сторон.
3.4.3. Не использовать ее полностью или частично в иных, не предусмотренных договорными отношениями, целях.
3.4.4. Не передавать третьей стороне информацию, составляющую служебную тайну, без предварительного письменного согласия Стороны, отнесшей указанную информацию к служебной тайне.
3.4.5. Осуществлять обработку информации, составляющей служебную тайну, и персональных данных  в автоматизированных системах, аттестованных в установленном законодательством Российской Федерации порядке. 
1. Регулирование отношений, связанных с защитой персональных данных
4.1. При обработке персональных данных Стороны обязаны обеспечить конфиденциальность в соответствии с требованиями Федерального закона от 27.07.2006  № 152-ФЗ «О персональных данных» и иных норм действующего законодательства в данной области.
4.2. Сторона, получившая информацию, содержащую персональные данные от другой Стороны, обязуется:
4.2.1. Принять меры по охране ее конфиденциальности.
4.2.2. Сообщать ее только тем работникам, которым она необходима исключительно для достижения целей, определяемых договорными отношениями Сторон.
4.2.3. Не использовать ее полностью или частично в иных, не предусмотренных договорными отношениями, целях.
4.2.4. Персональные данные могут быть переданы третьей стороне при наличии разрешения субъекта персональных данных на передачу, а также без указанного разрешения в установленных законодательством Российской Федерации случаях. Стороны при передаче информации, содержащей персональные данные, третьей стороне должны убедиться, что последней приняты меры по охране их конфиденциальности не ниже мер, установленных настоящим Соглашением. 
4.2.5. Не разглашать ее и не способствовать прямо или косвенно ее разглашению третьим лицам, а также лицам, не указанным в п. 2.2. Соглашения.
4.2.6. Не копировать и не изменять информацию без письменного разрешения Передающей стороны.
4.3. Стороны обязуются не использовать для обработки и передачи информации, содержащей персональные данные, вычислительную технику и каналы связи не соответствующие установленным требованиям по технической защите информации.
4.4. В случае своей реорганизации Стороны примут меры по охране конфиденциальности информации, содержащей персональные данные, не ниже мер, установленных настоящим Соглашением.
4.5. Сторона, получившая персональные данные, несет ответственность за нарушения  обработки и передачи их третьим лицам в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации. 
4.6. Сторона, передающая в соответствии с настоящим Соглашением персональные данные своих работников, гарантирует, что ее работники дали письменные согласия на передачу персональных данных для обработки Стороне, получающей персональные данные. 
4.7. Передача информации, содержащей персональные данные, может осуществляться при помощи почтовых отправлений, устно (в процессе проведения бесед, переговоров и т.д.), а также с использованием каналов связи, соответствующих установленным требованиям по технической защите информации. 
5. Порядок передачи информации ограниченного доступа
5.1. Передача информации, указанной в разделе 1 Соглашения, может осуществляться при помощи почтовых отправлений, устно (в процессе проведения бесед, переговоров и т.д.), а также с использованием каналов связи, соответствующих установленным требованиям по технической защите информации. 
5.2. Пересылка носителей информации, составляющей коммерческую или служебную тайну, или персональных данных может осуществляться заказными или ценными почтовыми отправлениями, курьерами или с использованием услуг фельдъегерской связи. Если данная информация направляется на машинных носителях, то в сопроводительном письме указываются названия файлов, их размеры и краткий перечень передаваемой информации. 
5.3. При устной передаче информации, составляющей коммерческую или служебную тайну (в процессе проведения бесед, переговоров и т.д.), Принимающей стороне сообщается, что эта информация составляет коммерческую или служебную тайну. Факт передачи информации, составляющей коммерческую или служебную тайну, отражается в протоколе беседы (переговоров). Стороны в кратчайшие сроки (но не позднее пятнадцати дней с даты передачи информации) должны оформить Акт приема-передачи (далее – Акт), в котором указываются дата передачи и краткое содержание переданной информации. Обязанность по подготовке проекта Акта возлагается на Передающую сторону. Акт от каждой из Сторон подписывают лица, подписавшие данное Соглашение или иные лица, имеющие соответствующие полномочия. 
5.4. В случае передачи информации по каналам связи, соответствующим установленным требованиям по технической защите информации, должна обеспечиваться возможность фиксации факта передачи и содержания переданной информации. Если указанная возможность отсутствует, то Стороны обязуются подтвердить факт передачи информации согласно  п.п. 5.2,  5.3 Соглашения.
5.5. Работниками, допускаемыми к информации, составляющей коммерческую или служебную тайну, а также персональные данные, и привлекаемыми к выполнению договорных обязательств, должны быть приняты обязательства о неразглашении информации ограниченного доступа (подписано соглашение о неразглашении информации ограниченного доступа). Сторона, получающая в соответствии с настоящим Соглашением информацию, составляющую коммерческую или служебную тайну, а также персональные данные гарантирует, что ее работники, получившие доступ к этой информации, приняли обязательства о неразглашении информации ограниченного доступа (подписано соглашение о неразглашении информации ограниченного доступа). 
6. Ответственность Сторон
6.1. Сторона, допустившая разглашение информации, составляющей коммерческую тайну, персональные данные, служебную тайну Передающей стороны или их передачу (предоставление) третьим лицам с нарушением условий настоящего Соглашения, в том числе неумышленных, ошибочных действий или бездействия, несет ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации и обязана возместить убытки другой Стороны.
7. Прочие условия
7.1. Настоящее Соглашение вступает в силу с даты его подписания Сторонами и действует по 31 декабря 2014 года.
7.2. Настоящее Соглашение подлежит юрисдикции и толкованию в соответствии с законами Российской Федерации.
7.3. Изменение условий настоящего Соглашения, его расторжение и прекращение допускаются по соглашению Сторон. Любые дополнения или изменения, вносимые в настоящее Соглашение, рассматриваются Сторонами, оформляются дополнительным соглашением и вступают в силу с даты его подписания Сторонами, если иное не будет указано в таком дополнительном соглашении.
7.4. Все споры, разногласия или требования, возникающие из настоящего Соглашения или в связи с ним, в том числе касающиеся его исполнения, нарушения, прекращения или недействительности, подлежат разрешению в третейском суде для разрешения экономических споров при Частном учреждении «Центр третейского регулирования и правовой экспертизы» в соответствии с его регламентом. Решение третейского суда является окончательным.
7.5. Права и обязанности по настоящему Соглашению не подлежат переуступке третьим лицам без письменного согласия Сторон.
7.6. В случае изменения юридического адреса, расчетного счета или обслуживающего банка Стороны обязаны в 10-дневный срок уведомить об этом друг друга.
7.7. Настоящее Соглашение составлено и подписано в двух экземплярах, имеющих равную силу – по одному для каждой из Сторон.

8. Адреса, реквизиты и подписи Сторон
	ФГУП «ГНЦ РФ – ФЭИ»
ФГУП «ГНЦ РФ – ФЭИ» 
Почтовый и юридический адрес: 
249033, Россия, Калужская обл., г. Обнинск, пл. Бондаренко, д.1
ИНН 4025024829 КПП 402501001
ОГРН 1024000937652 ОКПО 08624390
Факс: (48439) 6-82-25
Банк получатель: Отделение № 8608 Сбербанка России г. Калуга 
К/сч № 30101810100000000612
Р/с № 40502810622230110004
БИК 042908612
Руководитель предприятия
____________________ / ___________
м.п.
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