Приложение №1
К Договору №______________
от  «_____»_______________ 2012 г.

Техническое задание
 на выполнение работ по «Созданию системы контроля и управления доступом на проходной  ПГУ, интеграция ее в существующую СКУД филиала «Сургутская ГРЭС-2» и интеграции в нее систем контроля и управления доступом вспомогательных объектов ПГУ, бл.7,8 ПГУ и ДКС ПГУ» в рамках реализации проекта «Создание замещающей мощности на базе ПГУ-800 (2*ПГУ-400) филиала «Сургутская ГРЭС-2» .

1. Наименование предприятия – ФГУП ПО «Север» (далее -Заказчик).
2. Наименование проекта:
«Создание замещающей мощности на базе ПГУ-800 (2*ПГУ-400) филиала «Сургутская ГРЭС-2».


3.	Наименование объектов:
- Система управления и контроля доступа ПГУ

4.	Основание для выполнения работ:
· Проект «Создание замещающей мощности на базе ПГУ-800 (2*ПГУ-400) филиала «Сургутская ГРЭС-2».
· Федеральный закон «О безопасности объектов топливно-энергетического комплекса» (ФЗ-256 от 21.07.2011 г.)
· Постановление Правительства РФ № 458/ДСП от 05.05.2012 «Об утверждении правил по обеспечению безопасности и антитеррористической защищенности объектов топливно-энергетического комплекса»
· Федеральный закон «О противодействии терроризму» (ФЗ-35 от 06.03.2006 г.)
· Федеральный закон «О государственной тайне» (ФЗ-5485-1 от 21.07.1993 г.)
· Указ Президента РФ от 11 июня 2011 года № 787 «О внесении изменений в перечень сведений, отнесенных к государственной тайне, утвержденных Указом Президента Российской Федерации от 30 ноября 1995 г. № 1203»
· Указ Президента РФ от 15 февраля 2006 года № 116 «О мерах по противодействию терроризму»
· Приказ Минэнерго «Об утверждении рекомендаций по антитеррористической защищенности объектов промышленности и энергетике РФ» №150/ДСП от 04.05.2007г.
· Приказ Минэнерго «Об утверждении перечня работ, непосредственно связанных с обеспечением безопасности объектов топливно-энергетического комплекса» №587 от 13.12.2011г.


5.	Цель проведения работ:
Создание единой системы контроля и управления доступом на объекты ПГУ.

6.	Содержание работ и услуг:
6.1. Выполнение работ по созданию, монтажу системы контроля и управления доступом на проходной ПГУ.
6.2. Выполнение монтажных работ по интеграции системы контроля и управления доступом вспомогательных объектов ПГУ, бл 7,8 ПГУ и ДКС ПГУ в систему контроля и управления доступом на проходной ПГУ.
6.3. Выполнение монтажных работ по интеграции системы контроля и управления доступом проходной ПГК в существующую систему контроля и управления доступом филиала «Сургутская ГРЭС-2».
6.4. Выполнить пусконаладочные работы на оборудовании систем указанных в пунктах 6.1., 6.2., 6.3. и ввести их в опытную эксплуатацию.
6.5. Работы указанные в пунктах 6.1., 6.2., 6.3., 6.4. выполнить в соответствии с рабочей документацией, перечень которой приведен в Приложении 1, действующей НТД и предварительной ведомостью работ Приложение 2 к настоящему техническому заданию.
6.6. Участник представляет в составе своего предложения ведомость объемов работ с указанием поставляемых материалов и оборудования, согласно рабочей документации и предварительной ведомости работ с единичными расценками, включающими в себя все затраты, необходимые для выполнения работ и общей стоимостью, по форме Приложения 3 в текущих ценах.
6.7. Работы, материалы и оборудование, предусмотренные в рабочей документации, но не учтенные в Приложении 2, должны быть добавлены в ведомость с указанием листа и номера проекта.
6.8. Работы, не учтенные Подрядчиком при определении стоимости Договора и указанные в рабочей документации, переданной Заказчиком Подрядчику на этапе закупочной процедуры, впоследствии не рассматриваются как дополнительные.
6.9. Вышеуказанные ведомости представляются Участником в формате Excel или Word, а также подписанные.
6.10. При составлении графика выполнения работ необходимо учесть, что наименование и объем работ по графику должен соответствовать наименованию работ, указанному в ведомостях объемов работ.
6.11. Заказчик вправе дополнить, изменить или исключить материалы и оборудование, входящие в объем поставки по настоящему Техническому заданию при заключении Договора.
7. Сроки выполнения работ:
· Начало - декабрь 2012 года
· Окончание - декабрь 2012 года
· Работы выполняются в соответствии с графиком производства работ. 
8. Требования к материалам и оборудованию:
· Все предлагаемые к поставке материалы и оборудование согласовываются с Заказчиком и должны иметь сертификаты соответствия;
· Поставляемые материалы и оборудование должны пройти входной контроль в соответствии с ГОСТ 24297-87(2001);
· Не допускается поставка бывшего в эксплуатации или морально устаревшего оборудования и материалов.
· Лицензии на оборудование и программное обеспечение, используемые в системе должны быть, оформлены на филиал «Сургутская ГРЭС-2» ОАО «Э. ОН Россия».
9. Требования к исполнителю:
· Наличие гражданской правоспособности в полном объеме для заключения договоров;
· Наличие соответствующих действующих разрешений на выполнение работ, влияющих на безопасность возводимого объекта (свидетельство СРО) в рамках настоящего ТЗ;
· Наличие лицензий на работу со сведениями, составляющими государственную тайну;
· Наличие режимно - секретного подразделения (отдела);
· Наличие лиц, имеющих необходимые допуски для работы со сведениями, составляющими государственную тайну;
· Достаточные ресурсные возможности (в т.ч. по количеству квалифицированного персонала) для своевременного и качественного выполнения работ по ТЗ;
· Наличие материально-технической базы, желательно расположенной вблизи города Сургут, и отлаженной схемы материально-технического снабжения для обеспечения выполнения работ;
· Возможность приобретения за собственные средства, материальных ресурсов, достаточных на весь период и объем выполнения работ;
· Исполнитель должен предоставить письменные гарантии, что реализация его предложений не приведет к предъявлению претензий к Заказчику вследствие нарушения исключительных прав других лиц;
· Исполнитель - не производитель материалов должен иметь дистрибьюторские, дилерские или иные соглашения (договоры) с производителем материалов и представить документы, подтверждающие данные соглашения и статус взаимоотношений с производителем материалов.
· Желательно посещение исполнителем указанных объектов и стройплощадки с целью уточнения условий и объемов выполняемых работ;
· Предоставление перечня договоров выполнения аналогичных работ за последние 3 года;
· Предоставление положительных отзывов о выполненных аналогичных работах за последние 3 года.
10.	Требования к выполнению работ:
· Исполнитель обязан предоставить программу о соблюдении мер безопасности пропускного режима, техники безопасности и охраны труда в условиях действующего предприятия;
· Исполнитель обязан исключить доступ на участки строительной площадки на территории Сургутской ГРЭС-2 путем выполнения временного ограждения в зоне строительства, согласованного с Сургутской ГРЭС-2.
· Исполнитель обязан использовать сертифицированные материалы, изделия, конструкции, оборудование при проведении строительно-монтажных работ.
· Подрядчик должен при выполнении работ по настоящему Техническому заданию учесть включая, но, не ограничиваясь, требования нормативных документов, указанных в общих указаниях рабочей документации.

11.	Требования к приемке работ.
•	Сроки сдачи-приемки работ осуществляется в соответствии с графиком производства работ;
· Приемка работ осуществляется поэтапно, с обязательным предоставлением исполнительной документации и форм КС-2, КС-3 и после выполнения всего комплекса работ, предусмотренного ТЗ, в соответствии с действующим порядком приемки на момент подписания Акта сдачи-приемки работ;
· Недостатки работ, обнаруженные в ходе приемки или выявленные в гарантийный период, фиксируются в соответствующем акте, подписываемом представителями Заказчика и Исполнителя, с указанием срока и порядка их устранения.
12.	Перечень документации представляемой подрядчиком.
· Проект производства работ до начала выполнения работ для согласования;
· Исполнительная документация в соответствии с действующей нормативно-технической документацией:
-	СНиП 3.01.04-87 'Приемка в эксплуатацию законченных строительством объектов. Основные положения',
РД11-02-2006 «Требования к состоянию и порядку ведения исполнительной документации при строительстве и реконструкции объектов капитального строительства и требования, предъявляемые к актам освидетельствования работ»,
-	РД11-05-2007 «Порядок ведения общего или специального журнала выполнения работ при строительстве».
13.	Гарантия исполнителя работ.
· Исполнитель должен гарантировать выполнение договорных обязательств в полном объеме;
· Срок гарантии устанавливается продолжительностью 24 месяца с момента ввода системы в опытную эксплуатацию;
· Исполнитель несет ответственность перед Заказчиком за причиненный своими действиями или бездействиями ущерб оборудованию, зданиям и сооружениям Заказчика в размере затрат на восстановление;
· Исполнитель гарантирует качество и сроки выполнения работ, как собственным персоналом, так и персоналом привлеченных и субподрядных организаций.
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