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ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ
на выполнение работ по теме: «Разработка типового проекта УТП АЭС (неизменяемой части здания учебно-тренировочного подразделения АЭС) в части разработки проектной документации»
1 [bookmark: _Toc356557304]НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТЫ
Разработка типового проекта УТП АЭС (неизменяемой части здания учебно-тренировочного подразделения АЭС) в части разработки проектной документации.
2 [bookmark: _Toc356557305]ОПИСАНИЕ РАБОТЫ	
2.1 В процессе работы выполняется разработка проектной документации неизменяемой части здания учебно-тренировочного подразделения АЭС.
2.2 Проектная документация типового  проект УТП АЭС (неизменяемой части здания учебно-тренировочного подразделения АЭС) разрабатывается с целью приведения в соответствие с требованиями действующих нормативных документов, внедрения современных технических решений, с целью совершенствования подготовки и поддержания квалификации персонала филиалов ОАО «Концерн Росэнергоатом» - АЭС, а также снижения затрат, унификации принимаемых планировочных и технических решений по размещению технических средств обучения в УТП АЭС, сокращению  сроков проектирования, сооружения и эксплуатационных расходов вновь сооружаемых УТП АЭС  путем использования типового проекта и модернизации действующих УТП АЭС.
2.3 Разработка проектной документации неизменяемой части здания учебно-тренировочного подразделения АЭС должна быть выполнена с учетом выбора наилучших проектных решений, содержащихся в проектах УТП Нововоронежской АЭС-2, Ленинградской АЭС-2, Белоярской АЭС-2.
2.4 Допускается уточнение технических требований в Задании на проектирование, в соответствии с решениями создаваемой Рабочей группы ОАО «Концерн Росэнергоатом».
2.5 Работы по проектированию УТП АЭС проводятся по следующим основным этапам:
разработка демонстрационных материалов;
разработка проектной документации;
согласование проектной документации с заинтересованными организациями в установленном порядке и устранение замечаний.
2.6 Заказчиком работы является: «Филиал ОАО «Концерн Росэнергоатом» «Научно-технический центр по аварийно-техническим работам на АЭС» (НТЦ АТР)».

3 [bookmark: _Toc356557306]ТРЕБОВАНИЯ К РАБОТЕ
3.1 [bookmark: _Toc356557307]Общие требования
3.1.1 Состав и содержание проектной документации типового проекта УТП АЭС должны соответствовать требованиям действующих нормативных документов и законодательных актов Российской Федерации, требованиям ОАО «Концерн Росэнергоатом» и Проектно-конструкторского филиала ОАО «Концерн Росэнергоатом» к проектной документации, в том числе:
Градостроительному Кодексу РФ;
Постановлению Правительства Российской Федерации от 16 февраля 2008 года №87 (с изменениями от 18 мая, 21 декабря 2009г., 13 апреля, 7 декабря 2010г., 15 февраля 2011г.).
3.1.2 Состав и содержание проектной документации типового проекта УТП АЭС должны соответствовать требованиям настоящего Технического задания и Задания на проектирование неизменяемой части здания учебно-тренировочного подразделения АЭС (Приложение 1).
3.1.3 Состав демонстрационных материалов должен соответствовать инструкции «О временном порядке разработки, определения стоимости и утверждения эскизного архитектурного проекта», утвержденной приказом Минстроя России от 04.06.92 № 135.
3.1.4 В ходе выполнения работ по разработке проектной документации должно быть выполнено:
выбор и обоснование применяемых проектных решений (архитектурных, конструктивных и объёмно-планировочных);
определение номенклатуры помещений, технических средств обучения (ТСО), инфраструктурных элементов комплекса УТП АЭС;
выбор и обоснование применяемых в УТП АЭС технических и программных средств;
определение условий (технических требований) по размещению полномасштабного тренажера (ПМТ) и функционально-аналитического тренажера (ФАТ);
3.1.5 Исходные данные для выполнения работы содержатся в следующих документах:
ТП 1.3.2.01.999.0073-2010 «Типовое положение об учебно-тренировочном подразделении атомной станции», утвержденного ОАО «Концерн Росэнергоатом» (Приказ №1724 от 24.12.2010);
РД ЭО 1.1.2.25.0614-2010 «Учебные помещения учебно-тренировочных подразделений атомных станций. Требования к оснащению», утвержденного ОАО «Концерн Росэнергоатом» (Приказ №1684 от 17.12.2010);
РД ЭО 1.1.2.02.0737-2007 «Типовое положение о лаборатории психофизиологического обеспечения атомной станции, утвержденного ОАО «Концерн Росэнергоатом» (Приказ №1304 от 21.12.2007);
LN2O.D.110.&.&&&&&&.&&&&&.070.MD.0001. Исходные технические требования «Техническая спецификация к учебно-тренировочному подразделению», разработанные ОАО «СПбАЭП»;
Проекты-аналоги учебно-тренировочных центров НВАЭС-2, ЛАЭС-2, БАЭС-2;
Проектные материалы по подготовке и переподготовке персонала проекта АЭС ВВВЭР-ТОИ;
СБЦ на проектные работы для строительства. Объекты атомной энергетики;
2006.С.133.&.&&&&&&.&&&&&.086.MВ.0001 АЭС-2006 Типовое учебно-тренировочное подразделение атомной станции. Техническое задание (разработано «ВНИИАЭС).
3.2 [bookmark: _Toc356557308]Требования к качеству выполняемой работы
3.2.1 Работа должна выполняться в соответствии с действующими нормативными документами и действующим законодательством Российской Федерации.
3.3 [bookmark: _Toc356557309]Требования к гарантийным обязательствам выполняемой работы
3.3.1 Требования к гарантийным обязательствам выполняемой работы не предъявляются.
3.4 [bookmark: _Toc356557310]
Требования к конфиденциальности
3.4.1 Исполнитель должен обеспечить конфиденциальность сведений, касающихся предмета работы, хода её исполнения и полученных результатов.
3.5 [bookmark: _Toc356557311]Требования к безопасности выполнения работы и безопасности результата выполнения работы
3.5.1 Требования к безопасности выполнения работы и безопасности результата выполнения работы не предъявляются.
3.6 [bookmark: _Toc356557312]Требования по обучению персонала Заказчика
3.6.1 [bookmark: _Toc356557313]Требования по обучению персонала Заказчика не предъявляются.
3.7 Требования к составу технического предложения Участника
3.7.1 В техническом предложении Исполнитель описывает свое понимание целей, задач и объемов выполняемых работ, порядок выполнения работ, предусмотренных Техническим заданием; указывают сроки выполнения работ и прочие существенные условия договора, предусмотренные документацией о проведении запроса предложений, перечень документации, представляемой по окончании работ и т.д.
3.7.2 Исполнитель должен подробно описать особенности и последовательность порядка выполнения работ, а также описание собственных наработок по данному направлению и применяемых методов.
3.8 [bookmark: _Toc356557314]Специальные требования
3.8.1 Специальные требования не предъявляются.
4 [bookmark: _Toc356557315]РЕЗУЛЬТАТ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТЫ
4.1 [bookmark: _Toc356557316]Описание конечного результата выполнения работы
4.1.1 В результате выполнения работы должна быть разработана и утверждена проектная документация неизменяемой части здания учебно-тренировочного подразделения АЭС.
4.2 [bookmark: _Toc356557317]Требования по приемке работы
4.2.1 Приемка работы выполняется Заказчиком на соответствие результатов работы настоящему техническому заданию.
4.3 [bookmark: _Toc356557318]Требования по передаче Заказчику технических и иных документов. Оформление результатов выполнения работы
4.3.1 Все технические и иные документы, сформированные в процессе выполнения работы, передаются Заказчику.
4.3.2 По окончании выполнения работ Исполнитель  передает Заказчику копии утвержденных документов проектной документации неизменяемой части зданияУТП АЭС, на бумажных носителях информации (в пяти экземплярах) и на электронных носителях информации (оптических дисках) в отсканированном виде в формате TIFF или PDF (в двух экземплярах).
4.3.3  Материалы проектной документации неизменяемой части здания УТП АЭС должны быть переданы Заказчику по окончании выполнения работ в форматах программ, применявшихся при подготовке этих материалов, на электронных оптических носителях информации в двух экземплярах.
4.3.4 Оформление проектной документации типового проекта должно соответствовать требованиям следующих нормативных документов:
ГОСТ Р 21.1101-2009. Система проектной документации для строительства. Основные требования к проектной документации;
ГОСТ 2.102-68 (2001). Единая система конструкторской документации. Виды и комплектность конструкторских документов;
ГОСТ 2.104-68 (2001). Единая система конструкторской документации Основные надписи;
ГОСТ 2.105-95 (2001). Единая система конструкторской документации. Общие требования к текстовым документам;
СТО СМК-ПКФ-014.2-06. Управление разработкой проекта. Часть 3. Оформление проектной документации.
4.3.5 Состав демонстрационных материалов разрабатывается  в соответствии с  инструкцией «О временном порядке разработки, определения стоимости и утверждения эскизного архитектурного проекта» утвержденной приказом Минстроя России от 04.06.92 
№ 135. 
4.3.6 Подготовка текстовых документов проектной документации должна выполняться машинным способом в форматах программ MicrosoftWord, MicrosoftExcel, входящих в состав MicrosoftOffice версии не выше 2007.
4.3.7 Сметная документация разрабатывается в программном комплексе «АтомСмета».
4.3.8 Подготовка графических документов проектной документации должна выполняться машинным способом в формате программы AutoCAD версии не выше 2007г.
5 СРОК ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТЫ ПО ДОГОВОРУ
Срок выполнения работы по договору – 10 месяцев.
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ЗАДАНИЕ НА ПРОЕКТИРОВАНИЕ 

неизменяемой части здания учебно-тренировочного подразделения АЭС

	
	Перечень требований
	Содержание требований

	1
	2
	3

	1
	Основание для проектирования
	План мероприятий на разработку нормативно-технической документации ОАО "Концерн Росэнергоатом" в 2013 году

	2
	Место строительства
	Города-поселения в районах размещения атомных станций, площадки строящихся АЭС

	3
	Исходные данные для проектирования
	Для разработки типового проекта УТП АЭС (неизменяемой части здания учебно-тренировочного подразделения АЭС) необходимо использовать следующие исходные данные:
- ТП 1.3.2.01.999.0073-2010 “Типовое положение об учебно-тренировочном подразделении атомной станции”, утвержденного  ОАО “Концерн Росэнергоатом” (Приказ №1724 от 24.12.2010);
- РД ЭО 1.1.2.25.0614-2010 “Учебные помещения учебно-тренировочных подразделений атомных станций. Требования к оснащению”, утвержденного ОАО “Концерн Росэнергоатом” (Приказ №1684 от 17.12.2010);
- РД ЭО 1.1.2.02.0737-2007 “Типовое положение о лаборатории психофизиологического обеспечения атомной станции, утвержденного ОАО “Концерн Росэнергоатом” (Приказ №1304 от 21.12.2007);
- Исходные технические требования “Техническая спецификация к учебно-тренировочному подразделению”, разработанные ОАО «СпбАЭП» LN2O.D.110.&.&&&&&&.&&&&&.070.MD.0001

	4
	Стадийность проектирования
	Разработка архитектурных демонстрационных материалов.
Разработка проектной документации

	5
	Градостроительное назначение здания, сооружения, его состав, основные характеристики и показатели
	Предусмотреть разработку типового проекта учебно-тренировочного подразделения с учетом современных требований к архитектуре общественных зданий с размещением необходимых служб и помещений. В неизменяемую часть здания учебно-тренировочного подразделения УТП АЭС должны входить:
- учебный блок;
- тренажерный блок;
- основной блок;
Ориентировочные технико-экономические показатели:
Общая площадь УТП: до 7000 м2;
в т.ч. блок полномасштабного тренажера (ПМТ): 1500 м2 с возможностью перспективного расширения (до 9000);
Площадь участка: 2 Га.
Высоту зданий (этажность) определить проектом

	6
	Условия строительства и эксплуатации здания, сооружения, уровень ответственности
	Принять следующие условия площадки строительства:
	расчетная зимняя температура наружного воздуха минус 30ºС;
	скоростной напор ветра – 0,23 кПа (23 кгс/м2);
	вес снегового покрова – 1 кПа (100 кгс/м2);
	рельеф территории - спокойный,
	грунтовые воды отсутствуют,
	грунты непучинистые, непросадочные со следующими нормативными характеристиками: нормативный угол внутреннего трения φн=[0,49 рад или 280]; нормативное удельное сцепление Сн = 2 кПа (0,02 кгс/см2); модуль деформации нескальных грунтов Е= 14,7 МПа (150 кгс/см2); плотность грунта γ=1,8т/м3; коэффициент безопасности по грунту Кг = 1;
Объект 2 уровня ответственности

	7
	Требования к объемно-планировочным решениям, условиям блокировки, расширения, состав помещений
	Объемно-планировочные решения здания учебно-тренировочного подразделения выполнить с учетом решений аналоговых проектов учебных центров НВАЭС-2, ЛАЭС-2, БАЭС-2.
При проектировании применить структурную схему Учебно-тренировочного подразделения, дающую возможность более разнообразного и гибкого решения архитектурно-планировочных задач в различных градостроительных условиях. Здание УТП АЭС должно включать ряд неизменяемых, различных по своему функциональному назначению блоков-корпусов соединяемых между собой.
Проектной документацией предусмотреть размещение учебных помещений с учетом необходимого набора помещений для осуществления учебного процесса с возможностью дальнейшего расширения блока ПМТ.

В неизменяемой части здания УТП предусмотреть размещение следующих помещений:

1. Рабочие помещения для персонала структурных подразделений, включая:
а) кабинеты и помещения руководства;
б) помещения инструкторов;
в) помещения остального персонала УТП АЭС;

2. Помещения, обеспечивающие функционирование УТП АЭС, включая:
· учебные помещения:
· для проведения теоретических занятий должно обеспечиваться наличием,  не менее 16 классов, включая 13 специализированных классов и 3 классов широкого профиля;
· для проведения практического обучения не менее 12 специализированных учебных мастерских и лабораторий, 1- демонстрационного макетного зала;
· для тренировки операторов по управлению энергоблоком помещения ПМТ и АТ, а также помещения для организации и проведения предтренажерных и послетренажерных разборок тренировок;
· для повышения эффективности обучения с использованием компьютерных обучающих систем (КОС) должно быть наличие 3-х классов;
· помещение для совещаний/конференц-зал;
· помещения информационно-технического назначения, в том числе: помещения информационно-вычислительной техники, помещение издательского комплекса, помещение узла связи; архив и библиотека,
· вспомогательные помещения, в том числе входная группа помещений (вестибюль, помещение охраны, проходная);
· помещения социально-бытового обслуживания (помещения общественного питания, медицинского обслуживания, санитарные узлы);
· помещения для инженерного оборудования (для венткамеры, кондиционеров, электрощитовой и т.д.).

В расширенный вариант проектной документации добавить следующие помещения:
· помещения психофизиологического обеспечения (ПФО) и реабилитации персонала АС, совмещенный со спортивно-оздоровительным комплексом;
· тренажерный зал;
· спортзал;
· баня-сауна;
· актовый зал

При разработке проектной документации неизменяемой части УТП предусмотреть размещение помещений следующей номенклатуры:
· помещение силового питания 
· помещение компьютерного комплекса;
-   помещение поддержки тренажера;
· помещение АТ;
· смотровую площадку;
· помещение для проведения предтренажерного и послетренажерного разбора занятий;
· помещение для тренажера центрального щита управления (ЦЩУ);
· помещение для тренажера перегрузочной машины;
· помещение для тренажера местного пункта управления системой водоподготовки (МПУ ВП);
· класс компьютерного обучения оперативного персонала;
· класс компьютерного обучения персонала ТО и Р;
· класс компьютерного обучения по тематике общей подготовки;
· демонстрационный макетный зал (ДМЗ);
· кабинет начальника УТП;
· кабинет заместителя начальника УТП;
· приемная;
· кабинет начальников отделов;
· кабинет инструкторов теоретического обучения;
· кабинет инструкторов обучения на тренажере;
· кабинет инструкторов отдела подготовки 
персонала ТО и Р;
· кабинеты инструкторов отдела общей подготовки;
· зал размещения рабочих мест инструкторов отдела учебно-методического обучения;
· зал размещения рабочих мест персонала отдела организации обучения и экономиста;
· помещение для размещения рабочих мест персонала по обслуживанию и сопровождению технических средств обучения;
· помещение для размещения рабочих мест руководителя группы и персонала административно-хозяйственной группы;
· помещение для совещаний;
· помещение для совещаний/конференц-зал площадью, должно быть предусмотрено смежное служебное помещение площадью около, оборудованное мойкой, холодильником, столом, шкафом для посуды и т.д.;
· библиотека и архив;
· узел АТС (ориентировочная емкость АТС составит до 100 номеров);
· издательский комплекс состоящий из двух помещений;
· серверное помещение;
· помещение буфета с кладовой и мойкой для посуды;
· помещение для отдыха персонала;
· вестибюль;
· гардероб  (уточняется в процессе проектирования);
· помещение охраны.

При разработке проектной документации расширенного варианта предусмотреть размещение помещений в соответствии со следующей номенклатурой:

· помещение для групповой психодиагностики (тестирование);
-   помещение для психофизиологической диагностики;
· помещение для индивидуальной и групповой психодиагностики;
-   помещение для отдыха (рекреационное пространство);
-   тренажерный зал;
· спортивный зал;
· сауна с мини-бассейном и комнатой отдыха;
· раздевалка;
· душевая комната;
· туалетная комната;
· служебное помещение;
· зал размещения рабочих мест персонала ПФО;
· для проведения массового обучения персонала, пребывающего на планово-предупредительный ремонт (ППР), проведения общих целевых занятий с обучаемыми должен предусматриваться актовый зал на 300-350 посадочных мест;
· помещение медпункта

Требования к площадям, номенклатуре и расположению помещений с учетом их функционального назначения уточняются  Заказчиком в ходе выполнения работ.

	8
	Требования к конструктивным решениям, материалам несущих и ограждающих конструкций, к внутренней и наружной отделке
	Проектной документацией предусмотреть конструктивные решения здания в каркасно-монолитном железобетонном варианте.
Материалы несущих и ограждающих конструкций, внутренней и наружной отделки предусмотреть из современных высококачественных материалов в соответствии с заданными параметрами условий строительства и эксплуатации проектируемого здания.

	9
	Требования к обеспечению условий жизнедеятельности маломобильных групп населения
	В проектной документации предусмотреть мероприятия по обеспечению жизнедеятельности маломобильных групп населения в соответствии с требованиями нормативных документов.

	10
	Требования к инженерному оборудованию, условия электроснабжения, теплоснабжения, газоснабжения, водоснабжения, канализации
	Проектной документацией предусмотреть обеспечение инженерными коммуникациями здания УТП в соответствии с исходными данными и действующими нормативными документами от наружных сетей с учетом заданных параметров условий строительства и эксплуатации проектируемого здания.
Здание УТП должно быть оборудовано:
· внутренними электрическими разводками для подключения лабораторного оборудования, кондиционеров, осветительных приборов и других токоприемников;
· телефонной связью;
· внутренней компьютерной сетью;
· внутренним водопроводом с холодной и горячей хозяйственной питьевой водой;
· канализацией со спаренным туалетным блоком на каждом этаже;
· системой пожаротушения для отдельных помещений;
· системой централизованного кондиционирования воздуха для большинства помещений;
· приточно-вытяжной вентиляцией автономной (в отдельных помещениях);
· системой пожарной сигнализации;
· системой часофикации;
· системой водяного отопления.
Параметры внутреннего воздуха, выделяющиеся вредности и требования к системам вентиляции по помещениям в проектных режимах работы АС должны быть приняты по техническим условиям работы оборудования, а так же в соответствии с требованиями действующих санитарных норм.
Для вентиляции каждой группы помещений должны быть приняты самостоятельные системы вентиляции, обеспечивающие требуемые параметры воздушной среды в помещениях и отвечающие требованиям необходимым для выполнения назначенным для них функций.
В соответствии с СанПиН 2.2.4.548-96 учебные помещения УТП АЭС должны быть обеспечены отоплением и вентиляцией с расчетом того, что температура в помещениях поддерживается в пределах от 18°С до 21 °С, а относительная влажность – от 40% до 60% при скорости воздуха не более 0,3 м/с; при необходимости, помещения оснащаются кондиционерами.
В здании УТП должны быть предусмотрены виды освещения:
· рабочее;
· аварийное;
· эвакуационное.
Напряжение рабочего, эвакуационного и аварийного освещения -380/220В, электропроводка учебных помещений должна быть выполнена в соответствии с требованиями ПУЭ.
Система связи УТП АЭС должна предусматривать следующие подсистемы:
· подсистему телефонной связи;
· подсистемы телефонной оперативной связи, дуплексной связи, командно-поисковой связи (помещение оперативного контура полномасштабного тренажера БПУ);
· систему часофикации.
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	Требования по вариантной разработке
	В проекте предусмотреть два варианта планировочных решений в соответствии с исходно-техническими требованиями и учетом сравнительного анализа проектов-аналогов, выполненного в 2013 г.:
1 вариант — размещение учебных помещений с учетом необходимого набора для осуществления учебного процесса (общая площадь до 7000 кв.м);
2 вариант — предусмотреть  возможное расширение здания учебного центра  (общая площадь до 10000 кв.м) с учетом размещения дополнительных инфраструктурных помещений:
· помещения ПФО;
· тренажерный зал;
· спортзал;
· баня-сауна;
· актовый зал

	12
	Требования по разработке инженерно-технических мероприятий гражданской обороны и мероприятий по предупреждению чрезвычайных  ситуаций
	В соответствии с действующими нормами

	13
	Требования к разработке основных положений по организации строительства

	Предусмотреть разработку проекта организации строительства здания УТП АЭС в один этап.

	14
	Условия определения сметной стоимости
	Сметная документация разрабатывается в программном комплексе «АтомСмета».

	15
	Состав и оформление работы
	Требования к разделам проектной документации в соответствии с Градостроительным Кодексом РФ, Постановлением Правительства РФ №87 и действующей нормативной документацией.
Проектная документация должна быть передана Заказчику:
- на бумажном носителе в 5 экземплярах;
- на электронных оптических носителях информации в 1 экземпляре: текстовая часть в форматах MicrosoftWord, Excel; графическая часть - в свободно редактируемом формате AutoCad;
- на электронных оптических носителях информации в 5 экземплярах в отсканированном виде в формате TIFF или PDF.

	16
	Требованию к составу демонстрационных материалов
	В состав демонстрационных материалов в соответствии с инструкцией «О временном порядке разработки, определения стоимости и утверждения эскизного архитектурного проекта» утвержденная приказом Минстроя России от 04.06.92 № 135 должны быть включены планы этажей, план кровли, характерные разрезы, фасады, цветовое решение фасадов, генеральный план, трехмерное перспективное изображение, основные технико-экономические показатели.
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