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РАЗДЕЛ 1. НАИМЕНОВАНИЕ ВЫПОЛНЯЕМЫХ РАБОТ

	  Выполнение строительно-монтажных работ (СМР) по реконструкции производственного здания №1 газораспределительной станции (ГРС) и техническому перевооружению оборудования ГРС, невключенных в основные сметы проектной документации №30/37/4-53-11


РАЗДЕЛ 2. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ, ОСНОВАНИЕ

	Подраздел 2.1 Сведения об объекте, проектной документации, виду, порядку организации выполнения монтажных, пуско-наладочных работ, ремонтных работ при сооружении, модернизации, реконструкции или ремонте объектов   строительства и инженерных систем

	Проектная документация №30/37/4-53-11.
Газораспределительная станция г.Саров, Нижегородская область

	Подраздел 2.2 Требования к разработке ППР, в случае выполнения монтажных работ по оборудованию и требования к разработке рабочих программ ПНР, в случае выполнения пусконаладочных работ

	Требуется разработка ППР.


	2.3. Стоимость работ (в том числе НДС):

6 018 000,00 (Шесть миллионов восемнадцать тысяч) рублей 00 коп.


РАЗДЕЛ 3. ТРЕБОВАНИЯ К ВЫПОЛНЯЕМЫМ РАБОТАМ

	Подраздел 3.1 Цель проведения работ

	1. Поставка оборудования непредусмотренного сметами проекта, но вошедшего в другие разделы проекта;

2. Монтаж указанного оборудования;

3. Пуско-наладка силового электрооборудования, электроосвещения, заземления и молниезащиты;

4. Пуско-наладка оборудования системы электрохимической защиты от коррозии.

	Подраздел 3.2 Объем выполняемых работ

	1) Пусконаладочные работы системы электрохимической защиты от коррозии;

2) Пусконаладочные работы силового электрооборудования, электроосвещения, заземления и молниезащиты;

3) Перенос временного силового электрического щита в новое помещение щитовой ГРС с подключением действующего силового оборудования ГРС на данный щит;

4) Замена трёх оконных блоков из ПХВ профилей поворотно-откидных в производственном корпусе №2;

5) Демонтаж-монтаж надземного участка теплосети протяжённостью метров Ду-80;

6) Монтаж недостающих в смете шаровых кранов Ду-50, Ру-10МПа марки 11лс60п в количестве 8 шт;

7) Монтаж дренажного трубопровода (с шестью отводами 90 градусов)  ф57х6 из стали 12х18н10т (по ГОСТ 8434) от блоков очистки газа протяжённостью 21 
8) Монтаж импульсных трубопроводов Ф34 Ру-100 в производственном корпусе №1 протяжённостью 68 метров;

9) Монтаж кранов Ду-20 Ру-4МПа под установку приборов в количестве 29 шт;

10) Монтаж недостающей в смете трубы 530х10 в количестве 22 п.м.;

11) Сборка  монтаж двух осветительных мачтПМЖ-22,8 с молниеприёмниками МП-1 и МП-2;

12) Работы по увеличению высоты опор трубопроводов;

13) Работы по монтажу переходов 219x10-159x8, 325x12-159x8;

	Подраздел 3.3 Требования к оформлению и составу проекта производства работ (ППР), в случае выполнения монтажных работ и требования к разработке рабочих программ ПНР, в случае выполнения пусконаладочных работ

	ППР должен быть разработан в соответствии с действующими нормативными документами.


РАЗДЕЛ 4. ПЕРЕЧЕНЬ ПРОЕКТНОЙ И РАБОЧЕЙ ДОКУМЕНТАЦИИ

	Перечень проектной и рабочей документации (чертежи, сметы, спецификации оборудования, изделий и материалов)

№ п/п

Обозначение

№ инвентарный

Наименование

1

проект

№30/37/4-53-11

Реконструкция здания ГРС-1 г. Саров (Подраздел 1 «Система электроснабжения»)

Реконструкция здания ГРС-1 г. Саров (Подраздел 5 «Технологические решения»)




РАЗДЕЛ 5. МЕСТО ВЫПОЛНЯЕМЫХ РАБОТ

	Нижегородская область, г.Саров, ул. Силкина 54, ГРС . 



РАЗДЕЛ 6. ТРЕБОВАНИЯ И УСЛОВИЯ К РАЗРАБОТКЕ ПРИРОДООХРАННЫХ МЕР И МЕРОПРИЯТИЙ

	-


РАЗДЕЛ 7. СРОК (ИНТЕРВАЛ) ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ

	Начало:       16 июня  2014 года 

Окончание: 31 декабря 2014 года


РАЗДЕЛ 8. ТРЕБОВАНИЯ К КАЧЕСТВУ ВЫПОЛНЯЕМЫХ РАБОТ

	    Исполнитель должен гарантировать соответствие выполненной работы действующим в Российской Федерации стандартам, техническим условиям и требованиям, предъявляемым к такого рода системам управления.

     Если в процессе эксплуатации системы в течение гарантийного  срока обнаружатся недостатки в ее работе, то они должны устраняться силами  и средствами  Исполнителя или указанным Исполнителем сервисным центром. Срок исполнения гарантийных обязательств по устранению  недостатков системы не должен превышать 30 календарных дней с момента получения письменного  уведомления от Заказчика о недостатках (если другое не оговорено в документах на соответствующее оборудование).

     Все расходы, связанные с гарантийным обслуживанием системы, в том числе и с доставкой ее составных частей  к месту гарантийного ремонта, заменой вышедших из строя комплектующих (включая их стоимость), должен нести Исполнитель. Исполнитель обязан направить Заказчику копии сертификатов на применяемые материалы до их применения.


РАЗДЕЛ 9. ТРЕБОВАНИЯ К ОСОБЫМ УСЛОВИЯМ РАБОТ

	6.1. Работа должна выполняться специализированной организацией, имеющей свидетельство СРО (в соответствии с Приказом Министерства регионального развития РФ от 30 декабря 2009 г. № 624 "Об утверждении Перечня видов работ по инженерным изысканиям, по подготовке проектной документации, по строительству, реконструкции, капитальному ремонту объектов капитального строительства, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства"):

· 18 Устройство наружных сетей теплоснабжения

· 18.1; 18.2; 18.3; 18.4; 18.5;

· 20 Устройство наружных электрических сетей и линий связи

· 20.1; 20.2; 20.3; 20.5; 20.8; 20.9; 20.10; 20.11; 20.12; 20.13; 

· 22 Устройство объектов нефтяной и газовой промышленности

· 22.1; 22.4; 22.5; 22.6; 22.8; 22.11; 22.12; 

· 23 Монтажные работы

· 23.4; 23.5; 23.6; 23.9; 23.10; 23.11; 23.12; 23.13; 23.14; 23.31; 23.32; 23.33; 

· 24 Пусконаладочные работы

· 24.6; 24.7; 24.8; 24.9; 24.10; 24.13; 24.14; 24.20; 24.21; 24.22; 24.23; 24.26; 24.27; 24.28; 24.29; 24.30; 24.31
6.2. наличие опыта выполнения аналогичных работ;
6.3. наличие службы охраны труда с приложением соответствующих организационных документов (стандартов, правил и.т.п.);

6.4. Приобретение и доставка материалов осуществляется за счет средств Исполнителя;

6.5. Уборка рабочих мест от остатков материалов и отходов после завершения работ.
6.6. Привлечение соисполнителей возможно только по согласованию с Заказчиком.




РАЗДЕЛ 10. ТРЕБОВАНИЯ К СРОКУ И (ИЛИ) ОБЪЕМУ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГАРАНТИЙ

	Гарантийный срок на выполненные работы должен  составлять не менее 1(одного) года с момента подписания Заказчиком Актов сдачи-приемки соответствующих работ и ввода системы в промышленную эксплуатацию.


РАЗДЕЛ 11. ТРЕБОВАНИЯ К БЕЗОПАСНОСТИ ВЫПОЛНЯЕМЫХ РАБОТ

	Исполнитель обязан нести ответственность за соблюдение своим персоналом требований охраны труда и техники безопасности, обеспечить свой персонал средствами индивидуальной защиты и всеми необходимыми инструментами и приспособлениями.


РАЗДЕЛ 12. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ РАБОТ И ПОРЯДКУ ПРИЕМКИ

	Порядок выполнения работы определяется календарным планом, являющимся неотъемлемой частью договора между Заказчиком и Исполнителем.

Комиссия, созданная Заказчиком, оформляет промежуточные акты и акты приемки-сдачи работ в соответствии с календарным планом.

Работы сдаются Заказчику и контролирующим органам с предоставлением Исполнителем документации на выполненные работы в объемах, предусмотренных НТД.

Приемка объектов Заказчиком и контролирующими органами после окончания строительства и проведения пусконаладочных работ осуществляется в соответствии с требованиями проектной документации, НТД, Градостроительного Кодекса Российской Федерации, СП 48.13330.2011 "Организация строительства".
По окончании выполнения работ Исполнитель должен предоставить Заказчику следующую документацию:
· исполнительную документацию;

· электромонтажную документацию;

· ведомость смонтированного оборудования;

· акт, подтверждающий соответствие объекта капитального строительства проектной документации;

· акт, подтверждающий соответствие объекта капитального строительства требованиям технических регламентов;

· акт приемки объекта капитального строительства;

· акт о приемке выполненных работ (форма КС-2) в 4 экз.;

· справка о стоимости выполненных работ (форма КС-3) в 4 экз.




РАЗДЕЛ 13. ТРЕБОВАНИЕ К ФОРМЕ ПРЕДСТАВЛЯЕМОЙ ИНФОРМАЦИИ

	По окончании работ должна быть сформирована и передана Заказчику  исполнительно-техническая документация.


РАЗДЕЛ 14. ТРЕБОВАНИЯ К ТЕХНИЧЕСКОМУ ОБУЧЕНИЮ ПЕРСОНАЛА ЗАКАЗЧИКА

	-


РАЗДЕЛ 15. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИНЯТЫХ СОКРАЩЕНИЙ

	№ п/п
	Сокращение
	Расшифровка сокращения

	1
	ГРС
	Газораспределительная станция


РАЗДЕЛ 16. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИЛОЖЕНИЙ

	№ п/п
	Наименование приложения
	Номер страницы

	-
	-
	-
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