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Техническое задание
на выполнение работы по устранению дефектов крепления металлических крановых  балок к ж/б колоннам в зд.164, м/з №1, 2
1. Общие положения.
1.1. Наименование работы: «Зд.164. Устранение дефектов крепления металлических крановых  балок к ж/б колоннам».
1.2. Основание для выполнения работ: акт проверки технического состояния от 19.03.2012 г. №30-05/14. 

При осмотре узлов крепления металлических подкрановых балок к колоннам выявлено:

· Ослабление затяжки гаек шпилек крепления М20 низа подкрановых балок к закладным деталям колонн.
· Значительное смещение монтажных деталей t40, t10 опорных узлов колон в осях 4-5, 14-15.

1.3. Место нахождения объекта работ: 

Ленинградская обл., г. Сосновый Бор, промзона, ФГУП «НИТИ им.А.П.Александрова», зд.164, пом.201/1,  в/о1-8;  пом.201/2,  в/о11-18.

2. Цель и назначение выполняемых работ.
2.1. Цель работы: 

· устранение  дефектов крепления металлических крановых  балок к ж/б колоннам в зд.164.

· приведение крановых путей мостовых электрических кранов 1А У1 г/п 10 т, рег.№527, рег.№453  в соответствии с требованиями нормативной документации.
· проведение экспертизы крановых путей с выдачей разрешения на эксплуатацию грузоподъемных кранов. 

2.2. Исходные данные:

2.2.1. Проект №1207-0164Ж-КМ/91-01486-6, №89-09362 И1.
2.2.2. Исполнительная документация по монтажу крановых путей и мостовых электрических кранов.
2.2.3. Акт №30-05/14 от 19.03.2012 г. «Проверки технического состояния подкрановых балок мостовых кранов зд164».
2.2.4. Предварительные дефектные ведомости №052/12, №053/12.
2.2.5. Исполнительная схема подкрановых путей зд.164 пом. 201/1, пом.201/2 мостовых кранов №№К-527, К-453 от 07.08.2012 г.

2.2.6. Пролет крана - 22,5 м.

Протяженность крановых путей по проекту: 

Пом.201/1 – 42000.
Пом.201/2 – 42000. 
Отметка выполнения работ: +7.300 м. Доступ затруднен, возможность установки лесов отсутствует. Штатные предохранительные леерные ограждения рельсовых путей кранов установлены. 
Высота балки – 700 мм.

Количество колонн на 1 крановый путь: 16 шт.
Общее количество болтовых соединений М20 узлов крепления балок к колоннам: 56 х 2 = 112 шт. 
3. Содержание работ и технические требования.
3.1. Содержание работ.

3.1.1.  В соответствии с предварительными дефектными  ведомостями  №052/12, 053/12 от 16.08.2012 г. разработать проект производства работ на выполнение работ по устранению дефектов крепления металлических подкрановых балок к ж/б колоннам,  отм.+7.3, согласовать ППР  с заказчиком.

3.1.2. Произвести подтяжку болтовых соединений М20 узлов креплений  подкрановых балок к колоннам с установкой дополнительных стопорных гаек и пружинных шайб – 112 шт.  
При выполнении работ обеспечить необходимую рихтовку балок по высоте.
3.1.3. Выполнить раскрепление монтажных деталей опорных узлов крепления балок к колоннам в/о 4-5, 14-15 – 4/4 шт. х 2 = 8/8 шт. в соответствии с проектом 1207-0164-КМ/89-09362-2 И1.
3.1.4. Выполнить нивелировку крановых путей – 42 м х 2 крана = 84 м.
3.1.5. При необходимости выполнить рихтовку рельсовых путей. Объем работ – по результатам нивелировки.
3.1.6. Оформить исполнительную документацию.

3.1.7.  Выполнить послеремонтное обследование крановых путей с несущими строительными конструкциями 

3.1.8. Оформить и выдать заказчику разрешение на эксплуатацию крановых путей.

3.1.9. Оформить паспорт на крановый путь в/о 1-8, пом.201/2.

3.2. Требования к организации-исполнителю работ.

3.2.1. Организация-исполнитель работ  должна иметь опыт работы по обследованию и ремонту крановых путей, иметь обученный и аттестованный персонал, допущенных к работам на высоте, в том числе промышленных альпинистов, специалистов-экспертов по обследованию крановых путей.

 3.2.2. Исполнитель работ  должен иметь разрешение (лицензию, свидетельство СРО) на выполнение указанных работ.
3.3. Технические требования к порядку выполнения и  качеству  работ установлены нормативной документацией:
· ПБ 10-382-00. Правила устройства и безопасной эксплуатации грузоподъемных кранов.
· НП-043-03. Требования к устройству и безопасной эксплуатации грузоподъемных кранов для объектов использования атомной энергии;

· РД 10-138-97.  Комплексное обследование крановых путей грузоподъемных машин.
проектной и другой действующей нормативной документацией.
4. Перечень и сроки выполнения этапов  работ.
       4.1. Панируемое начало выполнения   работ:  февраль 2013 г.
              Панируемое окончание  выполнения   работ:  в течение 2-х месяцев с начала выполнения работ.


Предусматриваются следующие этапы выполнения работ:

        1 этап: устранение дефектов крепления металлических крановых  балок к ж/б колоннам.
        2 этап (при необходимости): рихтовка рельсовых путей.

        3 этап: оформление сдаточной документации, послеремонтное обследование крановых путей в соответствии с  РД 10-138-97, сдача работ заказчику. Участие в проведении  заказчиком  полного технического освидетельствования грузоподъемных кранов.
5. Ожидаемые результаты работ и предполагаемое их использование.
Получение разрешения на эксплуатацию мостовых электрических грузоподъемных кранов  г/п 10 т рег.№527, рег.№453 зд.164 в паспортном режиме.
6. Порядок сдачи-приемки результатов работ (этапов дополнительных работ).


Сдача-приемка этапов работ осуществляется оформлением сдаточной документации в установленном порядке.


7. Перечень отчетных документов.
7.1. Исполнительная документация в соответствии с требованиями нормативной документации, в т.ч. исполнительная схема крановых путей.
7.2. Отчетные документы по обследованию крановых путей, разрешение на эксплуатацию крановых путей.

7.3. Паспорт крановых путей крана м/з №1 зд.164.
8. Гарантии производителя работ. 

Гарантийный срок эксплуатации крановых путей – не менее 24 мес.
9. Прочие условия.
Главный механик                                                                                                 О.Н.Щипалкин
