ДОГОВОР
на выполнение капитального ремонта градирни зд№10А 

г. Санкт-Петербург 			      		                                    «__» ________ 2011г.

Федеральное государственное унитарное предприятие «Предприятие по обращению с радиоактивными отходами «РосРАО», именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице и.о. директора филиала «Северо-западный территориальный округ» ФГУП «РосРАО» Замаскина Д.Н., действующего на основании Положения о филиале и доверенности от 18.08.2011г. №192/02-08, с одной стороны, и  _____________________, именуемое в дальнейшем «Подрядчик», в лице _____________________________, действующего на основании _________________ с другой стороны, именуемые в дальнейшем Стороны, заключили настоящий договор (далее – Договор) о нижеследующем:

1.	Предмет Договора
1.1.	На основании результатов проведения редукциона в электронной форме (Протокол № ______ от____________2011г.), Подрядчик обязуется выполнить по заданию Заказчика капитальный ремонт градирни (далее по тексту работа) на объекте Заказчика Здание №10А Ленинградского отделения филиала «Северо-западный территориальный округ» ФГУП «РосРАО», расположенном по адресу: Ленинградская обл., г. Сосновый Бор, промзона, (далее по тексту: Объект) в соответствии со Сметным расчетом (Приложение № 1), технической документацией и технологическими расчётами, и сдать их результат Заказчику, а Заказчик обязуется принять результат работ и оплатить их в соответствии с условиями настоящего Договора.
1.2.	Работы выполняются в два этапа:
1.2.1. Срок выполнения первого этапа работ: начало  –  с даты заключения настоящего Договора, окончание – 29 декабря 2011 года.
1.2.2. Сроки выполнения второго этапа работ: январь - июнь 2012 года. Конкретные сроки начала и окончания работ по второму этапу устанавливаются в дополнительном соглашении, заключаемом Сторонами при наступлении условий, изложенных в п. 1.3. настоящего Договора.
1.3. Права и обязательства Сторон по второму этапу возникают в случае принятия Государственной корпорацией по атомной энергии "Росатом" решения о предоставлении Заказчику в 2012 году субсидии из федерального бюджета на возмещение затрат на хранение радиоактивных отходов, согласно Постановлению Правительства РФ от 31.12.2009 N 1193 "Об утверждении Правил предоставления субсидий из федерального бюджета юридическим лицам на проведение мероприятий по сбору, переработке, утилизации и хранению радиоактивных отходов".
1.4.	Работы по Договору считаются выполненными в полном объеме, а результат работ – принятым, после подписания Сторонами «Акта о приеме-сдаче отремонтированных, реконструированных, модернизированных объектов основных средств», составленного по унифицированной форме № ОС-3, утвержденной Постановлением Госкомстата России №7 от 21.01.2003г. и получения Заказчиком разрешения на ввод Объекта в эксплуатацию (в случае необходимости получения данного разрешения в соответствии с действующим законодательством РФ).

2.	Права и обязанности сторон
2.1.	Подрядчик обязан:
2.1.1. Качественно выполнить все работы по ремонту  Объекта в объеме и в сроки, предусмотренные настоящим Договором, приложениями к нему и утвержденной технической документацией, и своевременно осуществить сдачу выполненных работ Заказчику.
2.1.2 Обеспечить:
· производство работ по настоящему Договору и оформление первичной исполнительной документации, в том числе технических решений производства работ, в полном соответствии с технической документацией, рабочими чертежами и строительными нормами и правилами;
· представление Заказчику одного экземпляра разработанной технической документации производства работ;
· устранение недостатков и дефектов, выявленных при приемке работ и в течение  гарантийного срока эксплуатации Объекта в сроки, согласованные с Заказчиком;
· качество выполнения всех работ в соответствии с технической документацией, техническими регламентами и иными нормативными актами.
2.1.3. Обеспечить наличие у Подрядчика и привлекаемых субподрядчиков разрешений, лицензий и допусков, необходимых для осуществления Работ.
2.1.4. Обеспечить в ходе осуществления работ выполнение предусмотренных техническим заданием производства работ и действующими нормами и правилами мероприятий по охране труда, промышленной безопасности, рациональному использованию территории, охране окружающей среды и земли.
2.1.5. Согласовать с органами административной инспекции и государственного надзора порядок ведения работ на Объекте  (при необходимости) и обеспечить его соблюдение на строительной площадке всеми участниками строительства.
2.1.6. Поставить на Объект необходимые материалы, изделия, конструкции, комплектующие изделия, строительную технику, оборудование, а также осуществить приемку, разгрузку и складирование всех материалов и оборудования. Нести ответственность за сохранность указанного в данном пункте имущества. В случае его утраты или повреждения по вине Подрядчика или третьих лиц он восстанавливает его за свой счет. При этом применяемые при выполнении работ материалы, изделия и конструкции должны иметь сертификаты соответствия соответствующих уполномоченных органов, иные документы, подтверждающие соответствие обязательным требованиям.
2.1.7. По окончании выполнения работ, вместе с актом по форме № ОС – 3 передать Заказчику экземпляр исполнительной документации, сертификаты соответствия или иные документы, подтверждающие соответствие обязательным требованиям, на применяемые материалы и конструкции.
2.1.8. Выполнить сезонные работы в сроки, предусмотренные нормативными документами; обеспечить содержание и уборку Объекта и прилегающей непосредственно к ней территории, чистоту выезжающего строительного транспорта.
2.1.9. В течение 5 (пяти) дней после сдачи работ по последнему этапу, вывезти за пределы Объекта строительные машины, оборудование, инвентарь, инструменты, строительные материалы и другое имущество Подрядчика.
2.1.10. Известить Заказчика за 48 часов до начала приемки о готовности скрытых работ, приступить к выполнению последующих работ только после приемки Заказчиком скрытых работ и составления актов их освидетельствования. 
2.1.11. Немедленно известить Заказчика и до получения от него соответствующих указаний приостановить работы при обнаружении:
· непригодности или недоброкачественности технической документации;
· возможных неблагоприятных для Заказчика последствий выполнения его указаний о способе исполнения работ;
· иных, не зависящих от Подрядчика, обстоятельств, угрожающих годности и прочности результатов выполняемой работы либо создающих невозможность ее завершения в сроки и/или с надлежащим качеством.
2.1.12. Нести ответственность перед Заказчиком за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств субподрядчиками, нанятых Подрядчиком.
2.1.13. За свой счет устранить дефекты выполненных работ, выявленные в период выполнения работ, а также в период гарантийного срока эксплуатации Объекта. Гарантийный срок эксплуатации объекта в этом случае продлевается соответственно на период устранения дефектов.
2.1.14. Выполнить в полном объеме все свои обязательства, предусмотренные в других пунктах настоящего Договора. 

2.2.	Подрядчик имеет право:
2.2.1.	Не приступать к работам, а начатые работы приостанавливать в случаях задержки   Заказчиком приемки и оплаты выполненных работ. При наличии перечисленных обстоятельств сроки сдачи работ отодвигаются на количество дней просрочки допущенной по вине Заказчика на основании письменного требования Подрядчика.  
2.2.2.	Потребовать от Заказчика оплаты выполненных работ в порядке и сроки, предусмотренные разделом 3 настоящего Договора.
2.2.3. По согласованию с Заказчиком досрочно сдать результаты работ.

2.3.	Заказчик обязан:
2.3.1.	К моменту начала выполнения работ (п. 1.2. Договора)  передать Подрядчику, по Акту приема-передачи, подписываемому Сторонами, следующую документацию: ________________________.
2.3.3.	Обеспечить Подрядчику допуск на производство работ вблизи или на действующих инженерных коммуникациях, по запросу Подрядчика согласовать проведение Подрядчиком огневых работ.
2.3.4.	По окончании выполнения работ осмотреть и принять результат работ в порядке, установленном разделом 5 настоящего Договора.
2.3.5.	При обнаружении отступлений Подрядчика от проектно-сметной, технической документации, от Договора, ухудшающих результат работы, или иных недостатков в работе заявить об этом Подрядчику, а также зафиксировать обнаруженные недостатки по правилам, установленным разделом 5 настоящего Договора.
2.3.6.	Оплатить Подрядчику выполненные работы в порядке и сроки, предусмотренные  разделом 3 настоящего Договора.

2.4.	Заказчик имеет право:
2.4.1.	Во всякое время проверять ход и качество работы, выполняемой Подрядчиком, а так же осуществлять контроль за состоянием охраны труда и промышленной безопасности при выполнении работ Подрядчиком.
2.4.2.	Отказаться от исполнения настоящего Договора и потребовать от Подрядчика возмещения убытков, если Подрядчик своевременно не приступил к выполнению работ в сроки, указанные в п.1.2. настоящего Договора, а также, если в процессе выполнения работ станет очевидным, что они не будут выполнены надлежащим образом или в предусмотренный Договором срок. 
2.4.3.	Отказаться в соответствии с ст.717 ГК РФ от исполнения настоящего Договора в любое время до сдачи результата работы Подрядчиком, уплатив последнему стоимость фактически выполненной работы, до получения Подрядчиком извещения об отказе Заказчика от исполнения настоящего Договора.

3. Стоимость работ и порядок расчетов
3.1.	Стоимость выполняемой работы по настоящему Договору определяется Сметным расчетом и составляет: ___________ (______________________________________) рублей, в том числе НДС (18%) в размере ________(_________________________) рублей.
3.1.1. Стоимость первого этапа составляет _________________(_______________________) рублей, в том числе НДС 18% в размере ____(________________) рублей______ копеек.
3.1.2. Стоимость второго этапа составляет ________(_____________________) рублей, в том числе НДС 18% в размере ____(___________________) рублей.
3.2.	Стоимость, указанная в настоящем Договоре является твердой и изменению не подлежит.
3.3.	Оплата работ производится в два этапа:
3.3.1. Первый этап оплачивается в следующем порядке:
3.3.1.1. В течение 10 (десяти) банковских дней с момента подписания настоящего Договора, Заказчик выплачивает Подрядчику аванс в размере 20 (двадцати) % от стоимости работ, указанной в п. 3.1.1. настоящего Договора, что составляет ____________ (______________________) рублей, в том числе НДС (18%) в размере ____(_____________)  рублей ___________ копеек.
3.3.1.2. Заказчик ежемесячно уплачивает Подрядчику стоимость фактически выполненных работ в течение 10 (десяти) банковских дней после подписания Сторонами «Актов о приемке выполненных работ», форма КС-2, Справки о стоимости выполненных работ и затрат, форма КС-3, путем перечисления денежных средств на расчетный счет Подрядчика, указанный в настоящем Договоре, на основании счета Подрядчика.
3.3.1.3. Выплаченный в соответствии с п. 3.3.1.1. настоящего Договора аванс учитывается в расчетах Сторон и отражается в акте сдачи-приемки выполненных работ, счете-фактуре. Сумма аванса зачитывается Сторонами при ежемесячных расчетах за выполненные работы пропорционально, до полного расходования суммы аванса.
3.3.2.	Порядок оплаты второго этапа работ устанавливается Сторонами в дополнительном соглашении, заключаемом Сторонами при наступлении условий, изложенных в п. 1.3. настоящего Договора.

4. Производство работ
4.1. Производство работ осуществляется Подрядчиком в соответствии со СНиП, МГСН, техническими нормами и правилами производства работ.
4.2. Заказчик предоставляет Исполнителю точки подключения временных коммуникаций на период выполнения работ. 
4.3. В случае, когда Заказчик вносит изменения в переданную Подрядчику техническую и сметную документацию, он обязан не позднее, чем за 10 (десять) дней до начала производства работ по измененной технической и сметной документации передать ее Подрядчику.
4.4. Если изменения, указанные в п. 4.3 Договора, могут повлиять на стоимость и/или срок завершения строительства, то Подрядчик приступает к их выполнению только после подписания сторонами соответствующего дополнительного соглашения к настоящему Договору.
4.5. Стороны в течение пяти дней с момента подписания настоящего Договора назначают письменными распоряжениями лиц ответственных за производство и сдачу работ, имеющих право подписи исполнительной и технической документации. Кроме того, уполномоченный представитель Заказчика имеет право осуществлять технический надзор и контроль за выполнением и качеством работ, а также производит проверку соответствия используемых Подрядчиком материалов и оборудования условиям договора и проектной документации.
4.6. Представитель Заказчика имеет право беспрепятственного доступа ко всем видам работ в любое время в течение всего периода работ. 

5.	Порядок сдачи и приемки выполненных работ
5.1.	Все работы должны быть выполнены Подрядчиком в соответствии с утвержденной Заказчиком сметной и технической документацией, а также с соблюдением действующих правил, нормативных документов и СНиП.
5.2. В случае производства скрытых работ, Подрядчик по окончании выполнения вида скрытых работ обязан уведомить об их окончании Заказчика в предусмотренные Договором сроки. Заказчик в течение 2 (двух) рабочих дней обязан осуществить приемку скрытых работ. В ходе приемки скрытых работ, Заказчик имеет право потребовать от Подрядчика вскрытия любой части скрытых работ. По окончании приемки скрытых работ, Стороны подписывают акт сдачи – приемки скрытых работ и вносят соответствующие записи в журнал производства скрытых работ. Подрядчик, не предъявив к приемке Заказчику скрытые работы или не устранив выявленные недостатки скрытых работ, не имеет право приступать к выполнению наружных работ. 
В случае пропуска Заказчиком срока приемки скрытых работ, он имеет право в любое время потребовать вскрытия любой части скрытых работ. В этом случае вскрытие производиться за счет Заказчика, за исключением случая, когда в результате такого вскрытия будут обнаружены недостатки скрытых работ.
5.3.	По окончании выполнения работ в соответствующем месяце в срок не позднее 5 (Пятого) числа месяца, следующего за отчетным, Подрядчик передает результаты Работ Заказчику с подписанием Сторонами «Акта о приемке выполненных работ» (форма КС-2) и Справки о стоимости выполненных работ (форма КС - 3). Подрядчик обязан за пять календарных дней письменно уведомить Заказчика об окончании выполнения работ и о готовности к сдаче результата работ.
Заказчик обязан после получения от Подрядчика уведомления об окончании выполнения работ в течение 10 (десяти) дней осмотреть и принять результат работ с подписанием Сторонами «Акта о приемке выполненных работ», (форма КС-2) и Справки о стоимости выполненных работ (форма КС - 3) либо составить Акт в соответствии с п. 5.5. Договора. 
5.4.	По окончании выполнения работ на Объекте в полном объеме, Подрядчик должен передать результат работ Заказчику с подписанием Сторонами «Акта о приеме-сдаче отремонтированных, реконструированных, модернизированных объектов основных средств» (форма ОС-3). Подрядчик должен за десять календарных дней письменно уведомить Заказчика об окончании выполнения работ и готовности к сдаче результата  работ.
5.5.	В случае обнаружения, в том числе при приемке работы в соответствии с п.п. 5.2., 5.3., 5.4., Договора, отступлений Подрядчика от требований технического задания, технической и сметной документации, обязательных для Сторон строительных норм и правил, либо условий Договора, ухудшивших результат работы, или обнаружения иных недостатков в работе, Сторонами в течение 2 (двух) рабочих дней с момента извещения Подрядчика об обнаруженных недостатках составляется Акт, в котором отражаются обнаруженные недостатки и согласовываются сроки их устранения. 
После устранения всех недостатков работ Стороны осуществляют повторную приемку работ с подписанием Актов, предусмотренных пунктами 5.2., 5.3., 5.4. настоящего Договора в соответствии с правилами настоящего Раздела.
5.6.	При отказе либо уклонении Подрядчика от составления или подписания Акта, указанного в пункте 5.5. Договора, Заказчик имеет право привлечь для фиксации в Акте и качественной оценки обнаруженных недостатков компетентное третье лицо, имеющее опыт ведения работ, аналогичных указанным в настоящем Договоре, а так же в случаях, предусмотренных законодательством, лицензию на осуществление данного вида деятельности. Акт, подписанный указанным третьим лицом и/или Заказчиком, направляется Подрядчику. 
Подрядчик должен без дополнительной оплаты устранить отраженные в Акте недостатки в указанный в Акте срок и возместить Заказчику понесенные последним расходы по привлечению третьего лица.
В случае не устранения Подрядчиком недостатков в соответствии с Актом, составленным согласно п. 5.5. Договора, Заказчик вправе привлечь для устранения недостатков работ третье лицо. Подрядчик обязан возместить Заказчику понесенные расходы на устранение недостатков.

6. Риски. Гарантийные обязательства
6.1. Подрядчик несет ответственность за сохранность строительных материалов и инвентаря, находящегося на Объекте, а также риск случайной гибели результата работ до момента сдачи Подрядчиком работ Заказчику.
6.2. Гарантийный срок на результаты всех выполненных Подрядчиком работ  устанавливается равным ____(__________________________) месяцам, при соблюдении правильной эксплуатации Заказчиком результата работ. Гарантийный срок начинает течь с момента принятия Заказчиком результата работ в соответствии с п. 5.4. настоящего Договора.
6.3. В случае обнаружения недостатков результатов работ в течение гарантийного срока Сторонами в течение 10 (десяти) рабочих дней с момента получения Подрядчиком письменной претензии Заказчика составляется Акт, в котором отражаются обнаруженные недостатки и согласованные сроки их устранения. Подрядчик обязан за свой счет устранить выявленные  недостатки в сроки, установленные Актом, а также возместить Заказчику убытки, причиненные ненадлежащим выполнением работ. При этом гарантийный срок продлевается на время, в течение которого устранялись выявленные недостатки. 



7.	Особые условия
7.1.	 До начала выполнения работ Подрядчик обязан согласовать с Заказчиком списки работников Подрядчика и иных привлеченных им к выполнению работ физических лиц, которые непосредственно будут выполнять работы по Договору (далее «работники Подрядчика). Подрядчик обязан по требованию Заказчика внести в списки работников Подрядчика корректировки и  направить списки Заказчику на пересогласование, без согласования новых сроков выполнения работ.
7.2.	Допуск работников Подрядчика и привлеченных им лиц на территорию объекта Заказчика для подготовки и (или) производства работ осуществляется в соответствии с установленными Заказчиком требованиями к пропускному и внутриобъектному режимам на  местах выполнения работ.
7.3.	Заказчик обязуется ознакомить Подрядчика, а Подрядчик в свою очередь обязуется ознакомить работников Подрядчика и иных привлеченных им к выполнению работ физических лиц с установленными Заказчиком требованиями к пропускному и внутриобъектному режимам на местах выполнения работ.
7.4.	В случае несоблюдения Подрядчиком условий п. 7.1-7.3. настоящего Договора Заказчик оставляет за собой право отказать в допуске работников Подрядчика, а также привлекаемых им третьих лиц на территорию объекта Заказчика. В данном случае Заказчик не несет ответственности за срыв сроков выполнения Подрядчиком работ по настоящему Договору.
7.5. Подрядчик отвечает за соблюдение правил пропускного и внутриобъектового режимов, пожарной безопасности, действующими на местах выполнения работ, работниками Подрядчика. 
7.6.	В случае если в предусмотренном действующим законодательством РФ порядке будет установлен факт хищения имущества Заказчика или попытки его совершения работником Подрядчика, Подрядчик должен возместить Заказчику убытки, включая стоимость похищенного имущества в полном объеме в течение 15 календарных дней с даты  предъявления соответствующего требования Заказчиком. В случае несоблюдения срока возмещения убытков Заказчик вправе удержать сумму убытков из причитающихся Подрядчику по договору сумм. 

8. Ответственность Сторон
8.1. За нарушение сроков выполнения этапов работ, Заказчик имеет право потребовать от Подрядчика уплаты ему пени в размере 0,1% от стоимости работ, указанной в п. 3.1. настоящего Договора.
8.2. За нарушение Подрядчиком срока окончания выполнения работ указанного в п. 1.2. настоящего Договора, Заказчик имеет право потребовать от Подрядчика уплаты ему пени в размере 0,1% от стоимости работ, указанной в п. 3.1. настоящего Договора.
8.3. В случае наступления случаев, указанных в п.п. 8.1 – 8.2. настоящего Договора, а также выявления недостатков выполненных работ, Заказчик имеет право задержать выплату любого причитающегося Подрядчику платежа, до устранения им допущенных нарушений.
8.4.	За нарушение сроков оплаты выполненных работ, Подрядчик имеет право потребовать от Заказчика уплаты ему пени в размере 0,1% от стоимости подлежащих оплате работ.
8.5. За нарушение Подрядчиком норм охраны труда и промышленной безопасности Заказчик вправе приостановить работы или отстранить Подрядчика от выполнения работ.
8.6.	Уплата пени не освобождает Сторону от выполнения своих обязательств по Договору.
8.7. Меры ответственности Сторон, не предусмотренные в настоящем Договоре, применяются в соответствии с нормами гражданского законодательства, действующего на территории России.

9.	Обстоятельства непреодолимой силы
 9.1.	Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по настоящему Договору, если оно явилось следствием наступления обстоятельств непреодолимой силы, под которыми подразумеваются внешние, чрезвычайные и непредотвратимые при данных обстоятельствах события, которые не существовали во время подписания Договора и возникли помимо воли Сторон. Непреодолимой силой признаются следующие события: военные действия, гражданские волнения (исключая забастовки) и стихийные явления (в том числе землетрясения, наводнения, пожары), акты органов государственной власти.
9.2.	Сторона, подвергшаяся действию обстоятельств непреодолимой силы, должна в течение 15 календарных дней уведомить другую Сторону о возникновении и возможной продолжительности действия непреодолимой силы. Сторона, своевременно не сообщившая о наступлении вышеупомянутых обстоятельств, лишается права ссылаться на них.
9.3.	Факт возникновения обстоятельств непреодолимой силы должен быть подтвержден свидетельством, выданным Торгово-промышленной палатой РФ либо компетентным государственным органом.
9.4.	Если невозможность полного или частичного исполнения обязательств будет вызвана действием непреодолимой силы, фактическая или возможная продолжительность действия которой составит один месяц или более, то Сторона, исполнение обязательств которой не затронуто действием непреодолимой силы, будет иметь право расторгнуть Договор полностью или частично без обязательств по возмещению убытков, вызванных расторжением Договора.

10. Обеспечение Договора
10.1.	Подрядчик при заключении настоящего Договора предоставляет Заказчику обеспечение возврата аванса Договора в форме __________________________ (указывается форма обеспечения – безотзывная банковская гарантия, передача Покупателю в залог денежных средств) в размере 20 (двадцати) % от стоимости работ по I этапу настоящего Договора. Предоставляемое обеспечение возврата аванса должно покрывать размер аванса по I этапу настоящего Договора.
10.2.	Обеспечение возврата аванса по Договору должно быть действительно до исполнения Подрядчиком своих обязательств по I этапу Договора.
 (В случае, если выбрано обеспечение  в форме безотзывной банковской гарантии)
10.3.	Обеспечение авансового платежа по Договору возвращается Подрядчику не позднее, чем через 5 (пять) дней после даты исполнения Подрядчиком своих обязательств по I этапу Договора.
(В случае, если выбрано обеспечение  в форме залога денежных средств)
10.4.	В случае если по каким-либо причинам обеспечение исполнения Договора перестало быть действительным, закончило свое действие или иным образом перестало обеспечивать исполнение Поставщиком своих обязательств по Договору, Поставщик обязуется в течение 10 (Десяти) банковских дней предоставить Покупателю иное (новое) надлежащее обеспечение исполнения обязательств по Договору на тех же условиях и в том же размере.

11.	Порядок разрешения споров
11.1.	Споры и разногласия, которые могут возникнуть при исполнении настоящего Договора, будут разрешаться Сторонами путем переговоров.
11.2.	В случае если споры и разногласия не будут урегулированы путем переговоров, они подлежат разрешению в судебном порядке в соответствии с действующим законодательством РФ в Арбитражном суде.

12.	Заключительные положения
12.1. Настоящий Договор может быть изменен по соглашению Сторон, а также в случаях, предусмотренных законом. 
12.2. Любые изменения и дополнения к настоящему Договору действительны при условии, что они совершены в письменной форме и подписаны уполномоченными на то представителями Сторон, если иное не предусмотрено соглашением Сторон.
12.3.	Неотъемлемой частью настоящего Договора является:
Приложение №1 – Сметный расчет;
Приложение №2 – Техническое задание.
12.4.	Настоящий Договор составлен в двух экземплярах на русском языке. Оба экземпляра идентичны и имеют равную юридическую силу. У каждой из Сторон находится один экземпляр настоящего Договора.
12.5.	Настоящий Договор вступает в силу после его подписания Сторонами, при условии получения Заказчиком согласия Государственной корпорации по атомной энергии «Росатом» на совершение крупной сделки (в случае необходимости)  и действует до момента исполнения Сторонами всех своих обязательств по настоящему Договору.

11.	Адреса и банковские реквизиты сторон.

Заказчик: ФГУП «РосРАО»
119017, РФ, г.Москва, ул. Б.Ордынка, дом 24, ИНН 4714004270, КПП 770601001
Филиал «Северо-западный территориальный округ» ФГУП «РосРАО»
194021, РФ, г.Санкт-Петербург, 2-й Муринский пр., д.28
ИНН 4714004270, КПП 780243001, ОКПО 60950311, р/с 40502810755160000002 в Северо-западном банке Сбербанка РФ г.Санкт-Петербург,
к/с 30101810500000000653, БИК 044030653.
Получатель услуг и его адрес: Ленинградское отделение филиала «Северо-западный территориальный округ» ФГУП «РосРАО» ИНН4714004270, КПП 471445001, 188540, РФ, Ленинградская область, г.Сосновый Бор, Промзона.
Исполнитель: 	






	От Заказчика:
И.о. директора Филиала «Северо-западный территориальный округ» ФГУП «РосРАО»

_________________________Д.Н. Замаскин
	От Исполнителя:



__________________
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	к Договору на выполнение работ по капитальному ремонту от________ №__
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	УТВЕРЖДАЮ:
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	 
	
	
	
	
	
	
	
	 
	 
	
	

	"____"________201__г.
	
	
	
	
	
	"____"________201__г.
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	
	

	[наименование стройки (ремонтируемого объекта)]
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ №
	
	
	

	
	
	
	(локальная смета)
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	на
	 
	
	

	
	(наименование работ и затрат, наименование объекта)
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Основание: 
	
	
	

	
	
	Сметная стоимость строительных работ
	 
	 
	тыс.руб.
	
	
	
	
	
	

	
	
	Средства на оплату труда
	
	 
	 
	тыс.руб.
	
	
	
	
	
	

	
	
	Сметная трудоемкость
	
	 
	 
	чел.час
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	 
	 
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на 
	 
	20____ г.
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	№ 
п/п
	Шифр и № позиции норматива
	Наименование работ и затрат, единица измерения
	Кол-во
	Стоимость единицы, руб
	Общая стоимость, руб.
	Затраты труда рабочих, чел-ч
	
	

	
	
	
	
	всего
	Эксплуатации
	Всего
	Основной зарплаты
	Эксплуатации
	не занятых обслуживанием
	
	

	
	
	
	
	
	машин
	
	
	машин
	машин
	
	

	
	
	
	
	Основной
	в том чиле
	
	
	в том чиле
	обслуживающих машины
	
	

	
	
	
	
	зарплаты
	зарплаты
	
	
	зарплаты
	на единицу
	всего
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	Итого по смете
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Составил
	 
	 
	 
	 
	 
	
	
	
	

	
	
	[должность, подпись (инициалы, фамилия)]
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Проверил
	 
	 
	 
	 
	 
	
	
	
	

	
	
	[должность, подпись (инициалы, фамилия)]
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	



	                                                                                                                                             Приложение №2

	                                                                                                                                к Договору на выполнение работ 
                                                                                                                по капитальному ремонту от________ №__



	Согласовано





________________
	Утверждаю
И.о. директора филиала
«Северо-западный 
территориальный округ» 
ФГУП «РосРАО»	 
     
_______________             Д.Н.Замаскин



ТЕХНИЧЕСКОЕ  ЗАДАНИЕ

На проведение капитального ремонта градирни зд№10А Ленинградского отделения.


1. Место производства работ.

Расположение градирни - Ленинградское отделение филиала «Северо-западный территориальный округ» ФГУП «РосРАО». Адрес - Ленинградской обл., г. Сосновый Бор, промзона.

2. Краткая техническая характеристика градирни.

   Градирня вентиляционная трёхсекционная из сборных железобетонных элементов с размерами в плане 24,74  8,53 м.
  Высота градирни  9,6 м.
Год ввода в эксплуатацию градирни  1974.
Площадь застройки  211,0 м2.
Строительный объём  2004,0 м3.
Одна секция градирни имеет площадь  64,0 м2.
          Градирня состоит из двух частей: подземного водосборного бассейна; надземной части- каркаса градирни с технологическим оборудованием и тремя вентиляторными установками.
Вентиляторы осевые трёхлопастные воздушного охлаждения марки 1ВГ-50 с вертикальным расположением оси колеса крыльчатки. Производительность каждого вентилятора  500 000 м3/час. Один вентилятор находится в нерабочем состоянии.
По характеру движения воздуха относительно движения воды, принятая схема градирни является противоточной с двухсторонним входом воздуха, по способу создания тяги – всасывающая.
Внутреннее пространство каркаса в градирне заполнено деревянными реечными блоками капельного оросителя.
2.1	Исходные данные:
· Типовой проект 901-6-21 «Союзводоканалпроект» «Вентиляторные многосекционные градирни из сборных железобетонных элементов» (арх. № 6800э);
Технический паспорт. Здание № 10А. Инв. № 4750.
 
Производительность градирни по воде – 1200 м3/час;
Температура воды на входе в градирню  400С;
Температура воды на выходе из градирни  270С.
3. Состав работ для проведения капитального ремонта градирни.
  Работы проводятся в два этапа. 
  Первый этап -  в течение 40 рабочих дней с момента подписания договора, но не позже 29.12. 2011г.
  Второй этап -  1,2 квартал 2012 года, оформляется дополнительным соглашением к договору при наличии согласованных лимитов на 2012 год.   
  Исполнитель до проведения капитальных работ должен разработать и согласовать с Заказчиком, график проведения работ, техническую документацию, включающую рабочие чертежи, заказные спецификации, сметную документацию, пояснительную записку, включающую описание принятых принципиальных технических решений и технологический расчет.
    Состав работ по капитальному ремонту градирни должен в себя включать ремонт и замену:
- конструкции капельного оросителя;
- водораспределительной системы;
- электродвигателей;
-наружных стеновых ограждений, внутренних межсекционных и ветровых перегородок;
- металлических конструкций диффузоров;
- кровельного покрытия.
В процессе разработки технических решений рассмотреть вопрос о замене вентиляторов марки 1ВГ-50 на новые в соответствии с допустимыми санитарными нормами и требованиями защиты окружающей среды от шума.
Провести ремонтно-восстановительные мероприятия по устранению дефектов и повреждений, которые не влияют на несущую способность конструкций, но способствуют сокращению нормативного срока их службы.
К таким дефектам и повреждениям относятся:
- повреждение защитной окраски железобетонных колонн и балок каркаса. Необходимо нанести защитную окраску на колонны и балки каркаса;
- повреждение защитного слоя бетона колонн и балок каркаса с оголением рабочей арматуры. Необходимо восстановить защитный слой бетона колонн и балок каркаса цементно-песчаным раствором;
- повреждение защитного (антикоррозионного) покрытия металлических конструкций градирни. Необходимо нанести защитное (антикоррозионное) покрытие на металлические конструкции;
- разрыв металлической полосы контура заземления градирни в/о 1/А. Необходимо установить защитный контур заземления градирни;
- разрушение бетонного и кирпичной угловой вставки наземного бортика по периметру градирни. Необходимо восстановить повреждённые участки бетонного бортика градирни;
- повреждение (сколы, частичное отсутствие) цементно-песчаной отмостки по периметру наружных стен водосборного бассейна. Необходимо заменить отмостку.
Состав работ и их основная характеристика указана в ведомости дефектов и повреждений (Приложение А).














Приложение А

	Наименование зданий, сооружений, строительных конструкций и места их расположения (помещение, номер, ось, ряд, отм. и др.)
	Краткое описание отмеченных при осмотре дефектов и повреждений строительных конструкций, требующих проведения ремонтных работ
	Отметка о виде необходимой работы и ремонта 
(АР - аварийный ремонт,
УС – усиление, 
КР- капитальный ремонт, 
ТР - текущий ремонт)
	Единица измерения
	Ориентировочный
объём работ

	1
	2
	3
	4
	5

	Железобетонный каркас градирни
	Повреждение защитной окраски железобетонных колонн и балок каркаса
	ТР – окраска колонн и балок
	%
	100

	
	Повреждение защитного слоя бетона колонн каркаса с оголением рабочей арматуры в/о 2/А; 7/А
	ТР – восстановление защитного слоя бетона колонн
	м3
	0,04

	
	Повреждение защитного слоя бетона балок каркаса с оголением рабочей арматуры в/о 5 ÷ 7/В
	ТР – восстановление защитного слоя бетона балок каркаса
	м3
	0,06

	Капельный ороситель
	Повреждение антисептической обработки элементов конструкции деревянного капельного оросителя градирни 
	КР – замена капельного оросителя градирни
	%
	100

	Металлические конструкции градирни
	Повреждение защитного (антикоррозионного) покрытия металлических конструкций диффузоров градирни со сквозной коррозией
	КР – замена диффузоров
	шт.
	3

	
	Повреждение защитного (антикоррозионного) покрытия опорных металлических швеллеров под наружное стеновое ограждение градирни со слоистой коррозией по
осям 1, 7 и рядам А, В
	КР – замена элементов конструкции наружного стенового ограждения градирни
	п. м
	67,0







	1
	2
	3
	4
	5

	Металлические конструкции градирни
	Повреждение защитного (антикоррозионного) покрытия продольных металлических швеллеров капельного оросителя с поверхностной коррозией
	ТР – нанесение защитного покрытия на металлические швеллеры
	%
	100

	
	Повреждение защитного (антикоррозионного) покрытия металлических конструкций обрамления железобетонных колонн и продольных, поперечных вертикальных крестообразных связей между ними
	ТР – нанесение защитного покрытия на металлические конструкции
	%
	100

	
	Повреждение защитного (антикоррозионного) покрытия металлических конструкций ограждения и перил по периметру водосборного бассейна и покрытия градирни
	ТР – нанесение защитного покрытия на металлические конструкции
	%
	100

	
	Повреждение защитного (антикоррозионного) покрытия металлических конструкций ограждения, перил, площадок лестницы по оси 7 
	ТР – нанесение защитного покрытия на металлические конструкции
	%
	100

	
	Повреждение защитного (антикоррозионного) покрытия металлических конструкций коробов электрических кабелей 
	ТР – нанесение защитного покрытия на металлические конструкции коробов
	%
	100

	
	Разрыв металлической полосы контура заземления градирни в/о 1/А
	ТР – устройство контура заземления градирни
	п. м
	10,0

	Кровля градирни
	Повреждение асфальтового покрытия кровли градирни, зарастание растительностью
	КР – замена кровельного покрытия градирни
	%
	100

	Фасады градирни
	Повреждение защитного покрытия наружного стенового ограждения и частичное отсутствие внутренних межсекционных и ветровых перегородок градирни из асбестоцементных листов
	КР – замена наружного стенового ограждения, внутренних межсекционных и ветровых перегородок градирни
	%
	100

	1
	2
	3
	4
	5

	Фасады градирни
	Разрушение бетонного и кирпичной угловой вставки наземного бортика по периметру градирни 
в/о 1/А; 1 ÷ 3/В
	ТР – восстановление бетонного бортика градирни
	м3
	0,10

	Отмостка 
	Повреждение (сколы, частичное отсутствие) цементно-песчаной отмостки по периметру наружных стен водосборного бассейна
	ТР – устройство отмостки
	%
	100



4. Общие требования к выполнению работ:

-  Наличие лицензии на осуществление деятельности по видам работ указанным в настоящем техническом задании на объектах ФГУП «РосРАО»;
-  Иметь  опыт проведения подобных работ;
-  Иметь квалифицированный и аттестованный персонал;
-  Иметь необходимую оснастку, механизмы и инструмент для проведения работ;
-  Иметь аттестованные технологии сварки;
-  Соблюдение своим персоналом ПТЭ ПТБ, ППБ, правил «Ростехнадзора», правил внутреннего распорядка;
-  Обеспечение возможности для Заказчика осуществлять контроль и надзор за ходом и качеством выполняемых работ;
-  Поддержание порядка и чистоты на рабочих местах и ремонтных площадках, уборка рабочих мест после окончания работ.
-  Обеспечение присутствия на объекте необходимого количества аттестованного персонала имеющего право выполнения специальных работ на высоте, погрузочно-разгрузочных работ с применением кранов;
-  Обеспечить выполнение работ в соответствии с согласованным графиком работ;
-  Состав и содержание технической документации должно соответствовать действующим нормативным документам РФ.


5.  Состав работ, подлежащих выполнению на градирне:

1 этап.       
· Разработка технической документации (технические решения, расчётная часть);
· Закупка и поставка оборудования и материалов на 1 и 2 секции градирни в том числе: электродвигатели, рабочее колесо вентилятора, диффузор из стеклопластика, стеклопластиковый профиль для крепления обшивки и межсекционных перегородок, стеклопластиковая обшивка стен и межсекционных перегородок, листы рифлёной стали, опорные металлоконструкции, обрешетка под ороситель и водоуловитель, водораспределительная система, форсунки, оросительное устройство, водораспределительный сетчатый слой, опорная конструкция под электродвигатель;
· Проведение строительно-монтажных работ по 1 и 2 секциям в том числе: демонтаж системы водораспределения, демонтаж водоуловительных решёток, демонтаж вентиляторных агрегатов, демонтаж обшивки градирни и межсекционных перегородок, демонтаж дощатых щитов, частичный демонтаж отмостки, демонтаж освещения градирни, чистка каркаса градирни, реконструкция ограждений и лестниц с последующей грунтовкой и окраской, монтаж электродвигателей с рабочим колесом и диффузорами, антикоррозионная защита стальных конструкций градирни и трубопроводов, монтаж стеклопластикового профиля для крепления обшивки и перегородок, монтаж обшивки стен и межсекционных перегородок из стеклопластика, устройство крыши градирни из листов рифлёной стали (область установки фиффузоров), монтаж опорной металлоконструкции для обрещётки под ороситель, монтаж обрещётки под ороситель из стальных профилей, монтаж обрещётки под водоуловитель из стальных профилей, монтаж водораспределительной системы, монтаж форсунок. Сборка и монтаж оросительного устройства из ПВХ (2 яруса), монтаж водораспределительного сетчатого слоя, сборка и монтаж водоуловителя, монтаж опорной конструкции под электродвигатели.
2 этап.  
· Закупка и поставка оборудования и материалов на 3 секцию градирни в том числе: электродвигатель, рабочее колесо вентилятора, диффузор из стеклопластика, стеклопластиковый профиль для крепления обшивки и межсекционных перегородок, стеклопластиковая обшивка стен и межсекционных перегородок, листы рифлёной стали, опорные металлоконструкции, обрешетка под ороситель и водоуловитель, водораспределительная система, форсунки, оросительное устройство, водораспределительный сетчатый слой;
· Проведение строительно-монтажных работ по 3 секции градирни в том числе: демонтаж системы водораспределения, демонтаж водоуловительных решёток, демонтаж вентиляторных агрегатов, демонтаж обшивки градирни и межсекционных перегородок, демонтаж дощатых щитов, частичный демонтаж отмостки, демонтаж освещения градирни, чистка каркаса градирни, монтаж электродвигателей с рабочим колесом и диффузорами, монтаж стеклопластикового профиля для крепления обшивки и перегородок, монтаж обшивки стен и межсекционных перегородок из стеклопластика, монтаж опорной металлоконструкции для обрещётки под ороситель, антикоррозионная защита стальных конструкций градирни и трубопроводов, монтаж обрещётки под ороситель из стальных профилей, монтаж обрещётки под водоуловитель из стальных профилей, монтаж водораспределительной системы, монтаж форсунок, антикоррозионная защита железобетонных строительных конструкций и водного бассейна, сборка и монтаж оросительного устройства из ПВХ (2 яруса), монтаж водораспределительного сетчатого слоя, сборка и монтаж водоуловителя, монтаж опорной конструкции под электродвигатели, монтаж освещения градирни, восстановление отмостки.

· Проведение пуско-наладочных работ, сдача объекта.

   Все материалы, оборудование, комплектующие в рамках указанного состава работ поставляет Исполнитель.

6. Границы производства работ.
Границами производства работ являются ответные фланцы на задвижках подводящих  трубопроводов, клеммы электродвигателей. 

7. Заказчик   обеспечивает   и устанавливает следующее технологическое оборудование и материалы:
1. Трубопроводы   технологического     процесса     для следующих потоков:
· подвод  горячей оборотной воды
· отвод  охлажденной оборотной воды 
1. Силовые,  приборные  и  сигнальные кабели, пневматические  линии, необходимые для подачи электроэнергии, а также для передачи электрических сигналов между градирней  и наружным оборудованием.
1. Освещение за пределами градирни и систему подачи электроэнергии для освещения самой градирни, а также кабели   подачи   электроэнергии   и контрольные кабели для  вышеуказанного.
1. Сохранность имущества во время производства работ с целью предотвращения краж и порчи оборудования.

8.   Дополнительные требования.

     - наличие гарантии на проведённые работы не менее 12 месяцев;
    - поставляемое оборудование и материалы для проведения капитального ремонта должны быть новыми (не допускается поставка выставочных образцов, а также оборудования, собранного из восстановленных узлов и агрегатов;
    - оборудование должно  быть поставлено комплектно и обеспечивать конструктивную  и функциональную совместимость;
    - оборудование, подлежащее обязательной сертификации, должно иметь сертификат соответствия;
   - наличие технической документации по эксплуатации на русском языке;
   - возможность  организации гарантийного и послегарантийного обслуживания оборудования по месту его эксплуатации;
   - иметь опыт проведения аналогичных работ за последние 5 лет;
   - иметь квалифицированный и аттестованный персонал задействованный при проведении работ на объекте.


	От Заказчика:
И.о. директора Филиала «Северо-западный территориальный округ» ФГУП «РосРАО»

__________________Д.Н. Замаскин
	От Исполнителя:



__________________/
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