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РАЗДЕЛ 1. НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ

	Корректировка геолого-математической модели 
месторождений урана Аргунское и Жерловое Стрельцовского рудного поля (Рудник 6)

	РАЗДЕЛ 2. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ РАБОТЫ

	Подраздел 2.1 Цель и задачи работы

	Корректировка геолого-математической модели, созданной Заказчиком, с целью повышения контрастности при выделении высокопродуктивных участков, а также для выделения участков месторождений, пригодных для отработки массовыми системами

	РАЗДЕЛ 3. ОПИСАНИЕ РАБОТ

	Корректировка геолого-математической модели месторождений Аргунское и Жерловое, оценка минеральных ресурсов урана и молибдена.
Подробно – см. описание работ в разделе 5 (п/р 5.1.3)

	РАЗДЕЛ 4. ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ ДЛЯ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТЫ

	Подраздел 4.1 Исходные данные

	· Отчет о результатах геологоразведочных работ на месторождениях (Аргунское и Жерловое) с подсчетом запасов урана и молибдена по состоянию на 01.01.1993 г.
Протокол № 237 от 22.04.1994 г. заседания Государственной комиссии по запасам полезных ископаемых (ГКЗ) – Рассмотрение материалов подсчета запасов Аргунского и Жерлового молибден-урановых месторождений
· Отчет о составлении каркасных и блочных моделей по месторождениям Аргунское и Жерловое с подсчетом запасов и ресурсов урана и молибдена по международной классификации (кодекс JORC). База данных, каркасная и блочная модели месторождений Аргунское и Жерловое. ЗАО «РУСБУРМАШ», 2010 г.
· Отчет Scoping Study «Оптимизация проектных решений по отработке запасов Аргунского и Жерлового месторождений Стрельцовского рудного поля (Рудник № 6)». ООО «СПб-ГИПРОШАХТ», 2012 г. 
· Отчет «Статистические исследования результатов опробования на уран месторождений с целью обоснования оптимальных кондиционных параметров (бортовое содержание в пробе, минимальная мощность рудного тела, максимальная мощность пород или некондиционных руд, включаемых в контур) для оконтуривания рудных тел», 2013 г.

	Подраздел 4.2. Прочие материалы, 
предоставляемые Заказчиком для выполнения процедуры закупки

	Справка. Краткие сведения об объекте работ «Корректировка геолого-математической модели месторождений урана Аргунское и Жерловое Стрельцовского рудного поля (Рудник 6)»

	РАЗДЕЛ 5. ТРЕБОВАНИЯ К ТЕХНИЧЕСКИМ РЕЗУЛЬТАТАМ РАБОТЫ

	Подраздел 5.1 Основные требования к выполнению работы

	5.1.1. Основные геологические задачи
· Корректировка каркасной модели
· Создание блочной модели
· Классификация геологических ресурсов урана и молибдена
· Составление отчета о проделанной работе с оценкой минеральных ресурсов по кодексу JORC для определения их объема без их заверки Компетентным лицом
5.1.2. Требования к блочной модели
· Модель должна содержать информацию о содержаниях урана и молибдена, принадлежности к месторождению, технологическом типе руды в каждой ячейке модели
· Модель должна быть разделена по границе месторождений, соответствующей границе в Отчете с подсчетом запасов, утвержденном  ГКЗ в 1994 г. 
· Размер материнской ячейки блочной модели - 5х5х5м с субблокированием до 1х1х1 м 
5.1.3. Последовательность и методы решения геологических задач
5.1.3.1. Провести проверку построения каркасной модели по бортовым содержаниям 0.01 и  0.03% месторождений обращая особое внимание на:
· соответствие границ рудных интервалов принятым параметрам кондиций для оконтуривания минерализованных тел
· корректность интерполяции-экстраполяции границ минерализованных тел
· привязку стрингов оконтуривания к границам рудных интервалов-композитов
· отсутствие «пустых» или некондиционных прослоев (большей мощности, чем принято в параметрах кондиций) в контуре минерализованных тел
· отсутствие не оконтуренных «кондиционных» рудных сечений-композитов, которые с учетом геологических предпосылок возможно увязать в минерализованное тело.
5.1.3.2. Скорректировать границу между месторождениями в соответствии с утвержденным ГКЗ геологическим отчетом с подсчетом запасов. Разделить существующие каркасные модели (борт 0.03 и 0.01%) по месторождениям в соответствии с установленной границей.
5.1.3.3. Выделить участки месторождений, пригодные для применения массовых систем отработки с минимальной мощностью рудных тел по борту 0.03% - 3.5 м, с созданием каркасных моделей. 
5.1.3.4. Провести статистический анализ по неограниченной выборке  и в пределах каркасной модели по граничному содержанию урана 0.03 по урану по каждому из месторождений, по литологическим разностям вмещающих пород, по участкам с минимальной мощностью тел 3.5 м для выявления высокопродуктивных зон (рудных столбов) с определением бортового содержания для оконтуривания высокопродуктивных зон. Результаты работ представить на рассмотрение Заказчику для согласования  параметров для выделения «рудных столбов». 
5.1.3.5. В случае выделения рудных столбов  в пределах откорректированных каркасов по борту 0.03%, оконтурить и создать каркасную модель высокопродуктивных зон (рудных столбов) по установленному для них статистическим анализом бортовому содержанию. В каркасных моделях необходимо учесть геологические особенности строения месторождений и закономерности структурного контроля оруденения, разнообразие морфологических типов рудных тел.  
5.1.3.6. Провести повторный классический статистический анализ по ограниченной (в пределах каркасной модели) выборке с целью выявления ураганных содержаний и порога их ограничения.
5.1.3.7. Для выявления анизотропии в распределении полезных компонентов и выбора на этой основе параметров интерполяции содержаний в блочную модель провести геостатистический анализ.
5.1.3.8. Создать варианты блочных моделей отдельных участков месторождений с использованием различных методов интерполяции содержаний урана и молибдена, для выбора оптимального варианта блочной модели. Представить на согласование Заказчику выбранный  метод интерполяции и оптимальный вариант блочной модели.
5.1.3.9. Создать блочную модель месторождений Аргунское и Жерловое в полном объеме по выбранному оптимальному варианту.
5.1.3.10. Произвести подсчет минеральных ресурсов в блочной модели по вариантам минимального содержания (Cut off) в элементарном блоке, в том числе, отдельно оценить ресурсы участков, пригодных для массовой отработки (п. 5.1.3.3 ТЗ), и высокопродуктивных зон (рудных столбов) месторождений (пп. 5.1.3.4, 5.1.3.5 ТЗ). Оценить влияние ограничения выдающихся содержаний урана и молибдена на суммарное количество запасов.   
5.1.3.11. Подготовить отчет о выполненных работах с оценкой минеральных ресурсов по кодексу JORC, без их заверки Компетентным лицом, с детальным описанием всех этапов создания блочной модели.

	Подраздел 5.2 Внедрение результатов работы

	Геолого-математическая модель месторождений урана Аргунское и Жерловое Стрельцовского рудного поля (Рудник 6) будет использована в 2014 году при разработке концепции «Выбор наиболее эффективного сценария (варианта) технико-экономической платформы проекта «Освоение Аргунского и Жерлового месторождений (Рудник № 6)»

	Подраздел 5.3 Используемая нормативная документация

	Не предусмотрена

	РАЗДЕЛ 6. ТРЕБОВАНИЯ К КАЧЕСТВУ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ

	Модель должна содержать информацию о содержаниях урана и молибдена, принадлежности к месторождению, технологическом типе руды в каждой ячейке модели
Модель должна быть разделена по границе месторождений, соответствующей границе в Отчете с подсчетом запасов, утвержденном  ГКЗ в 1994 г. 
Размер материнской ячейки блочной модели - 5х5х5м с субблокированием до 1х1х1 м

	РАЗДЕЛ 7. ТРЕБОВАНИЕ К СРОКУ (ИНТЕРВАЛУ) ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ

	Срок выполнения работ – начало оказания услуг – с момента заключения договора, окончание оказания услуг – февраль 2014 г.

	РАЗДЕЛ 8. ПОРЯДОК ПРИЕМКИ

	Подраздел 8.1 Требования к документации для приемки 

	В процессе проведения работ Исполнитель должен представить Заказчику следующие промежуточные данные:  
- результаты статистического анализа с оценкой правильности выбранных бортовых содержаний для оконтуривания высокопродуктивных зон и оценкой возможности раздельного оконтуривания рудных тел с повышенными содержаниями
- результаты геостатистического анализа
- обоснование применяемых методов интерполяции содержаний
- сравнение объемов и средних содержаний в блочной и каркасной моделях

	Подраздел 8.2 Порядок рассмотрения и приемки результатов работы

	Приемка и оценка качества результатов работ осуществляется в соответствии с требованиями действующего законодательства РФ, в т.ч. нормативной документации МПР РФ и условиями настоящего Договора.
Работы считаются принятыми Заказчиком после подписания сторонами Акта сдачи-приемки результатов выполненных работ. Акт содержит сведения о передаче результатов работ и наличия (отсутствия) претензий у Сторон по поводу выполнения требований Договора. В течение 10 (десяти) дней с момента окончания срока выполнения работ, Исполнитель представляет Заказчику Отчет о выполненных работах и Акт сдачи-приемки выполненных работ. 
Заказчик обязан рассмотреть Отчет и Акт сдачи-приемки выполненных работ в срок не более 10-ти (десяти) рабочих дней с момента их получения и либо направить замечания по выполненным работам, либо при отсутствии замечаний, принять Отчет, подписать Акт сдачи-приемки выполненных работ и передать его Исполнителю.
Остальные требования -  согласно Договору

	РАЗДЕЛ 9. ТРЕБОВАНИЯ К ОТЧЕТНОСТИ

	Подраздел 9.1 Отчетные материалы

	В результате работ будет создана оптимальная блочная модель месторождений Аргунское и Жерловое, выполнена оценка минеральных ресурсов по кодексу JORC, без их заверки Компетентным лицом.
Отчетными материалами являются: Отчет о выполненных в соответствие с Техническим (геологическим) заданием работах и геолого-математическая модель месторождений урана Аргунское и Жерловое.

	Подраздел 9.2 Формат отчетной документации

	Отчет о результатах работ с подсчетом минеральных ресурсов представляется в форматах программ Microsoft Word (.doc) и Excel (.xls),  Геолого-математическая модель - в форматах программ Micromine (.dat), Microsoft Excel (.csv) и Datamine (.dm). 
Отчет о результатах работ и геолого-математическая модель (в том числе, в цифровом виде на CD-диске) рассылается на хранение:
- ОАО «Атомредметзолото» (г. Москва) - 1 экз.
- ОПО «ППГХО» - 2 экз.




	РАЗДЕЛ 10. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИНЯТЫХ СОКРАЩЕНИЙ

	№№ п/п
	№№ стр.
	Сокращение
	Расшифровка сокращения

	1
	1
	ОАО «ППГХО»
	Открытое акционерное общество «Приаргунское производственное горно-химическое объединение»

	2
	3, 5, 6
	кодекс JORC
	Кодекс Австралазии для составления отчетов о результатах геологоразведочных работ, минеральных ресурсах и рудных запасов (2004)

	3
	5
	ТЗ
	Техническое задание

	4
	6
	РФ
	Российская Федерация-

	5
	6
	МПР РФ
	Министерство природных ресурсов и экологии 
Российской Федерации









	РАЗДЕЛ 11. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИЛОЖЕНИЙ

	Номер прил.
	Наименование приложения
	Стр.

	1
	Справка. Краткие сведения об объекте работ 
«Корректировка геолого-математической модели месторождений урана Аргунское и Жерловое Стрельцовского рудного поля (Рудник 6)»
	
1




Заместитель директора проекта
«Освоение Аргунского и Жерлового
Месторождений (Рудник №6)»                                                              А.В. Мораш

Согласовано:
Главный геолог ОАО «ППГХО»                                                     С.И. Щукин
«___»__________ 2013 г.



Приложение 1
к Техническому заданию 
по Корректировке ГММ Рудника 6

Справка
Краткие сведения об объекте работ 
«Корректировка геолого-математической модели 
месторождений урана Аргунское и Жерловое Стрельцовского рудного поля (Рудник 6)» 

Целевым назначением планируемых работ является корректировка геолого-математической модели, созданной  Заказчиком, с целью повышения контрастности при выделении высокопродуктивных участков, а также для выделения участков месторождений, пригодных для отработки массовыми системами.
Месторождения представлены монометальными (урановыми и молибденовыми) и комплексными молибден-урановыми рудными телами. 
По классификации ГКЗ относятся к III-ей группе сложности. Морфология рудных тел жилообразная, штокверкоподобная, сложная и весьма сложная. 
Геологические границы рудных тел отсутствуют, оконтуривание производится по опробованию. Выклинивание рудных тел встречается как естественное, так и по геологическим границам. 
На месторождениях выделено два литологических типа вмещающих пород - карбонатные и силикатные (сиенит-порфиры и граниты). Соответственно, встречаются карбонатные и силикатные руды. Отмечена высокая тектоническая нарушенность. Отчетливо проявлен структурный контроль оруденения.

[bookmark: _GoBack]Разработанная база данных включает в себя данные поверхностного и подземного бурения, оконтуривающих шпуров подземных выработок, охватывающих три горизонта горных работ, 70 вертикальных сечений (разведочных разрезов). Разведочная сеть ориентирована в трех направлениях. Стандартная длина пробы - 0.1 м. 
База данных опробования включает:
- 650 интервалов гамма-опробования горных выработок (64 345 проб) 
- 70 708 интервалов опробования (гамма-каротаж) 279-ти «поверхностных» скважин
- 45 5701 интервалов опробования (гамма-каротаж) 1594-х подземных скважин
- 51 914 интервалов опробования (гамма-каротаж) 587-ми шпуров 

Количество построенных каркасов по обоим месторождениям составляет 338 штук по урановым рудным телам  по борту 0.03%. 
Суммарное количество рудных сечений (композитов), участвующих в построении каркасных моделей при принятых параметрах оконтуривания -  3350 штук.


Главный геолог ОАО «ППГХО»                                                     С.И. Щукин

