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КОНКУРСНАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ

открытый конкурс на право заключения договора по лоту 
№ ОК-108.12 «Белорусская АЭС. Энергоблоки 1,2. Разработка проектной документации по зданию резервной дизельной электростанции САЭ с промежуточным складом дизельного топлива (UBS), зданию блочной дизельной электростанции с промежуточным складом дизельного топлива (UBN) и тоннелям коммуникаций (UBZ)  Белорусской АЭС в составе двух энергоблоков»
том 2 «ТЕХНИЧЕСКАЯ часть»

Нижний Новгород

2012 год
ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на выполнение работ  по теме:
«Белорусская АЭС. Энергоблоки 1,2. Разработка проектной документации по зданию резервной дизельной электростанции САЭ с промежуточным складом дизельного топлива (UBS), зданию блочной дизельной электростанции с промежуточным складом дизельного топлива (UBN) и тоннелям коммуникаций (UBZ)  Белорусской АЭС в составе двух энергоблоков» 
1. Наименование работ
«Разработка проектной документации по зданию резервной дизельной электростанции САЭ с промежуточным складом дизельного топлива (UBS), зданию блочной дизельной электростанции с промежуточным складом дизельного топлива (UBN) и тоннелям коммуникаций (UBZ)  Белорусской АЭС в составе двух энергоблоков» 
2. Основание для  проведения  работ

Контракт № 77-595/1112700 на изыскательские работы, разработку проектной документации и первоочередной рабочей документации БЕЛОРУССКОЙ АЭС.

3. Цель и содержание работ
Целью работ являются:

-разработка проектной документации по зданию резервной дизельной электростанции САЭ с промежуточным складом дизельного топлива (UBS) и зданию блочной дизельной электростанции с промежуточным складом дизельного топлива (UBN) Белорусской АЭС в составе двух энергоблоков;

-разработка проектной документации тоннелей коммуникаций системы безопасности 11(21)UBZ-14(24)UBZ связи здания реактора(UJA) и здания резервной дизельной электростанции САЭ (UBS);

-разработка проектной документации тоннелей коммуникаций системы нормальной эксплуатации 15(25)UBZ связи здания реактора(UJA) и здания резервной дизельной электростанции САЭ (UBS).

4.Срок выполнения работ
	Наименование работ
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	Разработка проектной документации по зданию резервной дизельной электростанции САЭ с промежуточным складом дизельного топлива (UBS), зданию блочной дизельной электростанции с промежуточным складом дизельного топлива (UBN) и тоннелям коммуникаций (UBZ)  Белорусской АЭС в составе двух энергоблоков
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5. Основные  требования  к  выполнению  работ
5.1 Проектная документация выполняется во всех частях в соответствии с Законодательством РФ, требованиями отраслевой и ведомственной нормативной документации с учетом рекомендаций МАГАТЭ. 

5.2 В соответствии с требованием СОГЛАШЕНИЯ между Правительством Российской Федерации и Правительством Республики Беларусь «О сотрудничестве в строительстве на территории Республики Беларусь атомной электростанции» и Контракта № 77-595/1112700 на изыскательские работы, разработку проектной документации и первоочередной рабочей документации БЕЛОРУССКОЙ АЭС в качестве  объекта-аналога принимается Балтийская АЭС на территории Российской Федерации в составе двух блоков установленной мощностью до 1200 МВт каждый выполненные по проекту АЭС-2006.
Проектная документация должна быть разработана с максимальным использованием технических решений и документации, принятых и разработанных для базового проекта АЭС-2006 и в объеме, выполненном для Балтийской АЭС.

5.3 Материалы проекта по объектам проектирования и разделам проекта, закрепленным за Исполнителем согласно принятому разделению работ, должны разрабатываться в объеме Приложения 1 «Типового состава и содержания проектной документации» к приказу ОАО «Атомэнергопром» от 02.11.2009 №359, в составе:

-пояснительные записки;

-графические материалы (чертежи);

-спецификации;

-сметная документация;

-исходные технические требования на оборудование и системы.

5.4 В ОАО «НИАЭП» должны быть переданы все материалы (документы), на которые будут даваться ссылки в разрабатываемой исполнителем документации (расчеты, аналитические отчеты, отчеты по НИОКР и т.д.), в том числе:

- Обоснования функционирования систем (расчетные или экспериментальные), в том числе гидравлические  и прочностные расчеты элементов и систем;

- Материалы НИОКР в полном объеме (или в объеме, достаточном для обоснования принятых решений);

- Подтверждающие документы на верификацию программных средств, использованных при выполнении ПООБ и ТП.
5.5 Должны быть представлены материалы, обосновывающие принятые проектные решения, в составе:

5.5.1 Задания разработчика системы смежным исполнителям (внутренним и внешним) на проектирование конструкционных, архитектурных, обеспечивающих технических и технологических систем и организационно-технических решений:

- задание на электротехническую часть (энергоснабжение, сигнализация, КИПиА, освещение, связь);

- задание на АСУТП;

- задание на отопление и вентиляцию;

- задание на проектирование архитектурно-строительной части;

- задание проектирование технического водоснабжения;

- задание на водопровод и канализацию;

- задание на сжатый воздух 

- задание на проектирование противопожарных мероприятий;

- задание на штаты;

- задание на ПОС;

- задание на привязку здания на генплане;

- прочие, требующие разработки проектных решений;

5.5.2 Расчеты по разрабатываемым проектным системам;

5.5.3 Материалы (отчеты) НИР и ОКР, в том числе сторонних организаций;

5.5.4 Материалы согласований с надзорными органами и сторонними организациями, выполненные в обоснование проектных решений (заключения по ядерной безопасности и др.).

5.6 Должна быть передана информационная модель проектируемых исполнителем зданий.

Информационная 3D модель должна выполняться на базе программного обеспечения Intergraph SmartPlant Enterprise (SPP&ID, SP3D, SPF, SPEl, SPI) компании Intergraph.

Специалисты Исполнителя и его субподрядных организаций должны работать в едином информационном пространстве ОАО «НИАЭП» в терминальном режиме доступа к проекту с использованием технологии Citrix. Сервер базы данных проекта Белорусской АЭС и терминальный сервер Citrix находятся в центральном офисе ОАО «НИАЭП».

Работа субподрядных организаций в приложениях SPP&ID, SP3D, SPF, SPEl, SPI должна выполняться в соответствии с регламентами ОАО «НИАЭП».

Информационная модель должна обеспечивать важную связь между проектными позициями и связанными с ними проектной документацией Проекта Белорусской АЭС.

При разработке схем необходимо руководствоваться требованиями к схемам, разрабатываемым с помощью SPP&ID, а именно:

- PID схемы должны выполняться с использованием стандартной символики заказчика;

- Оборудование, трубопроводы, арматура, точки контроля и т.д. должны быть замаркированы в соответствии с "Соглашением по применению системы кодирования KKS". Должна быть заполнена информация реквизитной части схем (Name, Drawing Number, Description, Template и т.д.);

- Должны быть выполнены требования к объему информации, представленной на схемах (по оборудованию, трубопроводам, арматуре, точкам контроля и т.д.);

- Должны быть заполнены свойства элементов схемы (оборудование, трубопроводы, арматура, точки контроля и т.д.).

Пространственная 3D модель должна быть разработана с помощью SP3D:

- структура 3D модели должна соответствовать функциональной структуре объекта (PBS – структура);

- уровень детализации 3D модели достаточен для выпуска проектной документации;

- элементы 3D модели должны позиционироваться в пространстве относительно системы координат генплана;

- элементы 3D модели должны иметь: определенный набор атрибутов и идентифицированы согласно принятым положениям о кодировании;

- 3D модель должна быть скоррелирована со схемами.

Разработанная документация должна быть размещена в SPF и запущена по соответствующей процедуре согласования.

По узлам трубопроводов и оборудованию должны формироваться следующие спецификации в формате Excel для передачи в ИСУП:

- отчеты по арматуре из SP P&ID;

- отчеты по оборудованию из SP P&ID;

- отчеты по трубопроводам из SP SP3D.

При расстановке арматуры и оборудования в SP P&ID необходимо заполнить атрибуты и получить из SPP&ID excel-отчет. С помощью макросов отчет преобразуется в форму, необходимую для загрузки в ИСУП и дополняется информацией об инвентарном номере спецификации, номере изменения, коде и наименовании документа.

Спецификация по трубопроводам должна выгружаться из SP3D.

Требования к информационной модели могут быть уточнены Заказчиком в процессе проектирования.

5.7 Материалы ПООБ по объектам проектирования и разделам ПООБ, закрепленным за Исполнителем согласно принятому разделению работ, должны быть разработаны в объеме требований ПНАЭ Г-01-036-95 (НП-006-98) «Требования к содержанию отчета по обоснованию безопасности атомной станции с реактором типа ВВЭР» (с изм. от 15.01.96, изм. от 20.12.2005) 

5.8 Расчеты при проектировании должны быть выполнены согласно утвержденным в РФ методикам или аттестованными в РФ программными средствами.

5.9 Разрабатываемая документация должна пройти метрологическую экспертизу.

5.10 Стадия проектирования - проект.

6. Перечень документации, представляемый по окончании работ

По завершению этапов работ Исполнитель представляет ОАО «НИАЭП» акты сдачи-приемки работ с приложением к нему технической документации в количестве и форматах, определенных Договором.

7. Порядок рассмотрения и приемки работ

Приемка работ Исполнителя производится на основании актов сдачи-приемки выполненных работ в соответствии с настоящим Техническим заданием и Календарным планом к договору.

8. Технико-экономическое обоснование (ожидаемый экономический или социальный эффект)

Выполнение работ необходимо для получения лицензии на сооружение 
энергоблоков № 1, 2 Белорусской АЭС.

9. Нормативная база

Разработка рабочей документации должна осуществляться с учетом выполнения требований следующих нормативных документов:
-
ПНАЭ Г-01-011-97 (ОПБ-88/97). Общие положения обеспечения безопасности атомных станций;

-
РД ЭО  0052-00.  Дизель-генераторные установки атомных станций. Общие технические требования;

-
НП-031-01. Нормы проектирования сейсмостойких атомных станций;
-
ПиН АЭ-5.6. Нормы строительного проектирования АС с реакторами различного типа;

-
ПНАЭ Г-9-026-90. Общие положения по устройству и эксплуатации систем аварийного электроснабжения атомных станций;

-
ПНАЭ Г-9-027-91. Правила проектирования систем аварийного электроснабжения атомных станций;

- 
ПНАЭ Г-7-008-89. Правила устройства и безопасной эксплуатации оборудования и трубопроводов атомных энергетических установок;

- 
ПНАЭ Г-7-002-86. Нормы расчета на прочность оборудования и трубопроводов

атомных энергетических установок;
-
ПНАЭ Г-7-009-89. Оборудование и трубопроводы атомных энергетических
установок. Сварка и наплавка. Основные положения;

-
ПНАЭ Г-7-010-89. Оборудование и трубопроводы атомных энергетических
установок. Сварные соединения и наплавки. Правила контроля;
· НП-071-06. Правила оценки соответствия оборудования, комплектующих, материалов и полуфабрикатов, поставляемых на объекты использования атомной энергии;

· НП-026-04. Требования к управляющим системам, важным для безопасности атомных станций;

· НП-068-05. Трубопроводная арматура для атомных станций. Общие технические требования;

· СП 13.13130.2009. Атомные станции. Требования пожарной безопасности;
· НП-064-05. Учет внешних воздействий природного и техногенного происхождения на объекты использования атомной энергии;

· НП-036-02. Правила устройства и эксплуатации систем вентиляции, важных для безопасности атомных станций;

· СТО 1.1.1.07.001.0675-2008. Атомные станции. Аппаратура, приборы, средства систем контроля и управления. Общие технические требования;

· ПУЭ издание 6 и 7. Правила устройства электроустановок;
При разработке РД должны также учитываться общетехнические и специальные нормы и правила, используемые при проектировании РДЭС, в том числе:
· ФЗ №123 «Технический регламент о требованиях пожарной опасности».
· СП 1.13130. Эвакуационные пути и выходы.
•
СП 2.13130. Обеспечение огнестойкости объектов защиты.
•
СП 3.13130. Система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре.
•
СП 4.13130. Ограничение распространения пожара на объектах защиты.
•
СП 5.13130. Установки АПС и АПТ. Нормы и правила проектирования.
•
СП 6. 13130. Электрооборудование. Требования пожарной безопасности.
•
СП 7. 13130. Отопление, вентиляция и кондиционирование. Противопожарные требования.

•
СП 8. 13130. Источники наружного противопожарного водоснабжения. Требования пожарной безопасности.

•
СП 10. 13130. Внутренний противопожарный водопровод. Требования пожарной безопасности.

· СП 12. 13130. Определение категорий помещений, зданий и наружных установок по взрывопожарной и пожарной опасности.

· СНиП-23-02-2003. Тепловая защита зданий.
· СНиП 2.03.01-84*. Бетонные и железобетонные конструкции.
· СНиП 2.02.05-87. Фундаменты машин с динамическими нагрузками.
· СНиП 2.03.11-85. Защита строительных конструкций от коррозии.
· СНиП II -23-81*. Нормы проектирования. Стальные конструкции.
· СНиП 41-01-2003. Отопление, вентиляция и кондиционирование.
· СНиП 23-01-99 Строительная климатология.
· СНиП 2.04.03-85. Канализация. Наружные сети и сооружения.
· ПБ 03-585-03. Правила устройства и безопасной эксплуатации технологических трубопроводов.


