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ТОМ 2 «ТЕХНИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ»






Мурманск, 2014 год

 Общие положения.
1.1. Название работы (предмет договора): Формирование кормовой блок-упаковки хранилища ТРО ПТБ «Володарский». 
1.2. Заказчик: Федеральное государственное унитарное предприятие «Предприятие по обращению с радиоактивными отходами «РосРАО» (ФГУП «РосРАО»), в лице исполняющего обязанности директора Северо-Западного центра по обращению с радиоактивными отходами «СевРАО» филиала федерального государственного унитарного предприятия «Предприятие по обращению с радиоактивными отходами «РосРАО» (СЗЦ «СевРАО» филиала ФГУП «РосРАО») – заместителя генерального директора Пантелеева Валерия Николаевича, действующего на основании доверенности № 03/Ф-01 от 21.01.2014 г.
1.3. Сроки выполнения работ: не позднее 10 октября 2014 года.
2. Цель выполняемых работ и их назначение.
2.1.	Основной целью работы является формирование кормовой блок-упаковки хранилища ТРО плавучей технической базы (далее ПТБ) «Володарский» для размещения на долговременное хранение на ПДХ РО Сайда.
В результате выполнения работ согласно настоящему техническому заданию должны быть изготовлены дополнительные переборки выполнена их доставка в отделение Сайда-Губа СЗЦ «СевРАО» - филиала ФГУП «РосРАО» (ЗАТО Александровск, Мурманская область), выполнен их монтаж и сварка на формируемой блок-упаковке, хранилища ТРО ПТБ «Володарский», выполнен контроль сварных швов.
Работы выполняются в объеме и соответствии с перечнем чертежей и нормативной документации, приведенной в приложении 1 к техническому заданию. 
2.2. Для достижения указанной цели Подрядчиком должны быть решены следующие задачи и вопросы:
· Разработана необходимая технологическая документация и произведена закупка необходимых материалов;
· Изготовлены транспортабельные конструкции дополнительных переборок кормовой блок-упаковки;
· Выполнена их доставка в отделение Сайда-Губа СЗЦ «СевРАО» - филиала ФГУП «РосРАО» (ЗАТО Александровск, Мурманской области) и передача СЗЦ «СевРАО» для проведения окрасочных работ;
· Выполнена подготовка монтажных районов, в том числе подрезка корпусных конструкций ПТБ «Володарский», оконтуривание, подготовка конструкций ПТБ «Володарский под сварку. Выполнен монтаж и сварка дополнительных переборок, кормовой блок-упаковки ПТБ «Володарский»;
· Выполнен контроль сварных швов в соответствии с прилагаемой документацией и устранение замечаний по результатам воздушных испытаний.
· Выполнены организационные и технические мероприятия по обеспечению радиационной безопасности персонала во весь период выполнения работ;
· Обеспечены перемещения грузов и грузоподъемные работы, в том числе и в отделении Сайда-Губа.
2.3. В обеспечение работ  Подрядчика Заказчик:
-  предоставляет кран «Демаг» грузоподъемностью 200 тонн, непосредственно для монтажа металлоконструкций дополнительных переборок массой свыше 5 тонн на формируемой блок-упаковке ПТБ «Володарский»;
· передает исполнителю монтажные районы.
· Проводит воздушные испытания сформированной блок-упаковки в соответствии с ЯНМИ.УПТБВ.362923.002Д4.

3. Исходные данные для проведения работ.
3.1. ПТБ «Володарский», являясь источником ионизирующего излучения закрытого типа,  размещена  на стапельной плите ПДХ РО «Сайда» (ЗАТО Александровск, Мурманская область) на участке, предназначенном для выполнения работ по окончательной сборке и сварке кормовой блок-упаковки.
3.2. Постели или кондукторы, необходимые для сборки металлоконструкций, у Подрядчика имеются в наличии.
 4.	Этапы и состав работ.
4.1 Этапы работ, их основное содержание:
	№
п/п
	Наименование этапа
	Срок
	Отчетные документы

	1
	Транспортабельные  секции дополнительных переборок в объеме  ЯНМИ.УПТБВ.362121.002, ЯНМИ.УПТБВ.362121.002СБ изготовлены доставлены в отделение Сайда-Губа СЗЦ «СевРАО» - филиала ФГУП «РосРАО».
	20.08.2014.
	1. Акт сдачи – приемки работ.
2. Технический акт.
3. Документы, подтверждающие качество примененных материалов, квалификацию производственного персонала, полноты и качества сборочных и сварочных работ.  
4. Транспортные накладные.
5. Фотодокументы.

	2
	Завершены монтаж и сварка дополнительных переборок ЯНМИ.УПТБВ.362121.002СБ. Выполнен контроль сварных швов в соответствии с  ЯНМИ.УПТБВ.362923.002Д5.
Замечания по результатам воздушных испытаний устранены.
	10.10.2014
	1. Акт сдачи – приемки работ.
2. Технический акт.
3. Документы, подтверждающие качество примененных материалов, квалификацию производственного персонала, полноты и качества сборочных и сварочных работ.  
4. Акт о проведении воздушных испытаний.
5. Товарная накладная по форме ТОРГ-12.
6. Фотодокументы.


4.2. Работы выполняются по технологии Подрядчика, согласованной с Заказчиком.
5.  Основные требования к проведению работ.
5.1. Технические требования на выполнение работ.
Изготовление дополнительных переборок должно осуществляться в соответствии с проектной документацией, требований руководящих документов, правовых нормативных актов, нормативной документации.
5.2. Подрядчик должен:
· иметь лицензию ФСБ на осуществление работ с использованием сведений, составляющих государственную тайну;
· иметь персонал группы «А», допущенный по медицинским показателям и результатам проверки знаний правил ядерно-радиационной безопасности, к работам по сборке, монтажу и сварке металлоконструкций в зоне строгого режима;
· иметь в своей структуре подразделения, обеспечивающие проведение контрольных операций (технический контроль) для подтверждения качества выполняемых работ;
· иметь, как минимум, полуавтоматическую сварку для обеспечения качества сварных соединений;
· иметь средства технологического оснащения (стенды, постели и пр.) для обеспечения качественной сборки под сварку и сварку металлоконструкций;
6. Требования к надежности.

При выполнении работ в соответствии с настоящим техническим заданием Подрядчик обеспечивает:
· выполнение технических требований действующей нормативной и конструкторской документации;
· контроль полноты и качества работ и их приемку;
· оформление актов приемки завершенных работ по каждому этапу согласно настоящему техническому заданию.

Примечание: При отступлении от требований конструкторской документации, такие отступления согласовываются Подрядчиком с проектантом и Заказчиком.
7. Требования к обеспечению безопасности, охраны здоровья и окружающей среды.
При выполнении работ должны соблюдаться требования законодательства РФ и отраслевой нормативно – технической документации в области:
· промышленной и пожарной безопасности;
· радиационной безопасности;
· экологической безопасности, промсанитарии и охраны окружающей среды;
· техники безопасности и охраны здоровья персонала;

Примечание: Контроль и обеспечение радиационной безопасности при выполнении монтажных работ в ПДХ РО «Сайда» обеспечивается Заказчиком.
8.	Качество работ и гарантийные обязательства.
8.1. Работы в объеме настоящего ТЗ должны быть выполнены в соответствии:
· с действующими нормативными документами, регламентирующими состав и качество выполняемых работ;
· техническими требованиями, изложенными в конструкторской документации;
8.2. Качество выполняемых Подрядчиком работ должно подтверждаться пооперационными приемками документально и последующим осуществлением приемки представителем ГК «Росатом».
           8.3. Гарантийный срок на выполняемые работы - 24месяца. Отсчет гарантийного срока начинается с момента окончания работ и подписания акта  выполненных работ Заказчиком.
8.4. Заказчик вправе предъявить требования, связанные с недостатками результата работы, обнаруженными в течение гарантийного срока.
9.   Приемка работ
9.1.	Приемка работ по этапам производится подписанием двухсторонних актов сдачи-приемки работ Заказчиком и Подрядчиком на основании документов предусмотренных разделом 4 технического задания. 
Основанием для подписания двухсторонних  технических актов по этапам является предъявление оформленных документов согласно разделу 4 Технического задания, подтверждающих ход и результаты выполнения работ.
10. Требования по обеспечению сохранения государственной тайны и конфиденциальности при выполнении работы.
10.1.Требования по обеспечению сохранения государственной тайны при выполнении работы по настоящей теме - в соответствии с Законом Российской Федерации от 21.07.1993 г. № 5485-1 «О государственной тайне», другими нормативными правовыми актами Российской Федерации. Наличие у Подрядчика лицензии ФСБ на осуществление работ с использованием сведений, составляющих государственную тайну.
10.2. Открытая публикация данных, полученных в ходе выполнения настоящей работы, в полном объеме не предусматривается. Публикация отдельных данных, полученных в результате проведения работ, будет осуществляться на основании результатов экспертизы, проведенной в установленном порядке, и получения разрешения на информационный обмен.
Приложение:
1. Комплект РКД
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Приложение 1 к техническому заданию.
Перечень РКД.
	№
п/п
	Номер 
	Наименование
	Примечание

	1. 
	ЯНМИ.УПТБВ.362121.002
	Блок-упаковка кормовая. Дополнительные переборки.
	

	2. 
	ЯНМИ.УПТБВ.362121.002СБ
	Блок-упаковка кормовая. Дополнительные переборки. Сборочный чертеж.
	

	3. 
	ЯНМИ.УПТБВ.362923.002Д4
	Блок-упаковка кормовая. Проверка корпусных конструкций на герметичность. Таблица испытаний.
	

	4. 
	ЯНМИ.УПТБВ.362923.002Д5
	Блок-упаковка кормовая. Контроль сварных соединений корпусных конструкций. Ведомость.
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