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РАЗДЕЛ 1. НАИМЕНОВАНИЕ ВЫПОЛНЯЕМЫХ РАБОТ
	«Выполнение строительно-монтажных работ по объекту «Создание критического стенда «СКИФ» 


РАЗДЕЛ 2. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

	Подраздел 2.1 Сведения о строительно-монтажных работах при строительстве, реконструкции и капитальном ремонте объектов 

	Выполнение строительно-монтажных работ в соответствии с проектной документацией, разработанной ЗАО «Научно-производственное объединение «Энергоатоминвент»,  утвержденной генеральным директором ФГУП "НИТИ им. А.П. Александрова".  

	Подраздел 2.2 Сведения о выполняемых работах 

	Необходимо выполнить строительно-монтажные работы по дооборудованию резервных помещений здания 160 для размещения объекта во внутреннем объеме существующего здания 160 блока А в резервных помещениях 431, 433 (нижний ярус), 433 (верхний ярус), 722 между осями 27-29/Д-П (в составе существующего стендового комплекса здания 160 ФГУП «НИТИ им. А.П.Александрова»). 

	Подраздел 2.3 Сведения о месте выполнения работ

	Работы выполняются в помещениях существующего здания 160 блока А (в составе существующего стендового комплекса здания 160 ФГУП «НИТИ им. А.П.Александрова»).

	Подраздел 2.4 Требования к разработке ППР

	Подрядчик обязан до начала строительно-монтажных работ разработать и согласовать с Заказчиком проект производства работ (ППР) на весь объем выполняемых работ.  


РАЗДЕЛ 3. ТРЕБОВАНИЯ К ТЕХНИЧЕСКИМ ХАРАКТЕРИСТИКАМ РАБОТ

	Подраздел 3.1 Технические требования при выполнении работ

	Работы выполнить в соответствии с проектной документацией, рабочей документацией и проектом производства работ. 

	Подраздел 3.2 Требования к оформлению и составу проекта производства работ (ППР)

	ППР должен соответствовать требованиям, установленным СП 48.13330.2011 – «Свод правил. Организация строительства. Актуализированная редакция СНиП 12.01-2004» (утв. Приказом Минторга Российской Федерации от 27.12.2010 №781), СТО 95 104-2015 «Объекты использования атомной энергии. Разработка проектов производства работ»,
МДС 12-81.2007 «Методические рекомендации по разработке и оформлению ПОС и ППР». 


РАЗДЕЛ 4. ВЕДОМОСТЬ ФИЗИЧЕСКИХ ОБЪЕМОВ РАБОТ, РЕСУРСНАЯ ВЕДОМОСТЬ, СМЕТНЫЕ РАСЧЕТЫ 

	Объемы выполнения работ указаны в проектной документации.


РАЗДЕЛ 5. ТРЕБОВАНИЯ К МАТЕРИАЛАМ И ОБОРУДОВАНИЮ, ПРИМЕНЯЕМЫМ ДЛЯ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ,
В Т.Ч. ВЕДОМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ
	5.1 Материалы, необходимые для выполнения работ, поставляются Подрядчиком и включены в стоимость работ.

5.2 Материалы, предусмотренные проектной документацией, приведены в спецификациях проекта ЭАИ.14-128 и ведомостях объемов работ. 
5.3 Оборудование, определяемое в структуре сметы, поставляется Заказчиком и передается в работу подрядчику.
5.4 Подрядчик обязан направить Заказчику копии технических паспортов и сертификатов на применяемые изделия и материалы  до передачи их в работу до их монтажа, с целью проверки Заказчиком соответствия данных материалов рабочей документации во избежание фальсификации продукции.  


РАЗДЕЛ 6. ПЕРЕЧЕНЬ ПРОЕКТНОЙ И РАБОЧЕЙ ДОКУМЕНТАЦИИ
	Таблица 1
Перечень проектной документации
 (чертежи, сметы, спецификации оборудования, изделий и материалов)
№ п/п

Обозначение

№ инвентарный

Наименование

Кол-во листов

1
ЭАИ.14-128-АР
15/024
Архитектурные решения
16
2
ЭАИ.14-128-КР
15/025
Конструктивные и объемно-планировочные решения
19
3
ЭАИ.14-128-ИОС4

15/028

Отопление, вентиляция и кондиционирование воздуха, тепловые сети

58

4
01/15-МПС

Архитектурные решения

9
5
04/15-МПС
Спецканализация
4
6
05/15-МПС

Отопление, вентиляция и кондиционирование воздуха

22
7

06/15-МПС

Конструктивные и объемно-планировочные решения

11
8

07/15-МПС
Эксплуатация грузопассажирских подъемников
2



РАЗДЕЛ 7. ТРЕБОВАНИЯ И УСЛОВИЯ К РАЗРАБОТКЕ ПРИРОДООХРАННЫХ МЕР И МЕРОПРИЯТИЙ

	7.1. Выполнять природоохранные мероприятия в соответствии с действующим законодательством РФ.

7.2. При производстве работ осуществлять уборку рабочих мест, обеспечить порядок и регулярную вывозку строительных отходов и мусора в места сбора и накопления строительных отходов, согласованные с Заказчиком, обеспечить организацию этих мест в соответствии с требованиями НД. 


РАЗДЕЛ 8. СРОК (ИНТЕРВАЛ) ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ

	Начало – с момента заключения договора, окончание – 30.11.2015 с правом досрочного выполнения работ.  


РАЗДЕЛ 9. ТРЕБОВАНИЯ К КАЧЕСТВУ ВЫПОЛНЯЕМЫХ РАБОТ

	Работы должны выполняться согласно требованиям проектной документации, приведенной в разделе 6, а также действующей нормативной документации в области строительства (в том числе стандарты СРО НП «СОЮЗАТОМСТРОЙ»).


РАЗДЕЛ 10. ТРЕБОВАНИЯ К ОСОБЫМ УСЛОВИЯМ РАБОТ

	Строительно-монтажные работы выполняются в условиях действующего предприятия, в существующем здании, освобожденном от оборудования и других предметов, мешающих нормальному производству работ, с разработкой в ППР мероприятий по защите оборудования от пыли и внешних воздействий, а также мероприятий по выполнению требований физической защиты. 


РАЗДЕЛ 11. ТРЕБОВАНИЯ К СРОКУ И (ИЛИ) ОБЪЕМУ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГАРАНТИЙ
	Продолжительность гарантийного срока – 24 месяца от даты подписания Акта сдачи-приемки законченного строительством объекта.


РАЗДЕЛ 12. ТРЕБОВАНИЯ К БЕЗОПАСНОСТИ ВЫПОЛНЯЕМЫХ РАБОТ

	Требования по обеспечению производства строительно-монтажных работ согласно действующему законодательству РФ, регламентирующему производство работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, в том числе:

- Технический регламент о требованиях пожарной безопасности № 123-ФЗ от 22 июля 2008 года;

- Технический регламент о безопасности зданий и сооружений N 384-ФЗ от 30 декабря 2009 года;
- СП 12-136-2002. Безопасность труда в строительстве. Решения по охране труда и промышленной безопасности в проектах организации строительства и проектах производства работ;
- СП 7.13130.2013. Отопление, вентиляция и кондиционирование. Требования пожарной безопасности;

- ППР-2012. Правила противопожарного режима в Российской Федерации; 
- СП 48.13330.2011. Организация строительства. Актуализированная редакция СНиП 12-01-2004;

- СНиП 12-03-2001. Безопасность труда в строительстве. Часть 1;
- СНиП 12-04-2002. Безопасность труда в строительстве. Часть 2;

- ГОСТ 23407-78. Ограждения инвентарные строительных площадок и участков производства строительно-монтажных работ;

- ГОСТ 12.1.046-2014. Нормы освещения строительных площадок. Актуализированная редакция ГОСТ 12.1.046-85;
- СП 45.13330.2012. Земляные сооружения, основания и фундаменты. Актуализированная редакция СНиП 3.02.01-87;
- ППБ 05-86. Правила пожарной безопасности при производстве строительно-монтажных работ;
- РД-11-02-2006. Требования к составу и порядку ведения исполнительной документации при строительстве, реконструкции, капитальном ремонте объектов капитального строительства и требования, предъявляемые к актам освидетельствования работ, конструкций, участков сетей инженерно-технического обеспечения.



РАЗДЕЛ 13. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ РАБОТ И ПОРЯДКУ ПРИЕМКИ
	13.1. Результаты выполненных в соответствии с проектно-сметной документацией работ оформить в исполнительной документацией в соответствии с РД-11-02-2006 «Требования к составу и порядку ведения исполнительной документации при строительстве, реконструкции, капитальном ремонте объектов капитального строительства и требования, предъявляемые к актам освидетельствования работ, конструкций, участков сетей инженерно-технического обеспечения».
13.2 Приемка работ осуществляется комиссионно, с оформлением комплекта документов в соответствии с разделом 14. 


РАЗДЕЛ 14. ТРЕБОВАНИЕ К ФОРМЕ ПРЕДСТАВЛЯЕМОЙ ИНФОРМАЦИИ

	14.1. Исполнительная документация предоставляется на бумажном носителе в одном экземпляре;

14.2. Журнал учета выполненных работ (форма КС-6а) на бумажном носителе в одном экземпляре;

14.3. Акт о приходовании материальных ценностей (форма М-35), в 4 (четырех) экземплярах (при необходимости);
14.4. Акт о приемке выполненных работ (форма КС-2), принятого (подписанного) Представителем Заказчика, в 4 (четырех) экземплярах;

14.5. Справки о стоимости выполненных работ (форма КС-3) в 4 (четырех) экземплярах;

14.6. Реестр Актов о приемке выполненных работ в 3 (трех) экземплярах;

14.7. Акт сдачи-приемки законченного строительством объекта в 4 (четырех) экземплярах. 
14.8. Акт о сдаче-приеме реконструированных, модернизированных объектов основных средств (ОС-3) в 4 (четырех) экземплярах.


РАЗДЕЛ 15. ТРЕБОВАНИЯ К ТЕХНИЧЕСКОМУ ОБУЧЕНИЮ ПЕРСОНАЛА ЗАКАЗЧИКА

	Нет  


РАЗДЕЛ 16. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИНЯТЫХ СОКРАЩЕНИЙ
	№ п/п
	Сокращение
	Расшифровка сокращения

	
	
	


РАЗДЕЛ 17. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИЛОЖЕНИЙ

	№ п/п
	Наименование приложения
	Номер страницы

	
	Техническая документация
	

	
	
	

	
	
	


Начальник УКС                                                                                    Н.И. Горошко
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