

**Сводный сметный расчет начальной (максимальной) цены  
строительно-монтажных работ по объекту:  
00UGR Шламоотвал. Асфальтобетонный экран.**

Наименование глав ССР, объектных сметных расчетов, локальных сметных расчетов, видов прочих затрат	Сметная стоимость строительства в базисных ценах на 01.01.2000г., руб.	Текущая стоимость на момент определения начальной (максимальной) цены, руб.	№ обосновывающего расчета
1	2	3	4
<b>ГЛАВА 2. Объекты основного производственного назначения</b>			
<b>Объектный сметный расчет № ОСР 2-34</b>			
Комплекс работ по объекту: 00UGR Шламоотвал. Асфальтобетонный экран.	49 327 651	362 490 106	
<b>ИТОГО ПО ГЛАВЕ 2:</b>	<b>49 327 651</b>	<b>362 490 106</b>	
<b>ГЛАВА 9. Прочие работы и затраты</b>			
Средства на дополнительные затраты при производстве СМР в зимнее время ГСН 81-05-02-2007	1 741 266	12 795 900	Протокол №45 от 30.06.2010
Командировочные расходы	1 186 823	8 248 420	Протокол №45 от 30.06.2010
<b>ИТОГО ПО ГЛАВЕ 9:</b>	<b>2 928 089</b>	<b>21 044 320</b>	
<b>ИТОГО ПО ГЛАВЕ 2 и ГЛАВЕ 9:</b>	<b>52 255 740</b>	<b>383 534 426</b>	
<b>НДС 18%</b>		<b>69 036 196,68</b>	
<b>ВСЕГО с НДС</b>		<b>452 570 622,68</b>	

Начальник УПКВиО

Т.В. Николаенко  
(495)989-78-55  
51-16

И.Е. Поляк

*Handwritten signature*

**Расчет цены**  
**выполнения комплекса строительно-монтажных работ по объекту:**  
**00UGR Шламотвал. Асфальтобетонный экран.**

№ п/п	Наименование работ и затрат	Сметная стоимость в ССР, руб.				
		Строительных работ	Монтажных работ	Оборудования, приспособлений и инвентаря	Прочих затрат	Всего, руб.
1	2	3	4	5	6	7
<b>ГЛАВА 2. Объекты основного производственного назначения</b>						
<b>Объектный сметный расчет № ОСР 2-34</b>						
1	Всего по ОСР № 2-34 в составе утвержденного ССР:	88 950 050	2 612 430	0	0	91 562 480
2	Объем работ по заключенным договорам на момент проведения закупки:	18 307 126				18 307 126
	в том числе с ЗАО "ТК"Металлист"	15 481 147				
	с ООО "Донастромстрой"	2 825 979				
	Освоено СМР ООО "Донастромстрой" на 01.11.2011	1 398 053				
3	Объем работ, выполняемых собственными силами (НСМФ)	23 927 703				
	Освоено СМР собственными силами (НСМФ) на 01.11.2011	13 919 283				
4	Итого по Комплексу работ по объекту: 00UGR Шламотвал. Асфальтобетонный экран.	49 327 651		0	0	49 327 651
	<b>ИТОГО по главе 2:</b>	<b>49 327 651</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>49 327 651</b>
<b>ГЛАВА 9. Прочие работы и затраты</b>						
	Средства на дополнительные затраты при производстве СМР в зимнее время ГСН 81-05-02-2007	1 741 266				1 741 266
	Командировочные расходы				1 186 823	1 186 823
	<b>ИТОГО по главе 9:</b>	<b>1 741 266</b>			<b>1 186 823</b>	<b>2 928 089</b>
	<b>ИТОГО в базисных ценах 2000 г. по главам 2 и главе 9:</b>	<b>51 068 917</b>			<b>1 186 823</b>	<b>52 255 740</b>
	Пересчет в текущие цены по письму Минрегионразвития от 18.11.2010 № 39160-КК/08: Ксмп=6,83 (прил.1 п.4) на 4 кв. 2010 с индексом 1,013 Минэкономразвития на 1 кв.2011 года; 1,009 на 2 кв.2011 года; 1,031 на 3 кв.2011г; 1,021 на 4 кв.2011г (письмо от 23.09.2011 г. №20713-АК/ДОЗ); Кироч=6,95 на 4 кв.2011г (прил.3 п.2 письма Минрегионразвития от 07.11.2011 № 30394-ИП/08)					
	<b>ИТОГО без НДС</b>	<b>375 286 006</b>			<b>8 248 420</b>	<b>383 534 426</b>
	<b>НДС 18%</b>					<b>383 534 426</b>
	<b>ВСЕГО с НДС</b>					<b>69 036 196,68</b>
						<b>452 570 622,68</b>

Начальник УПКВнО

Т.В. Николасенко  
 (495)989-78-55  
 51-16

*Николасенко*

*И.Е. Поляк*

И.Е. Поляк