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РАЗДЕЛ 1. НАИМЕНОВАНИЕ ВЫПОЛНЯЕМЫХ РАБОТ

	Ремонт помещений административного здания.


РАЗДЕЛ 2. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

	Подраздел 2.1 Сведения о строительно-монтажных работах при строительстве, реконструкции и капитальном ремонте объектов 

	· Ремонт холла 1-го этажа административного здания.

· Ремонт помещения № 213 административного здания.

· Ремонт помещения № 313 административного здания.

· Ремонт помещения № 11 административного здания.

· Ремонт помещения № 32,34 административного здания.

	Подраздел 2.2 Сведения о выполняемых работах

	· Ремонт холла 1-го этажа административного здания, приложение № 1.

· Ремонт помещения № 213 административного здания, приложение № 2.

· Ремонт помещения № 313 административного здания, приложение № 3.

· Ремонт помещения № 11 административного здания, приложение № 4.

· Ремонт помещения № 32,34 административного здания, приложение № 5.

	Подраздел 2.2 Сведения о месте выполнения работ

	Помещения административного здания ОАО «В/О «Изотоп» по адресу: г. Москва. Ул. Погодинская, дом 22

	Подраздел 2.4 Требования к разработке ППР

	Проект производства работ (далее – ППР) разработать согласно Приложения № 1 – Приложения №5 настоящего технического задания.

ППР должен быть согласован со следующими должностными лицами ОАО «В/О «Изотоп»:

· Заместитель генерального директора, руководитель корпоративного центра - финансовый директор;

· Начальник отдела административно-хозяйственного обеспечения.


РАЗДЕЛ 3. ТРЕБОВАНИЯ К ТЕХНИЧЕСКИМ ХАРАКТЕРИСТИКАМ РАБОТ

	Подраздел 3.1 Технические требования при выполнении работ

	Цель проведения работ:

Ремонт помещений административного здания проводится для обеспечения соответствия помещений требованиям действующих нормативных документов, энергосбережения и повышения энергоэффективности.

Все материалы применяемые при производстве ремонтных работ должны иметь сертификат соответствия качества и санитарно гигиенический сертификат. Стройматериалы должны иметь сертификаты пожарной безопасности.

Инженерные сети и коммуникации прокладываются в подпотолочном пространстве или настенных коробах.

Вывоз и утилизация мусора производится подрядной организацией на  специализированные полигоны.

Подрядная организация при выполнении Работ обязана соблюдать и обеспечивать соблюдение противопожарных, санитарно-гигиенических мероприятий, мероприятий по технике безопасности и охране окружающей среды, рациональному использованию территории, а также назначить в течение 5 (пяти) календарных дней с момента подписания Договора ответственных лиц за их соблюдение.


РАЗДЕЛ 4. ВЕДОМОСТЬ ФИЗИЧЕСКИХ ОБЪЕМОВ РАБОТ, РЕСУРСНАЯ ВЕДОМОСТЬ, СМЕТНЫЕ РАСЧЕТЫ 

	Согласно Приложения № 1 – Приложения №5 настоящего технического задания


РАЗДЕЛ 5. ТРЕБОВАНИЯ К МАТЕРИАЛАМ И ОБОРУДОВАНИЮ, ПРИМЕНЯЕМЫМ ДЛЯ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ,

В Т.Ч. ВЕДОМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ
	Работы выполняются из материалов и комплектующих Подрядчика, его инструментом и оборудованием.

Работы по ремонту помещений административного здания должны проводиться Подрядчиком с использованием современного технологического оборудования, метрологических средств и инструментов. 

Закупка оборудования, материалов и инструментов, доставка, разгрузка материалов, вывоз и утилизация мусора производится подрядной организацией и учитываются в стоимости ремонтных работ.

Все материалы применяемые при производстве ремонтных работ должны иметь сертификат соответствия качества и санитарно гигиенический сертификат. Стройматериалы должны иметь сертификаты пожарной безопасности.

Оборудование и материалы, устанавливаемые и применяемые в ходе выполнения работ должны быть оригинальными, новыми, не восстановленными, не бывшими в употреблении, отражающими все последние модификации дизайна и материалов.
Подрядчик обязан направить Заказчику копии технических паспортов и сертификатов на применяемые материалы и оборудование до передачи их в работу и/или до его монтажа.

Подрядчик согласовывает с  Заказчиком образцы применяемых материалов и оборудования до передачи их в работу и/или до его монтажа.


РАЗДЕЛ 6. ПЕРЕЧЕНЬ ПРОЕКТНОЙ И РАБОЧЕЙ ДОКУМЕНТАЦИИ

	Перечень проектной и рабочей документации (чертежи, сметы, спецификации оборудования, изделий и материалов

№ п/п

Обозначение

№ инвентарный

Наименование

Кол-во листов

1.

Объем выполняемых работ помещения 
№ 20, 35, 36, 39 

Объем выполняемых работ помещения № 20, 35, 36, 39 

6

2.

Объем выполняемых работ помещения 
№ 213

Объем выполняемых работ помещения № 213

3

3.

Объем выполняемых работ помещения 
№ 313

Объем выполняемых работ помещения № 313

3

4.

Объем выполняемых работ помещения 
№ 11

Объем выполняемых работ помещения № 11

4

5.

Объем выполняемых работ помещения 
№ 32, 34

Объем выполняемых работ помещения № 32, 34

4

6.

Локальный сметный расчет № 1

Локальный сметный расчет № 1 на отделочные работы

9

7.

Локальный сметный расчет № 2

Локальный сметный расчет № 2 на отделочные работы

6

8.

Локальный сметный расчет № 3

Локальный сметный расчет № 3 на отделочные работы

5

9.

Локальный сметный расчет № 4

Локальный сметный расчет № 4 на отделочные работы

9

10.

Локальный сметный расчет № 5

Локальный сметный расчет № 5 на отделочные работы

9




РАЗДЕЛ 7. ТРЕБОВАНИЯ И УСЛОВИЯ К РАЗРАБОТКЕ ПРИРОДООХРАННЫХ МЕР И МЕРОПРИЯТИЙ

	Вывоз и утилизация мусора производится подрядной организацией на  специализированные полигоны.


РАЗДЕЛ 8. СРОК (ИНТЕРВАЛ) ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ

	Срок выполнения работ: 

· начало работ - в течение 7 (семи) календарных дней с момента заключения Договора;
· окончание работ - в течение 45 (сорок пять) календарных дней с момента заключения Договора.
Время работ: будние дни с 08:00 до 20:00. 

Работы в выходные и праздничные дни по согласованию с Заказчиком.


РАЗДЕЛ 9. ТРЕБОВАНИЯ К КАЧЕСТВУ ВЫПОЛНЯЕМЫХ РАБОТ

	Работы должны производиться постоянным (штатным) квалифицированным персоналом Подрядчика в соответствие со СНиП 12-01-2004 «Организация строительства». 

В ходе выполнения работ Подрядчик:

· контролирует качество выполнения работ;
· незамедлительно информирует Заказчика об обнаруженных в ходе выполнения работ каких-либо дополнительных дефектах; 

· при выполнении любых работ обеспечивает представителю Заказчика возможность наблюдать весь процесс непосредственно в зоне их проведения;

· по требованию Заказчика предъявляет соответствующие сертификаты;


	· по требованию Заказчика предоставляет подробное описание методологии и технологии выполнения работ, включающее в себя технологическую карту или подробное описание последовательности и порядка выполнения работ;

· обеспечивает предоставление Заказчику консультации специалистов.

Качество работ должно соответствовать нормативной и технической документации, регламентирующей характеристики (показатели) работ.


РАЗДЕЛ 10. ТРЕБОВАНИЯ К ОСОБЫМ УСЛОВИЯМ РАБОТ

	Подрядчик гарантирует обеспечение противопожарных мероприятий.

О готовности к выполнению работ Подрядчик ставит в известность Заказчика за 3 (три) дня до начала работ, при этом предоставляет список работников для оформления пропуска на территорию административного здания. 

Подрядчик должен:

· Наличие выданного саморегулируемой организацией свидетельства о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства

· иметь опыт выполнения аналогичных работ не менее 3 лет;

· иметь штатную численность производственного персонала не менее 8  (восьми) человек, в том числе:

инженер – строитель (1 чел.);

электромонтер III-IV разряда (1 чел.);

штукатур – моляр III-IV разряда (2 чел.);

· иметь Сертификат ISO 9001:2011 на проведение строительно-монтажных работ; 

· предоставлять акты сдачи-приемки работ на все виды работ, указанные в подразделе 3.2. «Объем выполняемых работ».


РАЗДЕЛ 11. ТРЕБОВАНИЯ К СРОКУ И (ИЛИ) ОБЪЕМУ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГАРАНТИЙ

	Гарантия на выполненные работы должна составлять не менее 3 (трех) лет.
Оборудование и материалы установленные и используемые в ходе выполнения работ, на которые в установленном порядке оформлена рекламация (претензия к качеству, функционированию), подлежат замене в течение 5 рабочих дней; при этом все эксплуатационные затраты, связанные с исполнением обязательств по рекламации установленного изделия, несет Подрядчик.


РАЗДЕЛ 12. ТРЕБОВАНИЯ К БЕЗОПАСНОСТИ ВЫПОЛНЯЕМЫХ РАБОТ

	Проживание рабочих на территории Заказчика не допускается.

Персонал Подрядчика должен предоставить следующие виды действующих удостоверений на момент производства работ:

· допуск к работам на высоте;

· удостоверение о проверке знаний требований охраны труда и техники безопасности для ответственного производителя работ;

· 3 (третья) группа электробезопасности для рабочего персонала;

· 5 (пятая) группа электробезопасности для ответственного производителя работ.

Работы выполняются в соответствии с действующим законодательством РФ, регламентирующим производство работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, в том числе:

· Технический регламент о требованиях пожарной безопасности № 123-ФЗ от 22 июля 2008;

· Технический регламент о безопасности зданий и сооружений N 384-ФЗ от 30 декабря 2009 года;

· СП 12-136-2002 Безопасность труда в строительстве. Решения по охране труда и промышленной безопасности в проектах организации строительства и проектах производства работ;

· ППР-2012 «Правила противопожарного режима в Российской Федерации»»;

· СНиП 12-03-2001 «Безопасность труда в строительстве». 
Часть 1.;

· СНиП 12-04-2002 «Безопасность труда в строительстве». 
Часть 2.;

· ГОСТ 23407-78 «Ограждения инвентарные строительных площадок и участков производства работ»;

· ГОСТ 12.1.046-85 «Нормы освещения строительных площадок»


РАЗДЕЛ 13. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ РАБОТ И ПОРЯДКУ ПРИЕМКИ

	Технический надзор за соблюдением технологий, объемов, сроков и качества работ осуществляют представители отдела административно-хозяйственного обеспечения  Заказчика.

При нарушении технологии производства работ, отступлений от проекта, ППР, требований ТУ, применении материалов, не соответствующих ГОСТам и ТУ, работы прекращаются по указанию лица, осуществляющего технический надзор, и устанавливается срок устранения нарушения. 

Указания технического надзора являются обязательными и подлежат беспрекословному выполнению.

На работы, которые согласно технологии производства работ будут скрыты другими видами работ, должны быть оформлены акты освидетельствования скрытых работ.

Окончательная приемка выполненных работ производится на объекте комиссией, состоящей из представителей Подрядчика, Заказчика и подразделений, согласовывавших ППР (согласно п. 2.3.3 настоящего технического задания), с оформлением совместного Акта приемки. Подрядчик предоставляет Заказчику в обязательном порядке комплект документов: счёт на оплату, счет – фактуру, акты формы КС-2, КС-3, исполнительную документацию в соответствии с разделом 5. 

При приемке проверяются качество, объем и номенклатура выполненных работ.

Исполнительная документации разрабатывается в соответствии с РД-11-02-2006.

Сметная документация, КС-2 и КС-3 в обязательном порядке соответствуют Единым отраслевым методическим рекомендациям по применению «Сметного кодекса Росатома», утвержденных приказом Госкорпорации «Росатом» от 16 мая 2013 года № 1/482–П.


РАЗДЕЛ 14. ТРЕБОВАНИЕ К ФОРМЕ ПРЕДСТАВЛЯЕМОЙ ИНФОРМАЦИИ

	Все документы, разрабатываемые (подготавливаемые) Исполнителем по настоящему техническому заданию, являются обязательными для представления Заказчику в печатном виде и на электронном носителе с оглавлением о соответствии имен файлов и их содержания. 

Файлы должны быть представлены в электронном виде:

· Текстовые документы - в формате Microsoft Word;

· Таблицы - в формате Microsoft Excel;

· Схемы и диаграммы - в формате AutoCAD или Microsoft Visio.

Дополнительно, вся документация предоставляется в отсканированном виде в формате PDF. Расхождений содержания документации, переданной на бумажном носителе и представленной в электронном виде, не допускаются.

Подрядчик предоставляет сметную документацию, 
КС-2 и КС-3 Заказчику, в том числе в электронном виде в формате АРПС и в формате Microsoft Exсel с сохранением всех функциональных взаимосвязей.


РАЗДЕЛ 15. ТРЕБОВАНИЯ К ТЕХНИЧЕСКОМУ ОБУЧЕНИЮ ПЕРСОНАЛА ЗАКАЗЧИКА

	Отсутствуют


РАЗДЕЛ 16. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИНЯТЫХ СОКРАЩЕНИЙ

	№ п/п
	Сокращение
	Расшифровка сокращения

	
	
	


РАЗДЕЛ 17. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИЛОЖЕНИЙ

	№ п/п
	Наименование приложения

	1.
	Приложение № 1 
Объем выполняемых работ помещения № 20, 35, 36, 39 

	2.
	Приложение № 2  
Объем выполняемых работ помещения № 213

	3.
	Приложение № 3 
Объем выполняемых работ помещения № 313

	4.
	Приложение № 4

Объем выполняемых работ помещения № 11

	5.
	Приложение № 5

Объем выполняемых работ помещения № 32, 34


Приложение № 1

Объем выполняемых работ

Ремонт холла 1-го этажа административного здания

по адресу:  г. Москва, ул. Погодинская, 22 

1. Общие данные

1.1. В рамках данного задания предполагаются общестроительные работы по ремонту помещений холла 1-го этажа административного здания 
ОАО «В/О «Изотоп»  по адресу: г. Москва, ул. Погодинская, д.22. (План БТИ - помещения № 20, 35, 36, 39).

1.2. Все работы выполняются в соответствии с СНиП, ПУЭ и другими нормативными документами.

1.3. Все материалы применяемые при строительстве должны иметь сертификат соответствия качества и санитарно гигиенический сертификат. Стройматериалы, используемые на путях эвакуации должны иметь сертификаты пожарной безопасности.

1.4. При производстве работ необходимо соблюдать правила техники безопасности и правила пожарной безопасности.

2. Демонтажные работы.

	№
	№

помещения
	Работы
	Ед. изм.
	Кол-во

	1
	20
	Демонтаж дверной коробки и полотна, (полотно 80х200).
	шт.
	2

	2
	35
	Демонтаж дверной коробки и полотна, (полотно 90х200) помещения «Вход в подвал».
	шт.
	1

	3
	35
	Демонтаж дверной коробки и полотна, (полотно 80х200) помещения № 6.
	шт.
	1

	4
	35
	Демонтаж дверной коробки и полотна, (полотно 80х200). помещения № 15.
	шт.
	1

	5
	35
	Демонтаж дверной коробки и полотна, (полотно 80х200) помещения № 38.
	шт.
	1

	6
	35
	Демонтаж дверной коробки и полотна, (полотно 90х218) помещения № 12.
	шт.
	1

	7
	36
	Демонтаж дверной коробки и полотна, (полотно 97х236).
	шт.
	1

	8
	39
	Демонтаж дверной коробки и полотна, (полотно 140х230).
	шт.
	1

	9
	35
	Демонтаж гипсовой облицовки деревянных несущих колонн
	шт.
	2

	10
	36
	Демонтаж линолеумного покрытия
	м2
	5,0

	11
	36
	Демонтаж подложки линолеумного покрытия
	м2
	5,0

	12
	20
	Демонтаж подвесного потолка типа «Armstrong» с возможностью повторного  использования панелей и направляющих заказчика, с возможностью доукомплектования
	м2
	12,0

	13
	35
	Демонтаж подвесного потолка типа «Armstrong» с возможностью повторного  использования панелей и направляющих заказчика, с возможностью доукомплектования
	м2
	56,0



	14
	36
	Демонтаж подвесного потолка типа «Armstrong» с возможностью повторного  использования панелей и направляющих заказчика, с возможностью доукомплектования
	м2
	9,0

	15
	39
	Демонтаж подвесного потолка типа «Armstrong» с возможностью повторного  использования панелей и направляющих заказчика, с возможностью доукомплектования
	м2
	15,0


3. Монтажные работы

	№
	№

помещения
	Работы
	Ед. изм.
	Кол-во

	
	
	Подвесной потолок типа «Armstrong»
	
	

	1
	20
	Монтаж подвесного потолка типа «Armstrong» с использованием панелей и направляющих заказчика, с возможностью доукомплектования (h -  250,0 сm).
	м2
	12,0

	2
	35
	Монтаж  подвесного потолка типа «Armstrong» с использованием панелей и направляющих заказчика, с возможностью доукомплектования(h -  245,0 сm).
	м2
	56,0



	3
	36
	Монтаж подвесного потолка типа «Armstrong» с использованием панелей и направляющих заказчика, с возможностью доукомплектования (h -  250,0 сm). 
	м2
	9,0

	4
	39
	Монтаж подвесного потолка типа «Armstrong» с использованием панелей и направляющих заказчика, с возможностью доукомплектования (h -  250,0 сm).
	м2
	15,0

	
	
	Дверные коробки и дверные полотна
	
	

	5
	20
	Монтаж дверной коробки и полотна (модель Волховец NUANCE 3020АНШ (анегри шоколад), (полотно 80х200).
	шт.
	2

	6
	35
	Монтаж дверной коробки и полотна (модель Волховец NUANCE 3020АНШ (анегри шоколад), (полотно 90х200) помещения «Вход в подвал».
	шт.
	1

	7
	35
	Монтаж дверной коробки и полотна (модель Волховец NUANCE 3020АНШ (анегри шоколад), (полотно 80х200) помещения № 6.
	шт.
	1

	8
	35
	Монтаж дверной коробки и полотна (модель Волховец NUANCE 3020АНШ (анегри шоколад), (полотно 80х200)  помещения № 15.
	шт.
	1

	9
	35
	Монтаж металлической дверной коробки и металлического полотна (цвет - анегри шоколад), (полотно 90х200) помещения № 12.
	шт.
	1

	10
	36
	Монтаж дверной коробки и полотна (модель Волховец NUANCE 3020АНШ (анегри шоколад), (полотно 80х200) помещения № 38.
	шт.
	1

	11
	39
	Монтаж дверной коробки и полотна (модель Волховец NUANCE 3020АНШ (анегри шоколад), 

(полотно 140 (2х70) х 230) 
	шт.
	1

	
	
	Вентиляция

	
	

	12
	35
	Монтаж системы вентиляции из помещения № 38 до вытяжного канала в помещении № 35.
	м/п
	15,0

	
	
	Декоративная колонна
	
	

	13
	35
	Монтаж декоративной колонны из гипса (круглое  сечение, диаметр – 300 - 400 mm, высота – 2500 mm).
	шт.
	2


 4.Общестроительные работы. 

	№
	№

помещения
	Работы
	Ед. изм.
	Кол-во

	
	
	Стены
	
	

	1
	20
	Ремонт арочного проема между помещениями № 20 и № 24 с применением комплектной системы КНАУФ C 611 
	м2
	5,5

	2
	20
	Ремонт арочного проема между помещениями № 20 и № 35 с применением комплектной системы КНАУФ C 611 
	м2
	4,5

	3
	20
	Облицовка стен гипсокартонном (тип – ГКЛО, с повышенной сопротивляемостью воздействию открытого пламени,  обязательной сертификацией соответствия), в 2 (два) слоя.
	м2
	34,5

	4
	20
	Шпатлёвка гипсокартонных стен.
	м2
	34,5

	5
	20
	Грунтование поверхности стен.
	м2
	44,5

	6
	20
	Покраска поверхности стен в 2 (два) слоя водоэмульсионной краской, цвет –матовый белый.
	м2
	44,5

	7
	20
	Установка напольного плинтуса из дюрополимера.
	м/п
	10,5

	8
	20
	Установка алюминиевого анодированного порога (типа Progress Profiles)
	м/п
	5

	9
	35
	Ремонт арочного проема между помещениями № 35 и № 10 с применением комплектной системы КНАУФ C 611 
	м2
	4,5

	10
	35
	Облицовка стен гипсокартонном (тип – ГКЛО, с повышенной сопротивляемостью воздействию открытого пламени,  обязательной сертификацией соответствия), в 2 (два) слоя.
	м2
	65,0

	11
	35
	Шпатлёвка гипсокартонных стен.
	м2
	80,0

	12
	35
	Грунтование поверхности стен.
	м2
	80,0

	13
	35
	Покраска поверхности стен в 2 (два) слоя водоэмульсионной краской, цвет – матовый белый.
	м2
	80,0

	14
	35
	Установка напольного плинтуса из дюрополимера.
	м/п
	26,0

	15
	36
	Ремонт арочного проема между помещениями № 36 и № 34 с применением комплектной системы КНАУФ C 611 
	м2
	5,0

	16
	36
	Ремонт дверного проема между помещениями № 36 и № 35 с применением комплектной системы КНАУФ C 611
	м2
	5,0

	17
	36
	Облицовка стен гипсокартонном (тип – ГКЛО, с повышенной сопротивляемостью воздействию открытого пламени,  обязательной сертификацией соответствия), 2 (два) слоя.
	м2
	20,5

	18
	36
	Шпатлёвка гипсокартонных стен.
	м2
	20,5

	19
	36
	Грунтование поверхности стен.
	м2
	30,5

	20
	36
	Покраска поверхности стен в 2 (два) слоя водоэмульсионной краской, цвет – матовый белый.
	м2
	30,5

	21
	36
	Подготовка основания пола для укладки керамогранитных плит
	м2
	5,0

	22
	36
	Укладка керамогранитных плит.
	м2
	5,0

	23
	36
	Установка напольного плинтуса из дюрополимера.
	м/п
	9,0

	24
	36
	Установка алюминиевого анодированного порога (типа Progress Profiles)
	шт.
	1

	25
	39
	Ремонт дверного проема в помещение № 4 с применением комплектной системы КНАУФ C 611 
	м2
	5,5

	26
	39
	Ремонт арочного проема между помещениями № 39 и № 35 с применением комплектной системы КНАУФ C 611 
	м2
	7,5

	27
	39
	Облицовка стен гипсокартонном (тип – ГКЛО, с повышенной сопротивляемостью воздействию открытого пламени, обязательной сертификацией соответствия) в 2 (два) слоя.
	м2
	50,0

	28
	39
	Шпатлёвка гипсокартонных стен.
	м2
	50,0

	29
	39
	Грунтование поверхности стен.
	м2
	63,0

	30
	39
	Покраска поверхности стен в 2 (два) слоя водоэмульсионной краской, цвет согласуется с заказчиком.
	м2
	63,0

	31
	39
	Установка напольного плинтуса из дюрополимера.
	м/п
	17,0


5. Работы по инженерным системам.

Работы не выполняются


6. Система электроснабжения. 

	№
	№

помещения
	Работы
	Ед. изм.
	Кол-во

	1
	20
	1. Монтаж и разведение электрических кабеля (тип - NYM 3х2,5) в  трубе ПВХ, (гибкой гофрированной) для организации подключения электрических точек.
	м/п
	30,0

	2
	20
	Монтаж и разведение электрических кабеля (тип - NYM 3х2,5) в  трубе ПВХ, (гибкой гофрированной) для организации подключения потолочных светильников.
	м/п
	30,0

	3
	20
	Монтаж настенной электрической точки (розетка) с подключением в гипсокартоне.
	шт.
	2

	4
	20
	Монтаж настенной электрической точки (выключатель), в параллельное подключение с энергосберегающим выключателем в гипсокартоне.
	шт.
	1

	5
	20
	Монтаж электрической точки (энергосберегающий выключатель  со встроенным датчиком движения (тип - датчик движения Контроль-Люкс 360°)  в подвесном потолке типа "Armstrong" 60x60 см), в параллельное подключение с настенным электрическим выключателем.
	шт.
	1

	6
	20
	Монтаж светильников 60x60 см светодиодные лампы, мощность - 25Вт, Световой поток: 4000-5000-6000 (тип Armstrong 25W GL-ARMSTRONG  1700)  в подвесном потолке типа "Armstrong" 60x60 см, с подключением.
	шт.
	2

	7
	20
	Монтаж электрического шкафа (размер 600 х 600 мм) 
	шт.
	3

	8
	35
	Монтаж и разведение электрических кабеля (тип - NYM 3х2,5)  в  трубе ПВХ, гибкой гофрированной для организации подключения электрических точек  и потолочных светильников.
	м/п
	45,0

	9
	35
	Монтаж и разведение электрических кабеля (тип - NYM 3х1,5)  в  трубе ПВХ, гибкой гофрированной для организации подключения потолочных светильников.
	м/п
	45,0

	10
	35
	Монтаж настенной электрической точки (розетка) с подключением в гипсокартоне.
	шт.
	6

	11
	35
	Монтаж настенной электрической точки (выключатель) в гипсокартоне, в параллельное подключение с энергосберегающим выключателем.
	шт.
	1

	12
	35
	Монтаж электрической точки (энергосберегающий выключатель  со встроенным датчиком движения (тип - датчик движения Контроль-Люкс 360°)  в подвесном потолке типа "Armstrong" 60x60 см), в параллельное включение с настенным электрическим выключателем.
	шт.
	1

	13
	35
	Монтаж светильников 60x60 см светодиодные лампы, мощность – 25 Вт, Световой поток: 4000-5000-6000 (тип Armstrong 25W GL-ARMSTRONG  1700)  в подвесном потолке типа "Armstrong" 60x60 см, с подключением.
	шт.
	4

	14
	36
	Монтаж и разведение электрических кабеля  (тип - NYM 3х2,5) в  трубе ПВХ, гибкой гофрированной для организации подключения электрических точек.
	м/п
	10,0

	15
	36
	Монтаж и разведение электрических кабеля  (тип - NYM 3х1,5) в  трубе ПВХ, гибкой гофрированной для организации подключения потолочных светильников.
	м/п
	10,0

	16
	36
	Монтаж настенной электрической точки (розетка) с подключением в гипсокартоне.
	шт.
	1

	17
	36
	Монтаж настенной электрической точки (выключатель) в гипсокартоне, в параллельное подключение с энергосберегающим выключателем.
	шт.
	1

	18
	36
	Монтаж электрической точки (энергосберегающий выключатель  со встроенным датчиком движения (тип - датчик движения Контроль-Люкс 360°)  в подвесном потолке типа "Armstrong" 60x60 см), с параллельное подключение с настенным электрическим выключателем.
	шт.
	1

	19
	36
	Монтаж светильников 60x60 см светодиодные лампы, мощность - 25Вт, Световой поток: 4000-5000-6000 (тип Armstrong 25W GL-ARMSTRONG  1700)  в подвесном потолке типа "Armstrong" 60x60 см, с подключением.
	шт.
	2

	20
	39
	Монтаж и разведение электрических кабеля (тип - NYM 3х2,5) в  трубе ПВХ, (гибкой гофрированной), для организации подключения электрических точек.
	м/п
	15,0

	21
	39
	Монтаж и разведение электрических кабеля (тип - NYM 3х1,5) в  трубе ПВХ, (гибкой гофрированной), для организации подключения потолочных светильников.
	м/п
	15,0

	22
	39
	Монтаж настенной электрической точки (розетка) с подключением в гипсокартоне.
	шт.
	2

	23
	39
	Монтаж настенной электрической точки (выключатель), параллельное подключение с энергосберегающим выключателем в гипсокартоне.
	шт.
	1

	24
	39
	Монтаж электрической точки (энергосберегающий выключатель  со встроенным датчиком движения (тип - датчик движения Контроль-Люкс 360°)  в подвесном потолке типа "Armstrong" 60x60 см, в параллельное включение с настенным электрическим выключателем.
	шт.
	1

	25
	39
	Монтаж светильников 60x60 см светодиодные лампы, мощность - 25Вт, Световой поток: 4000-5000-6000 (тип Armstrong 25W GL-ARMSTRONG  1700)  в подвесном потолке типа "Armstrong" 60x60 см, с подключением.
	шт.
	2
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Приложение № 2

Объем выполняемых работ


Ремонт помещения № 213 административного здания

по адресу:  г. Москва, ул. Погодинская, 22 

1. Общие данные

1.1. В рамках данного задания предполагаются общестроительные работы по ремонту помещения № 213 административного здания ОАО «В/О «Изотоп»  по адресу: г. Москва, ул. Погодинская, д.22. (План БТИ - помещения № 213).

1.2. Все работы выполняются в соответствии с СНиП, ПУЭ и другими нормативными документами.

1.3. Все материалы применяемые при строительстве должны иметь сертификат соответствия качества и санитарно гигиенический сертификат. Стройматериалы, используемые на путях эвакуации должны иметь сертификаты пожарной безопасности.

1.4. При производстве работ необходимо соблюдать правила техники безопасности и правила пожарной безопасности.

2. Демонтажные работы.

	№
	№

помещения
	Работы
	Ед. изм.
	Кол-во

	1
	213
	Демонтаж дверной коробки и полотна, (полотно 104х223).
	шт.
	1

	2
	213
	Демонтаж настенных кабель-каналов,  с возможностью повторного  использования кабель-каналов заказчика, с возможностью доукомплектования
	м.п.
	18

	3
	213
	Демонтаж подвесных светильников 
	шт.
	20

	4
	213
	Демонтаж напольного плинтуса
	м/п
	21,0


3. Монтажные работы

	№
	№

помещения
	Работы
	Ед. изм.
	Кол-во

	1
	213
	Монтаж дверной коробки и полотна (модель Волховец NUANCE 3020АНШ (анегри шоколад), (полотно 100х220).
	шт.
	2

	2
	213
	Монтаж настенных кабель-каналов,  с использования кабель-каналов заказчика, с возможностью доукомплектования
	м/п
	10

	3
	213
	Монтаж дополнительной перегородки из гипсокартона (тип – ГКЛО, с повышенной сопротивляемостью воздействию открытого пламени, обязательной сертификацией соответствия) в 2 (два) слоя с каждой стороны
	м2
	5

	4
	213
	Монтаж теплозвукоизоляционного материала в дополнительной перегородке
	м2
	5

	5
	213
	Монтаж напольного плинтуса
	м/п
	21


 4. Общестроительные работы. 

	№
	№

помещения
	Работы
	Ед. изм.
	Кол-во

	1
	213
	Шпатлёвка гипсокартонных стен.
	м2
	5

	2
	213
	Грунтование поверхности покрытия перегородки тамбура и прилегающих стен.
	м2
	55

	3
	213
	Покраска поверхности стен в 2 (два) слоя водоэмульсионной краской, цвет – матовый белый.
	м2
	55

	4
	213
	Установка алюминиевого анодированного порога (типа Progress Profiles)
	м/п
	1,0


5. Работы по инженерным системам.

Работы не выполняются


6. Система электроснабжения. 

	№
	№

помещения
	Работы
	Ед. изм.
	Кол-во

	1
	213
	Монтаж и разведение электрических кабеля (тип - NYM 3х1,5) в  трубе ПВХ, (гибкой гофрированной) для организации подключения подвесных потолочных светильников.
	м/п
	40

	2
	213
	Монтаж подвесных потолочных светильников (LED светодиодные лампы, мощность – 60 Вт), с подключением.
	шт.
	20

	3
	213
	Монтаж и разведение электрических кабеля (тип - NYM 3х2,5)  в  кабель-канале для организации подключения электрических точек
	м/п
	20,0

	4
	213
	Монтаж настенной электрической точки (розетка) по месту определения рабочих мест, с подключением в кабель-канале.
	шт.
	15
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Приложение № 3

Объем выполняемых работ

Ремонт помещения № 313 административного здания

по адресу:  г. Москва, ул. Погодинская, 22 

1. Общие данные

1.1. В рамках данного задания предполагаются общестроительные работы по ремонту помещения № 313 административного здания ОАО «В/О «Изотоп»  по адресу: г. Москва, ул. Погодинская, д.22. (план БТИ – помещение №313 с тамбуром, схема тамбурного помещения).

1.2. Все работы выполняются в соответствии с СНиП, ПУЭ и другими нормативными документами.

1.3. Все материалы применяемые при строительстве должны иметь сертификат соответствия качества и санитарно гигиенический сертификат. Стройматериалы, используемые на путях эвакуации должны иметь сертификаты пожарной безопасности.

1.4. При производстве работ необходимо соблюдать правила техники безопасности и правила пожарной безопасности.

2. Демонтажные работы.

	№


	№

помещения
	Работы
	Ед. изм.
	Кол-во

	1
	313
	Демонтаж дверной коробки и полотна, (полотно 80х200)  с возможностью последующего повторного  использования коробки и полотна, с возможностью доукомплектования 
	шт.
	1

	2
	313
	Демонтаж электрического выключателя
	шт.
	1

	3
	313
	Демонтаж напольного плинтуса с возможностью последующего повторного  использования, с возможностью доукомплектования
	м/п
	1,0


3. Монтажные работы

	№
	№

помещения
	Работы
	Ед. изм.
	Кол-во

	1
	313
	Монтаж дополнительной перегородки из гипсокартона (тип – ГКЛО, с повышенной сопротивляемостью воздействию открытого пламени, обязательной сертификацией соответствия) в 2 (два) слоя с каждой стороны
	м2
	14

	2
	313
	Монтаж теплозвукоизоляционного материала в дополнительной перегородке
	м2
	7

	3
	313
	Монтаж демонтированной дверной коробки и полотна с доукомплектованием
	шт.
	1

	4
	313
	Монтаж дверной коробки и полотна (модель Волховец NUANCE 3020АНШ (анегри шоколад), (полотно 80х200)
	шт.
	1

	5
	313
	Монтаж демонтированного напольного плинтуса 
	м/п
	1


 4. Общестроительные работы. 

	№
	№

помещения
	Работы
	Ед. изм.
	Кол-во

	1
	313
	Укладка в перегородке трубы ПВХ, (гибкой гофрированной) для монтажа скрытой проводки системы электроосвещения (электровыключателя)
	м/п
	2,5

	2
	313
	Шпатлёвка гипсокартонных стен.
	м2
	14

	3
	313
	Грунтование поверхности покрытия перегородки тамбура и прилегающих стен.
	м2
	40

	4
	313
	Покраска поверхности стен в 2 (два) слоя водоэмульсионной краской, цвет – матовый белый.
	м2
	40


5. Работы по инженерным системам.

Работы не выполняются


6. Система электроснабжения. 

	№
	№

помещения
	Работы
	Ед. изм.
	Кол-во

	1
	313
	Монтаж и разведение электрических кабеля (тип - NYM 3х1,5) в  трубе ПВХ, (гибкой гофрированной) для организации подключения электрической точки (выключатель)
	м/п
	2,5

	2
	313
	Монтаж настенной электрической точки (выключатель) в гипсокартоне, с подключением
	шт.
	1
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Приложение № 4

Объем выполняемых работ

Ремонт помещения № 11 административного здания

по адресу:  г. Москва, ул. Погодинская, 22 

1. Общие данные

1.1. В рамках данного задания предполагаются общестроительные работы по ремонту помещения № 11 административного здания ОАО «В/О «Изотоп»  по адресу: г. Москва, ул. Погодинская, д.22. (План БТИ - помещения № 11).

1.2. Все работы выполняются в соответствии с СНиП, ПУЭ и другими нормативными документами.

1.3. Все материалы применяемые при строительстве должны иметь сертификат соответствия качества и санитарно гигиенический сертификат. Стройматериалы, используемые на путях эвакуации должны иметь сертификаты пожарной безопасности.

1.4. При производстве работ необходимо соблюдать правила техники безопасности и правила пожарной безопасности.

2. Демонтажные работы.

	№
	№

помещения
	Работы
	Ед. изм.
	Кол-во

	1
	11
	Демонтаж дверной коробки и полотна, (полотно 140х223).
	шт.
	1

	2
	11
	Демонтаж настенных кабель-каналов, с возможностью повторного  использования кабель-каналов заказчика, с возможностью доукомплектования
	м.п.
	13

	3
	11
	Демонтаж шкаф-купе (140х230)
	шт.
	1

	4
	11
	Демонтаж светильников 
	шт.
	3

	5
	11
	Демонтаж электрических выключателей
	шт.
	1

	6
	11
	Демонтаж линолеумного покрытия
	м2
	24,4

	7
	11
	Демонтаж подложки линолеумного покрытия
	м2
	24,4

	8
	11
	Демонтаж напольного плинтуса
	м/п
	21,0

	9
	11
	Демонтаж  встроенного в стену электрического щита
	шт.
	1

	10
	11
	Демонтаж жалюзи
	шт.
	2

	11
	11
	Демонтаж оконных решеток
	шт.
	2

	12
	11
	Демонтаж радиаторов отопления
	шт.
	2

	13
	11
	Демонтаж датчиков пожарной сигнализации
	шт.
	2

	14
	11
	Демонтаж датчиков охранной сигнализации
	шт.
	2

	15
	11
	Демонтаж системы кондиционирования с сохранением системных блоков и последующим монтажом
	шт.
	1


3. Монтажные работы

	№
	№

помещения
	Работы
	Ед. изм.
	Кол-во

	1
	11
	Монтаж дверной коробки и полотна (модель Волховец NUANCE 3020АНШ (анегри шоколад), (полотно 140х220).
	шт.
	1

	2
	11
	Монтаж настенных кабель-каналов,  с использования кабель-каналов заказчика, с возможностью доукомплектования
	м/п
	13

	3
	11
	Монтаж подложки напольного покрытия под ламинат
	м2
	24,4

	4
	11
	Монтаж напольного покрытия (ламинат)
	м2
	24,4

	5
	11
	Установка напольного плинтуса
	м/п
	9,0

	6
	11
	Монтаж жалюзи
	шт.
	2

	7
	11
	Монтаж оконных решеток
	шт.
	2

	8
	11
	Монтаж радиаторов отопления
	шт.
	2

	9
	11
	Монтаж системы кондиционирования
	шт.
	1


4. Общестроительные работы. 

	№
	№

помещения
	Работы
	Ед. изм.
	Кол-во

	1
	11
	Расшивка трещин и коррозий на стене и арочном потолке 
	м2
	2

	2
	11
	Штробление в стене и арочном потолке каналов для скрытой проводки системы электроосвещения (потолочных светильников)
	м/п
	17

	3
	11
	Штробление в стене и арочном потолке каналов для скрытой проводки системы пожарной сигнализации 
	м/п
	15

	4
	11
	Штробление в стене и арочном потолке каналов для скрытой проводки системы охранной сигнализации 
	м/п
	12

	5
	11
	Укладка в стене и арочном потолке трубы ПВХ, (гибкой гофрированной) для монтажа скрытой проводки системы электроосвещения (потолочных светильников)
	м/п
	17

	6
	11
	Укладка в стене и арочном потолке трубы ПВХ, (гибкой гофрированной) для монтажа скрытой  проводки системы пожарной сигнализации
	м/п
	15

	7
	11
	Укладка в стене и арочном потолке трубы ПВХ, (гибкой гофрированной) для монтажа скрытой проводки системы охранной сигнализации 
	м/п
	12

	8
	11
	Заделка трещин и коррозий, каналов скрытой проводки
	м2
	7,5

	9
	11
	Облицовка стен гипсокартонном (тип – ГКЛО, с повышенной сопротивляемостью воздействию открытого пламени,  обязательной сертификацией соответствия) с применением комплектной системы КНАУФ C 611
	м2
	52

	10
	11
	Шпаклевка арочного потолочного покрытия
	м2
	35

	11
	11
	Шпатлёвка гипсокартонных стен.
	м2
	52

	12
	11
	Грунтование поверхности арочного потолочного покрытия и стен.
	м2
	87

	13
	11
	Покраска поверхности арочного потолочного покрытия и стен в 2 (два) слоя водоэмульсионной краской, цвет – матовый белый.
	м2
	87

	14
	11
	Установка напольного плинтуса
	м/п
	18,6

	15
	11
	Установка алюминиевого анодированного порога (типа Progress Profiles)
	м/п
	1,4

	16
	11
	Снятие старой краски с оконных решеток
	шт.
	4

	17
	11
	Грунтование и покраска оконных решеток
	шт.
	4


5. Работы по инженерным системам.

	№
	№

помещения
	Работы
	Ед. изм.
	Кол-во

	1
	11
	Монтаж радиаторов отопления с системой регулирования 
	шт.
	2


6. Система электроснабжения. 

	№
	№

помещения
	Работы
	Ед. изм.
	Кол-во

	1
	11
	Монтаж и разведение электрических кабеля (тип - NYM 3х1,5) в  трубе ПВХ, (гибкой гофрированной) для организации подключения потолочных светильников.
	м/п
	17

	2
	11
	Монтаж светильников (LED светодиодные лампы, мощность – 45 Вт), с подключением.
	шт.
	3

	3
	11
	Монтаж настенной электрической точки (выключатель)
	шт.
	1

	4
	11
	Монтаж и разведение электрических кабеля (тип - NYM 3х2,5)  в  кабель-канале для организации подключения электрических точек
	м/п
	45,0

	5
	11
	Монтаж настенной электрической точки (розетка) по месту определения рабочих мест, с подключением в кабель-канале.
	шт.
	20

	6
	11
	Монтаж кабеля слаботочной (пожарной сигнализации) системы
	п/м
	30

	7
	11
	Монтаж кабеля слаботочной (охранной сигнализации) системы
	п/м
	30
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Приложение № 5

Объем выполняемых работ

Ремонт помещения № 32,34 административного здания

по адресу: г. Москва, ул. Погодинская, 22 

1. Общие данные

1.1. В рамках данного задания предполагаются общестроительные работы по ремонту помещения № 32, 34 административного здания ОАО «В/О «Изотоп»  по адресу: г. Москва, ул. Погодинская, д. 22 (План БТИ - помещения № 32, 34).

1.2. Все работы выполняются в соответствии с СНиП, ПУЭ и другими нормативными документами.

1.3. Все материалы применяемые при строительстве должны иметь сертификат соответствия качества и санитарно гигиенический сертификат. Стройматериалы, используемые на путях эвакуации должны иметь сертификаты пожарной безопасности.

1.4. При производстве работ необходимо соблюдать правила техники безопасности и правила пожарной безопасности.

2. Демонтажные работы.

	№
	№

помещения
	Работы
	Ед. изм.
	Кол-во

	1
	32,34
	Демонтаж дверной коробки и полотна, (полотно 90х220).
	шт.
	1

	2
	32,34
	Демонтаж настенных кабель-каналов,  с возможностью повторного  использования кабель-каналов заказчика, с возможностью доукомплектования
	м.п.
	42

	3
	32,34
	Демонтаж светильников 
	шт.
	6

	4
	32,34
	Демонтаж электрических выключателей
	шт.
	2

	5
	32,34
	Демонтаж линолеумного покрытия
	м2
	60,0

	6
	32,34
	Демонтаж подложки линолеумного покрытия
	м2
	60,0

	7
	32,34
	Демонтаж напольного плинтуса
	м/п
	50

	8
	32,34
	Демонтаж временной перегородки между помещением № 32 и № 34  
	шт.
	1

	9
	32,34
	Демонтаж оконных решеток
	шт.
	2

	10
	32,34
	Демонтаж ограждения радиаторов отопления
	шт.
	2

	11
	32,34
	Демонтаж радиаторов отопления
	шт.
	2

	12
	32,34
	Демонтаж датчиков пожарной сигнализации
	шт.
	6

	13
	32,34
	Демонтаж датчиков охранной сигнализации
	шт.
	4


3. Монтажные работы

	№
	№

помещения
	Работы
	Ед. изм.
	Кол-во

	1
	32,34
	Монтаж настенных кабель-каналов,  с использования кабель-каналов заказчика, с возможностью доукомплектования
	м/п
	33

	2
	32,34
	Монтаж подложки напольного покрытия под ламинат
	м2
	60

	3
	32,34
	Монтаж напольного покрытия (ламинат)
	м2
	60

	4
	32,34
	Установка напольного плинтуса
	м/п
	33

	5
	32,34
	Монтаж жалюзи
	шт.
	2

	6
	32,34
	Монтаж оконных решеток
	шт.
	2

	7
	32,34
	Монтаж пластиковых подоконников
	шт.
	2


4. Общестроительные работы. 

	№
	№

помещения
	Работы
	Ед. изм.
	Кол-во

	1
	32,34
	Расшивка трещин и коррозий на стене и арочном потолке 
	м2
	5

	2
	32,34
	Штробление в стене и арочном потолке каналов для скрытой проводки системы электроосвещения (потолочных светильников)
	м/п
	35

	3
	32,34
	Штробление в стене и арочном потолке каналов для скрытой проводки системы пожарной сигнализации 
	м/п
	27

	4
	32,34
	Штробление в стене и арочном потолке каналов для скрытой проводки системы охранной сигнализации 
	м/п
	27

	5
	32,34
	Укладка в стене и арочном потолке трубы ПВХ, (гибкой гофрированной) для монтажа скрытой проводки системы электроосвещения (потолочных светильников)
	м/п
	35

	6
	32,34
	Укладка в стене и арочном потолке трубы ПВХ, (гибкой гофрированной) для монтажа скрытой  проводки системы пожарной сигнализации
	м/п
	27

	7
	32,34
	Укладка в стене и арочном потолке трубы ПВХ, (гибкой гофрированной) для монтажа скрытой проводки системы охранной сигнализации 
	м/п
	27

	8
	32,34
	Заделка трещин и коррозий, каналов скрытой проводки
	м2
	10

	9
	32,34
	Монтаж в нишах перегородок из гипсокартона
	м2
	3

	10
	32,34
	Облицовка стен гипсокартонном (тип – ГКЛО, с повышенной сопротивляемостью воздействию открытого пламени,  обязательной сертификацией соответствия) с применением комплектной системы КНАУФ C 611 (высота – 2000 мм)
	м2
	65

	11
	32,34
	Шпаклевка арочного потолочного покрытия
	м2
	50

	12
	32,34
	Шпатлёвка гипсокартонных стен.
	м2
	65

	13
	32,34
	Грунтование поверхности арочного потолочного покрытия и стен.
	м2
	115

	14
	32,34
	Покраска поверхности арочного потолочного покрытия и стен в 2 (два) слоя водоэмульсионной краской, цвет – матовый белый.
	м2
	115

	16
	32,34
	Установка алюминиевого анодированного порога (типа Progress Profiles)
	м/п
	0.9

	17
	32,34
	Снятие старой краски с оконных решеток
	шт.
	4

	18
	32,34
	Грунтование и покраска оконных решеток
	шт.
	4


5. Работы по инженерным системам.

	№
	№

помещения
	Работы
	Ед. изм.
	Кол-во

	1
	32,34
	Монтаж радиаторов отопления
	шт.
	2

	2
	32,34
	Монтаж системы кондиционирования воздуха
	шт.
	8


6. Система электроснабжения. 

	№
	№

помещения
	Работы
	Ед. изм.
	Кол-во

	1
	32,34
	Монтаж и разведение электрических кабеля (тип - NYM 3х1,5) в  трубе ПВХ, (гибкой гофрированной) для организации подключения потолочных светильников.
	м/п
	17

	2
	32,34
	Монтаж светильников (LED светодиодные лампы, мощность – 45 Вт), с подключением.
	шт.
	8

	3
	32,34
	Монтаж настенной электрической точки (выключатель)
	шт.
	1

	4
	32,34
	Монтаж и разведение электрических кабеля (тип - NYM 3х2,5)  в  кабель-канале для организации подключения электрических точек
	м/п
	45,0

	5
	32,34
	Монтаж настенной электрической точки (розетка) по месту определения рабочих мест, с подключением в кабель-канале.
	шт.
	30

	6
	32,34
	Монтаж кабеля слаботочной (пожарной сигнализации) системы
	п/м
	30

	7
	32,34
	Монтаж кабеля слаботочной (охранной сигнализации) системы
	п/м
	30
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