	Приложения № 3, 4, 6      Обязательны для заполнения Подрядчиком


  Проект договора подряда 
г. Сосновый Бор                                                                 

      «     » ________ 2015 г.

Федеральное государственное унитарное предприятие «Научно-исследовательский технологический институт имени А.П. Александрова»  (ФГУП «НИТИ им. А.П. Александрова»), именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице  генерального директора Вячеслава Андреевича Василенко, действующего на основании Устава, с одной стороны, и _________________, именуемое в дальнейшем «Подрядчик», в лице ___________________________________, действующего  на  основании ______, при наличии Свидетельства о допуске к работам, оказывающим влияние на безопасность объектов капитального строительства № СРО_______, выданного ______от ___, на основании протокола №_______, с  другой стороны, совместно именуемые в дальнейшем Стороны, заключили между собой настоящий договор (далее – Договор) о нижеследующем:

1. Определения
1.1. «Акт о приемке выполненных работ» — форма первичной документации (форма КС-2 Госкомстата Российской Федерации), подготовленная Подрядчиком, подписываемая Сторонами и фиксирующая выполнение Подрядчиком Работ; 

  1.2. «Справка о стоимости выполненных работ и затрат» — форма первичной документации (форма КС-3 Госкомстата Российской Федерации), подготовленная Подрядчиком и подписываемая Сторонами. Применяется для расчетов между Заказчиком и Подрядчиком за выполненные Работы совместно с Актом о приемке выполненных Работ;
1.3. «Акт об оприходовании материальных ценностей, полученных при разборке и демонтаже» — форма первичной документации (форма М-35 Госкомстата Российской Федерации), подготовленная Подрядчиком и подписываемая Сторонами. Применяется для оприходования материальных ценностей, полученных при разборке и демонтаже зданий и сооружений, пригодных для использования при производстве Работ;  

1.4. «Акт приемки законченного строительством объекта» — форма первичной документации (форма КС-11 Госкомстата Российской Федерации). Подготовленный Подрядчиком и подписанный Заказчиком документа о завершении Работ в объеме согласно Технической документации и условиям настоящего Договора;
1.5. «Временные здания и сооружения» — все временные сооружения, устанавливаемые Подрядчиком на строительной площадке, необходимые для выполнения и завершения Работ, которые после завершения Работ должны быть демонтированы Подрядчиком и вывезены за пределы Строительной площадки;

1.6. «Гарантийный срок» — период времени, в который Подрядчик обеспечивает собственными силами и за свой счет устранение всех дефектов/недостатков и/или ненадлежащего качества Работ, выявленных Заказчиком и являющихся следствием неисполнения и/или ненадлежащего исполнения Подрядчиком обязательств по Договору; 

1.7. «Договор» — настоящий Договор, заключенный Сторонами, со всеми Приложениями, Дополнениями и Изменениями к нему; 

1.8. «Дата завершения Работ на объекте» — дата подписания Акта приемки законченного строительством объекта (КС-11); 
1.9. «Дефекты/Недостатки» — любые отступления в Работах по сравнению с Проектной документацией, действующей нормативно-технической документацией в области строительства, в том числе с изложенными требованиями к качеству Работ;

1.10. «Журнал учета выполненных работ» — первичный учетный, накопительный документ, подтверждающий выполнение Работ (форма КС-6а Госкомстата Российской Федерации), оформляемый и подписываемый Подрядчиком и Заказчиком, являющийся основанием для составления Акта о приемке выполненных работ (форма КС-2) и Справки о стоимости выполненных работ и затрат (форма КС-3);
1.11. «Исполнительная документация» — документация на выполненные Работы, оформленная в соответствии с действующими в Российской Федерации строительными нормативными документами и Регламентами Заказчика, представляющая собой текстовые и графические материалы, отражающие фактическое исполнение проектных решений в процессе производства Работ;
1.12. «Охрана труда» — система законодательных, социально-экономических, организационных, технических, санитарно-гигиенических мероприятий по созданию условий, обеспечивающих безопасность, сохранение здоровья и работоспособность человека в процессе труда;

1.13. «Стоимость работ» — денежная сумма, указанная в разделе 3 Договора, которая выплачивается Подрядчику за полное и надлежащее выполнение им обязательств по Договору в порядке и на условиях, определённых в разделе 4 Договора; 

1.14. «Неустойка» — денежное взыскание, обусловленное Договором и законом, выплачиваемое в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств, просрочки исполнения обязательств, определенных в Договоре;

1.15. «Объект строительства» — здание, сооружение, помещение, технологическая система и ее части, Работы по которым ведутся в рамках данного Договора;
1.16. «Представитель Заказчика» — лицо, уполномоченное Заказчиком на совершение от его имени действий в соответствии с Договором. Заказчик обязан письменно уведомить Подрядчика о назначении своего Представителя и объеме предоставленных ему полномочий; 

1.17. «Представитель Подрядчика» — лицо, уполномоченное Подрядчиком на совершение от его имени действий в соответствии с Договором. Подрядчик обязан письменно уведомить Заказчика о назначении своего Представителя и объеме предоставленных ему полномочий;

1.18. «Техническая документация» —  совокупность текстовых и(или) графических документов, необходимых для производства строительных и монтажных Работ, обеспечения строительства оборудованием, изделиями и материалами и/или изготовление строительных изделий. Техническая документация может содержать комплекты рабочих чертежей, спецификации оборудования, изделий и материалов, сметы, другие прилагаемые документы, разработанные в дополнение к рабочим чертежам.
1.19. «Работы» — вся совокупность необходимых и достаточных действий Подрядчика в соответствии с действиями Договора, включая, но, не ограничиваясь, следующим: создание АИТП зд.112; создание УУТЭ зд.106, 135, 155, 174; создание УУПВ зд.112, 160, 127; поставка материалов, оказание услуг, подготовка и сдача Исполнительной документации, сдача Объектов строительства, получение всех необходимых для выполнения своих обязательств по Договору разрешений и согласований от Государственных органов регулирования и надзора Российской Федерации, гарантийное обслуживание, устранение Дефектов и Несоответствий. Данный термин относится к каждой отдельной части Работ
2. Предмет Договора
2.1. Заказчик поручает, а Подрядчик обязуется собственными и/или привлеченными силами выполнить работы по созданию АИТП зд.112; созданию УУТЭ зд.106, 135, 155, 174; созданию УУПВ зд.112, 160, 127. 
2.2. Работы производятся на основании Технического задания №2015/20 (Приложение №1 к Договору) в соответствии с выданной в производство Работ Заказчиком Технической документацией, указанной в данном Техническом задании в сроки, указанные в Календарном плане (Приложение №2 к Договору).

2.3. Все изменения и дополнения к договору оформляются в письменном виде дополнительными соглашениями и вступают в силу с момента подписания Сторонами.
3. Стоимость работ
3.1. Стоимость поручаемых Подрядчику Работ по Договору определена на основании локальных смет, указанных в Разделе 6 Технического задания №2015/20, с применением договорного коэффициента. Стоимость Работ в действующих ценах составляет ____________рублей  (____________ рублей __ копеек), в т.ч. НДС 18% -  ________рублей (________ рублей ______ копеек).

3.2. Договорной коэффициент составляет – _______ и будет действовать для всех последующих дополнительных соглашений к Договору в случае их заключения.

4. Платежи и расчеты
4.1. Размер платежей за выполненные Подрядчиком и принятые Заказчиком Работы составляет 90% (девяносто процентов) от Стоимости работ по каждому Объекту строительства, указанному в Календарном плане (Приложение №2). 

Платежи производятся в течение 30 (тридцати) рабочих дней, следующих за датой подписания Акта приемки законченного строительством объекта, подписанного комиссией с учетом п.5.1.12 и раздела 7 Договора и получения Заказчиком: 

— оригинала счета; 

— оригинала счета-фактуры, оформленного в сроки, установленные ст.168 и в соответствии со ст.169 Налогового кодекса Российской Федерации. 

4.2. Датой платежа по Договору является дата списания денежных средств с расчетного счета Заказчика.

4.3. Удержание отложенного платежа в размере 10% (Десяти процентов) от Стоимости работ по каждому Объекту строительства, указанной в Календарном плане настоящего Договора (Приложение №2), осуществляется при сдаче-приемке выполненных Работ по каждому Объекту строительства и отражается в счете на оплату.   

4.4. Окончательный расчет между Заказчиком и Подрядчиком за выполненные и принятые Работы по Договору в целом производится в течение 30 (тридцати) рабочих дней при условии:

— предъявления Заказчику счета на сумму ранее удержанных платежей; 

— осуществления взаиморасчетов согласно п.п.5.1.14, 5.1.19 настоящего Договора;

— выполнения условий п.5.1.11 настоящего Договора;

— урегулирования Сторонами возможных финансовых претензий.
5. Права и обязанности сторон

5.1. Подрядчик  обязуется:

5.1.1. Выполнить своими силами и/или силами субподрядных организаций все Работы, являющиеся предметом Договора, в объеме, в сроки и на условиях, определенных в настоящем Договоре, в соответствии с Техническим заданием №2015/20, Календарным планом (Приложение №2), выданной в производство Работ Технической документацией и требованиями действующей нормативно-технической документации.
5.1.2.  До начала производства Работ предоставить пакет организационной и технической документации по обеспечению электробезопасности в соответствии с Требованиями (Приложение №7).
5.1.3. Применять при выполнении Работ приборы, имеющие своевременную поверку, подтвержденную свидетельством о поверке Государственного комитета Российской Федерации по стандартизации и метрологии (Госстандарта России).
5.1.4. Не позднее 10 календарных дней с даты подписания Договора предоставить согласованные Заказчиком в установленном порядке проекты производства Работ, разработанные в соответствии с «СП 48.13330.2011. Свод правил. Организация строительства. Актуализированная редакция СНиП 12-01-2004» (утв. Приказом Минрегиона Российской Федерации от 27.12.2010 №781), СТО СРО-С 60542960 00005-2012, а также МДС 12-81.2007. 

5.1.5. В течение 3 (трех) рабочих дней, следующих за датой вступления Договора в силу, назначает ответственных Представителей для координации и согласования с Заказчиком хода выполнения Работ, в том числе ответственных Представителей, осуществляющих строительный контроль и организацию Работ на Объекте строительства, о чем направляет Заказчику официальное уведомление за подписью руководителя Подрядчика. В уведомлении должны содержаться: Ф.И.О. Представителей, занимаемая у Подрядчика должность, срок полномочий, номер и дата распорядительного документа о назначении Представителей.

5.1.6. Предоставить на Строительную площадку, в связи с выполнением Работ, подготовленный, обученный и обладающий надлежащей квалификацией, необходимыми лицензиями и свидетельствами персонал, готовый к выполнению Работ с надлежащим качеством, имеющий гражданство Российской Федерации и форму допуска к государственной тайне не ниже 3 (третьей).

5.1.7. Включать в договоры с субподрядчиками положения о запрете найма субподрядчиками персонала по договорам аутстафинга и обязательному включению работников, осуществляющих работы на площадках работ, в штат по месту работы в субподрядной организации.

5.1.8. При производстве Работ осуществлять уборку рабочих мест, обеспечить порядок и регулярную вывозку строительных отходов и мусора в места сбора и накопления строительных отходов, согласованные с Заказчиком, обеспечить организацию этих мест в соответствии с требованиями НД.

5.1.9. Обеспечивать беспрепятственный доступ и выполнять необходимые мероприятия по безопасности персонала Заказчика, осуществляющего строительный контроль качества ведения Работ.

5.1.10. Организовать выполнение инженерно-технических мероприятий по охране труда, а именно мероприятий:

· По ограждению проемов;

· По поставке и обеспечению рабочих спасательными поясами;

· По поставке и установке лесов и подмостей;

· По поставке и установке сетеполотен, улавливающих от падения с высоты;

· По поставке и монтажу автоматических сигнализирующих устройств и систем видеонаблюдения для контроля соблюдения правил и норм охраны труда;

· По оснащению строительных площадок информационными стендами по охране труда и вопросам безопасности, а также других мероприятий, необходимых для безопасного ведения работ на Объектах.

5.1.11. Вывезти в недельный срок со дня подписания Акта приемки законченного строительством объекта за пределы института, принадлежащие ему строительные машины и оборудование, транспортные средства, инструменты, приборы, инвентарь, строительные материалы, изделия, конструкции.

5.1.12. При проведении демонтажных работ передать материально-ответственному лицу Заказчика материальные ценности, пригодные для дальнейшего использования по «Актам об оприходовании материальных ценностей, полученных при разборке и демонтаже».

5.1.13. По соблюдению требований законодательства в области охраны труда и безопасности:

· проводить своевременные медицинские осмотры своего персонала;

· выполнять Работы в соответствии с действующими документами по безопасности труда в строительстве, оформляя в установленном порядке акты-допуски и наряды-допуски к выполнению Работ; 

· соблюдать при выполнении Работ все необходимые меры противопожарной безопасности, техники безопасности, охраны труда и санитарии, охраны окружающей среды и безопасности дорожного движения в соответствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации в течение всего срока выполнения Работ по Договору и в период проведения работ по устранению недостатков, возникших в течение гарантийного срока;

· персонал подрядчика обязан соблюдать производственную дисциплину, порядок и режим рабочего времени;
· до начала производства Работ в обязательном порядке обеспечить прохождение работниками Подрядчика обучения мерам пожарной безопасности в группе пожарного надзора Заказчика. 
5.1.14. Оплатить Заказчику стоимость фактически потребленных во время производства Работ энергоресурсов по действующим тарифам с ежемесячным подписанием двухсторонних актов между Заказчиком и Подрядчиком.
5.1.15. В течение 3-х дней после завершения производства Работ в письменной форме известить Заказчика о готовности Объекта строительства к сдаче-приемке. 
5.1.16. Подрядчик вправе привлекать к исполнению своих обязательств по настоящему договору Субподрядчиков (третьих лиц) только с предварительного письменного согласия Заказчика. В течение одного рабочего дня после заключения договора с субподрядчиком (третьим лицом), Подрядчик предоставляет Заказчику заверенную руководителем копию такого договора или справку о его заключении, содержащую следующую информацию: наименование, фирменное наименование (при наличии), место нахождения субподрядчика (третьего лица), его идентификационный номер налогоплательщика, а также предмет и цену договора с субподрядчиком (третьим лицом).
В случае несогласованного привлечения подрядных организаций по договору субподряда, Заказчик вправе потребовать расторжения Договора в установленном порядке.
В период производства Работ Подрядчик обязан предварительно письменно уведомить Заказчика о замене заявленных Субподрядчиков, а равно о привлечении новых (дополнительно к ранее заявленным) Субподрядчиков.

Подрядчик несет перед Заказчиком ответственность за убытки, причиненные участием Субподрядчиков в исполнении Договора.

5.1.17. Включать в договоры, заключаемые с Субподрядчиками, необходимые условия, обеспечивающие соблюдение Подрядчиком принятых по настоящему Договору обязательств, в соответствии с условиями настоящего Договора.

5.1.18. Обеспечить наличие у себя и субподрядных организаций, привлекаемых к выполнению Работ по настоящему Договору в порядке, установленном п.5.1.16 условий Договора, всех разрешений и лицензий, необходимых для выполнения Работ, в том числе на работы, выполняемые привлеченными субподрядными организациями.
5.1.19. В случае утери или повреждения пропуска группы №3, необходимого для входа на территорию предприятия при выполнении работ (оказании услуг), компенсировать Заказчику затраты, понесенные на их изготовление. 
Стоимость одного пропуска группы №3 без фотографии для сторонних организаций определяется калькуляцией.
5.2. Заказчик обязуется:
5.2.1. В течение трех рабочих дней от даты подписания Договора, передать Подрядчику Техническую документацию.

5.2.2. Назначить в трехдневный срок от даты подписания Договора представителей Заказчика, ответственных за ход Работ по Договору, официально известив об этом Подрядчика в письменном виде с указанием представленных им полномочий.

5.2.3. Предоставить Подрядчику фронт Работ.

5.2.4. Предоставить Подрядчику точки подключения энергоресурсов, согласно оформленным заявкам. 

5.2.5. Осуществлять контроль сроков и качества Работ.

5.2.6. Приостанавливать производство Работ при обнаружении отклонений от проектных решений и нарушении требований строительных норм и правил, требований проектов производства Работ до устранения выявленных Недостатков. 

5.2.7. В течение 5-ти рабочих дней после получения извещения Подрядчика согласно п.5.1.15. Договора назначить комиссию для приемки Работ и осуществить приемку в соответствии с разделом 7 Договора.
5.2.8. Производить оплату выполненных Подрядчиком Работ в размере, порядке и в сроки, предусмотренные в разделе 4 настоящего Договора.

5.2.9. В течение 5 рабочих дней согласовать представленные в соответствии с п.5.1.4 Договора Подрядчиком проекты производства Работ, либо выдать мотивированный отказ с указанием срока устранения выявленных замечаний.

5.2.10. По соблюдению требований законодательства в области охраны труда и безопасности Заказчик правомочен:
- требовать остановку Работ и принятие необходимых мер в случае угрозы возникновения аварий и несчастных случаев;

- осуществлять проверки соблюдения Подрядчиком требований природоохранного законодательства Российской Федерации, по охране труда, технологической и пожарной безопасности на строительной площадке с оформлением соответствующих документов, обязательных для исполнения Подрядчиком;

- предъявлять в любой момент требования Подрядчику о замещении любого работника из числа его персонала в следующих случаях:

· появление на рабочем месте в нетрезвом виде на основании подтверждающего акта медицинского освидетельствования;

· нарушение трудового распорядка;

· несоответствие квалификации работника при выполнении Работ требованиям документации, по которой выполняются Работы;

· нарушение технологического процесса выполнения Работ, включая ППР;

· нарушение требований радиационной, промышленной, пожарной и экологической безопасности, а также требований правил охраны труда  (правил безопасности);

· нарушение нарядно-допускной системы;

· выявления факта хищения.

При этом Подрядчик обязан за свой счет заменить в течение 3 (трех) рабочих дней данного работника квалифицированным специалистом.

- требовать от Подрядчика проведения внеочередной проверки знаний его персонала при выявлении нарушений правил, норм и инструкций или при неправильных действиях персонала Подрядчика в нормативной или аварийной ситуации;

- выдавать обязательные для исполнения предписания Подрядчику в случае нарушения его подразделениями требований безопасности и охраны труда.

5.2.11. В случае не устранения Подрядчиком в установленном настоящим Договором порядке нарушений требований по охране труда Заказчик вправе устранить их самостоятельно с последующим удержанием израсходованных на эти цели денежных средств в рамках взаиморасчетов с Подрядчиком.

5.2.12. При выявлении Заказчиком нарушений Подрядчиком правил и норм охраны труда, радиационной, пожарной и промышленной безопасности, правил и норм по охране окружающей среды и прочих обязательных требований, Заказчик вправе потребовать от подрядчика уплаты неустойки в размере:

· 100 000 (сто тысяч) рублей за каждое нарушение;

· 2 000 000 (два миллиона) рублей за возникновение пожара повлекшего уничтожение, повреждение имущества в крупном размере.

6. Обеспечение нормативного уровня квалификации персонала подрядчика

6.1. Заказчик и Подрядчик, для выполнения Работ по Договору, осуществляют допуск рабочего персонала, имеющего нормативный уровень квалификации в соответствии с тарификацией выполняемых Работ и требованиями законодательства Российской Федерации.
6.2. Для выполнения задач, установленных настоящим разделом Договора, Заказчик имеет право запросить у Подрядчика документы, подтверждающие нормативный уровень квалификации рабочего персонала в соответствии с тарификацией выполняемых Работ и требованиями законодательства Российской Федерации.
7. Порядок производства и приемки работ

7.1. Контроль качества осуществляется сторонами в соответствии с требованиями СТО СРО-С 60542960 00041-2015, СТО СРО-С 60542960 00005-2012, СТО СРО-С 60542960 00005-2015,  СТО СРО-С 60542960 00040-2015, СТО СРО-С 60542960 00002-2011, СТО СРО-С 60542960 00006-2015, СТО СРО-С 60542960 00042-2015, СТО СРО-С 60542960 00045-2015 и иных действующих нормативных документов.

7.2. Любое отклонение от требований нормативных документов и Технической документации без предварительного согласования с Заказчиком является дефектом.

7.3. Заказчик в течение всего срока действия договора контролирует выполнение Работ с проведением соответствующих обследований, с привлечением при необходимости лабораторий и других организаций, осуществляющих оценку качества.

7.4. При обнаружении дефекта в процессе выполнения Работ составляется заключение или соответствующий акт с участием представителей Заказчика и Подрядчика, по которому Подрядчик принимает необходимые меры к их исправлению за свой счет без возмещения затрат Заказчиком. 

  7.5. Приемка Работ по Объекту строительства осуществляется комиссионно (представителями Заказчика и Подрядчика), в течение не более десяти рабочих дней от даты назначения комиссии, указанной в пункте 5.2.7 Договора, с предоставлением Подрядчиком следующих документов:

— Исполнительной документации с подписями и датой Заказчика о приемке, оформленной согласно РД-11-02-2006;

— Журнала учета выполненных работ (форма КС-6а);

— Актов об оприходовании материальных ценностей, полученных при разборке и демонтаже (форма М-35) по Объекту строительства, при необходимости в 4 (Четырех) экземплярах;
— Актов о приемке выполненных работ (форма КС-2) по Объекту строительства, принятых (подписанных) Представителем Заказчика, в 4 (Четырех) экземплярах: 3 экземпляра Заказчику, 1 экземпляр Подрядчику с обязательным приложением заверенных копий счетов-фактур на материалы; 

— Справки о стоимости выполненных работ и затрат (форма КС-3) по Объекту строительства, в 4 (четырех) экземплярах: 3 экземпляра Заказчику, 1 экземпляр Подрядчику;

— Реестра Актов о приемке выполненных работ по Объекту строительства, в 3 (трёх) экземплярах: 2 экземпляра Заказчику, 1 экземпляр Подрядчику; 
— Акта приемки законченного строительством объекта (КС-11) по Объекту строительства, оформленному со стороны Подрядчика.
7.6. В случае неподписания Акта приемки законченного строительством объекта, Сторонами составляется протокол с перечнем выявленных недостатков и указанием сроков их устранения и даты повторной приемки.
8. Ответственность сторон
8.1. За невыполнение или ненадлежащее выполнение принятых на себя обязательств по настоящему Договору Подрядчик несет ответственность в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.
8.2. Риск случайной гибели людей или случайного повреждения объектов инфраструктуры действующего производства Заказчика, несет Подрядчик.
8.3. Подрядчик несет всю ответственность за ущерб, который причинен по вине Подрядчика людям, зданиям, оборудованию, иному имуществу Заказчика в период проведения Работ.
8.4. За нарушение фактического указанного в Календарном плане (Приложение №2) и п.5.1.1. настоящего Договора срока завершения Работ по Объекту строительства по вине Подрядчика, Заказчик вправе обязать Подрядчика уплатить неустойку в размере 0,1% от Стоимости работ по Объекту строительства за каждый день просрочки.

8.5. В случае полного или частичного невыполнения обязательств по настоящему Договору по вине Подрядчика, последний обязан возместить причиненные Заказчику убытки и в течение 15 (пятнадцати) рабочих дней после получения мотивированного требования Заказчика выплатить штраф в размере 10 % от цены Договора.

8.6. За нарушение сроков оплаты выполненных Работ по Объекту строительства в соответствии с разделом 4 настоящего Договора Подрядчик вправе потребовать у Заказчика уплатить неустойку в размере 0,1% от неуплаченной в срок суммы Стоимости работ по Объекту строительства за каждый день просрочки, но не более 15% Стоимости работ по Договору.
8.7. Оплата неустойки и/или штрафа в соответствии с п.п. 8.4, 8.5 и 8.6 настоящего Договора производится в случае предъявления Сторонами письменной претензии, подписанной руководителем. Датой предъявления претензии считается дата принятия претензии другой Стороной.
8.8. Неустойки и/или штраф будут удерживаться из счета Подрядчика при оплате.
8.9. В случае наличия обоюдной вины Сторон в нарушении сроков выполнения Работ, вопрос о штрафных санкциях решается путем переговоров, а в случае недостижения согласия в порядке, предусмотренном в п.8.7 Договора.

8.10. В случае расторжения Договора по решению суда либо по соглашению Сторон в силу нарушения Подрядчиком существенных условий Договора, Подрядчик будет включен в реестр недобросовестных поставщиков Госкорпорации «Росатом» и организаций Госкорпорации «Росатом» сроком на два года.
9. Форс-мажор

9.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по настоящему Договору, если это неисполнение явилось следствием действия обстоятельств непреодолимой силы (пожара, наводнений и других стихийных бедствий), возникших после заключения настоящего Договора, в результате событий чрезвычайного характера, включая акты органов государственной власти и управления, которые Сторона не могла ни предвидеть, ни предотвратить разумными мерами с незамедлительным сообщением (в течение 24 часов) другой Стороне о действии обстоятельств непреодолимой силы. В этом случае срок исполнения обязательств по Договору отодвигается соразмерно времени, в течение которого будут действовать такие обстоятельства и последствия этих обстоятельств. Возникновение обстоятельств непреодолимой силы должно быть подтверждено Торгово-Промышленной Палатой Российской Федерации (или ее региональных подразделений) или иным компетентным органом власти территории, на которой возникли форс-мажорные обстоятельства.
9.2.  Если эти обстоятельства будут продолжаться более трех месяцев, то каждая из Сторон будет иметь право отказаться от дальнейшего исполнения обязательств по Договору и Стороны не имеют права на возмещение вызванных этим убытков. Подрядчик обязан немедленно возвратить Заказчику денежные средства за невыполненные Работы и не поставленные материалы, а Заказчик оплатить выполненные Работы.

10. Урегулирование споров

10.1. Все споры и разногласия, которые могут возникнуть между Сторонами из договора или в связи с ним, регулируются ими путем переговоров с применением претензионного порядка. При этом претензии рассматриваются и ответ на них направляется в течение 15 (пятнадцати) календарных дней, следующих за датой их поступления.

10.2.  При возникновении между Заказчиком и Подрядчиком спора по поводу недостатков выполненной Работы или их причин и невозможности урегулирования этого спора переговорами, по требованию любой из Сторон должна быть назначена экспертиза. Расходы на экспертизу несет Сторона, потребовавшая назначения экспертизы. В случае установления нарушений Подрядчиком условий договора или причинной связи между действиями Подрядчика и обнаруженными недостатками, расходы на экспертизу несет Подрядчик.

10.3. В случае неудовлетворения Подрядчиком обоснованных претензионных требований Заказчика либо не предоставления Подрядчиком мотивированного документально подтвержденного отзыва на предъявленную претензию, Заказчик вправе удержать сумму претензионных требований из суммы оплаты за выполняемые Работы.
Если контрагент по Договору – сторонняя организация:
10.4. Вопросы взаимоотношения Заказчика и Подрядчика регулируются договором и действующим законодательством Российской Федерации. Неурегулированные споры, разногласия или требования, возникающие из Договора или в связи с ним, в том числе касающиеся его исполнения, нарушения, прекращения или недействительности, подлежат разрешению в Арбитражном суде по месту нахождения ответчика.
Если контрагент по Договору – организация подведомственная Госкорпорации «Росатом»:

10.4.Все споры, разногласия или требования, возникающие из настоящего Договора или в связи с ним, в том числе касающиеся его исполнения, нарушения, прекращения или недействительности, подлежат разрешению в Третейском суде для разрешения экономических споров при Частном учреждении «Центр третейского регулирования и правовой экспертизы» в соответствии с его регламентом. Решение Третейского суда является окончательным.
11. Действие  договора
11.1. Договор вступает в силу с момента его подписания Сторонами и действует до полного исполнения Сторонами своих обязательств по настоящему Договору.
11.2. Датой заключения является последняя из дат, проставленная под подписями Сторон в настоящем Договоре.
11.3. Права и обязанности по настоящему Договору возникают с момента согласования Договора Госкорпорацией «Росатом» (при необходимости), в соответствии с Федеральным законом от 14.11.2002 № 161-ФЗ «О государственных и муниципальных унитарных предприятиях». 

11.4. Договор может быть расторгнут досрочно по инициативе одной из Сторон в случае неисполнения другой Стороной своих обязательств или по письменному соглашению обеих Сторон. В этом случае незавершенные Работы передаются по акту Заказчику с проведением взаиморасчета.

11.5. Заказчик вправе расторгнуть настоящий Договор в одностороннем порядке при условии несоблюдения Подрядчиком своих обязательств по 2-ум и более пунктам Договора, в том числе при нарушении им установленных сроков выполнения работ более чем на 10 рабочих дней, при соблюдении требований раздела 9 Договора.

11.6. Сторона, решившая расторгнуть Договор, направляет другой Стороне письменное уведомление о расторжении настоящего Договора.

11.7. Договор считается расторгнутым в установленном порядке с момента получения Стороной уведомления о расторжении Договора, либо с даты, указанной в уведомлении о расторжении Договора.

11.8. Все изменения и дополнения к данному Договору оформляются дополнительным соглашением Сторон, являющимся неотъемлемой частью настоящего Договора.

11.9. Все Приложения к настоящему Договору считаются его составными частями, которые являются обязательными для Заказчика и для Подрядчика.  

11.10. Во всем остальном, что не предусмотрено настоящим Договором, применяются нормы действующего законодательства Российской Федерации.

11.11. Договор составлен в 2-х экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу.
12. Прочие условия
12.1. Обстоятельства, о которых Подрядчик обязан предупредить Заказчика:

12.1.1. Подрядчик обязан письменно предупредить Заказчика в течение 3 (трех) календарных дней и приостановить Работу до получения от Заказчика указаний при обнаружении:

- непригодности или недоброкачественности предоставленной Заказчиком Технической документации;

- возможных неблагоприятных для Заказчика последствий выполнения его указаний о способе исполнения Работ;

- иных, не зависящих от Подрядчика обстоятельств, которые грозят качеству результатов выполняемых Работ либо создают невозможность их завершения в срок, определенный календарным планом.

12.1.2. Если Заказчик, несмотря на своевременное и обоснованное предупреждение со стороны Подрядчика об обстоятельствах, указанных в п.12.1.1 Договора, в течение разумного срока не исправит непригодную Техническую документацию, не изменит указаний о способе выполнения Работ или не примет других необходимых мер для устранения обстоятельств, грозящих ее годности, Подрядчик вправе отказаться от исполнения Договора в соответствии с законодательством Российской Федерации.

Подрядчик:

- не предупредивший Заказчика об обстоятельствах, указанных в п.12.1.1 настоящего Договора;

- либо продолживший Работу, не дожидаясь ответа/устранения выявленных обстоятельств, указанных в п.12.1.1 настоящего Договора;

- либо продолживший Работу, несмотря на своевременное указание Заказчика о прекращении Работы;

несет полную ответственность за некачественное выполнение Работ.

12.2. Условия о раскрытии сведений о «Подрядчике»:

- Подрядчик гарантирует Заказчику, что сведения и документы в отношении всей цепочки собственников и руководителей, включая бенефициаров (в том числе и конечных), Подрядчика, указанные в Приложении №3 к Договору и переданные Заказчику по акту №__ от «___»______2015г., (Приложение №4) (далее – Сведения), являются полными, точными и достоверными, либо Подрядчик гарантирует Заказчику, что сведения и документы в отношении всей цепочки собственников и руководителей, включая бенефициаров (в том числе и конечных) Подрядчика, направленные с адреса электронной почты ________________ на адреса электронной почты ФГУП «НИТИ им. А.П. Александрова» foton@niti.ru, polk@niti.ru (далее – Сведения), являются полными, точными и достоверными.

- При изменении Сведений одной из Сторон, Сторона, изменяющая свои данные, обязана не позднее пяти (5) дней с момента таких изменений направить другой Стороне соответствующее письменное уведомление с приложением копий подтверждающих документов, заверенных нотариусом или уполномоченным должностным лицом Стороны, изменяющей свои данные.

 - Каждая Сторона настоящим выдает свое согласие и подтверждает получение им всех требуемых в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации (в том числе, о коммерческой тайне и о персональных данных) согласий всех упомянутых в Сведениях, заинтересованных или причастных к Сведениям лиц на обработку предоставленных Сведений другой Стороне, а также на раскрытие Сведений, полностью или частично, компетентным органам государственной власти (в том числе, Федеральной налоговой службе Российской Федерации, Минэнерго России, Росфинмониторингу, Правительству Российской Федерации, Госкорпорации «Росатом») и последующую обработку Сведений такими органами (далее – Раскрытие). 

- Стороны освобождают друг друга от любой ответственности в связи с Раскрытием, но при этом, виновная Сторона (т.е. Сторона, не получившая необходимых согласий в установленном законом порядке от третьих лиц о раскрытии информации по их персональным данным) возмещает пострадавшей Стороне убытки, понесенные в связи с предъявлением пострадавшей Стороне претензий, исков и требований любыми третьими лицами, чьи права были или могли быть нарушены таким Раскрытием.

- В случае ненадлежащего исполнения или неисполнения Сторонами своих обязательств по Договору, в том числе настоящих условий, Госкорпорация вправе, в порядке, установленном действующим законодательством Российской Федерации, требовать расторжения Договора по решению суда.

12.3. Условия по сверке взаиморасчетов:

Стороны обязаны ежеквартально производить сверку расчетов по обязательствам, возникшим из исполняемого Договора.

—  Заказчик обязан представлять Подрядчику подписанные акты сверки расчетов (далее акт сверки), составленные на последнее число месяца прошедшего квартала в соответствии с Приложением №5 к настоящему Договору в 2х экземплярах. 

—  Подрядчик в течение 3-х рабочих дней с даты получения акта сверки расчетов подписывает его и возвращает в адрес Заказчика, либо, при наличии разногласий, направляет подписанный протокол разногласий. В случае невозвращения акта сверки в адрес Заказчика при отсутствии возражений, акт сверки считается принятым Подрядчиком.

12.4. Условия по соблюдению НК Российской Федерации (глава 14.4):

— Подрядчик сообщает Заказчику в письменной форме о том, что он является, либо не является плательщиком следующих налогов: ЕСНХ, НДПИ, ЕНВД, налога на прибыль по ставке 0%. 

12.5.  Условия по соблюдению распоряжения Правительства от 29.05.2013 №867-Р: 

— Подрядчик представляет Заказчику информацию по форме приложения (Приложение №6) с документами, подтверждающими принадлежность Заказчика к субъектам малого и среднего предпринимательства либо сообщить о том, что Заказчик не относится к субъектам малого и среднего предпринимательства, а также информацию о субподрядчиках 1-ого уровня с указанием объема субподряда и их принадлежности к субъектам малого и среднего предпринимательства.
Информация направляется в электронном виде в двух форматах: pdf. с подписью и редактируемом формате excel. на электронный адрес e-mail: foton@niti.ru. К заполненной форме обязательно прикладываются подтверждающие документы, перечисленные в столбце 4 формы в формате pdf. 
12.6. Стороны признают юридическую силу за перепиской и документами (содержимым электронных писем, факсов), пересылаемыми по адресам электронной почты или номерам факсов, указанных в настоящем Договоре. Простые распечатки (скриншоты) с почтовых ящиков также имеют юридическую силу. Стороны обязуются сообщать друг другу обо всех случаях взлома или иного несанкционированного доступа к электронным почтовым ящикам. В отсутствие такого уведомления исполнение, произведенное Стороной настоящего Договора, с учетом имеющейся у нее информации, признается надлежащим. Стороны признают и соглашаются с тем, что любые письма, заявления, заявки и уведомления, а также любая иная деловая корреспонденция, отправленная с адресов электронной почты или номеров факсов, указанных в настоящем Договоре, являются исходящими от надлежащим образом уполномоченных представителей Сторон и в том случае, когда они не содержат сведений об отправителе.
12.7. При исполнении настоящего Договора Стороны соблюдают, и будут соблюдать в дальнейшем все применимые законы и нормативные акты, включая любые законы о противодействии взяточничеству и коррупции.
Стороны и любые их должностные лица, работники, акционеры, представители, агенты, или любые лица, действующие от имени или в интересах, или по просьбе какой либо из Сторон в связи с настоящим Договором, не будут прямо или косвенно, в рамках деловых отношений в сфере предпринимательской деятельности или в рамках деловых отношений с государственным сектором, предлагать, вручать или осуществлять, а также соглашаться на предложение, вручение или осуществление (самостоятельно или в согласии с другими лицами) какого-либо платежа, подарка или иной привилегии с целью исполнения (воздержания от исполнения) каких-либо условий настоящего Договора, если указанные действия нарушают применимые законы или нормативные акты о противодействии взяточничеству и коррупции.
13. Приложения

Приложение №1. Техническое задание №2015/22.

Приложение №2. Календарный план.

Приложение №3. Форма предоставления информации о цепочке собственников Подрядчика.

Приложение №4. Форма акта приема-передачи документов.

Приложение №5. Форма акта сверки взаимных расчетов сторон.
Приложение №6. Форма представления информации по принадлежности Подрядчика к субъектам малого и среднего предпринимательства.

Приложение №7. Требования по электробезопасности.
14. Юридические адреса и  банковские реквизиты сторон
	Заказчик: 

ФГУП  «НИТИ им. А.П. Александрова»
188540, Ленинградская область,
г. Сосновый Бор, Копорское шоссе, д.72;  
ИНН 4714000067; КПП 472650001;
ОКПО 08624697; ОКВЭД 73.10;
р/с 40502810655360100226;
БИК 044030653, 
к/с 30101810500000000653 в 

СЕВЕРО-ЗАПАДНОМ  БАНКЕ 

ПАО СБЕРБАНК г. Санкт-Петербург 


	Подрядчик:



	Заказчик

Генеральный директор

ФГУП  «НИТИ им. А.П. Александрова»                          

 ___________________ В.А. Василенко

 «          » _____________ 2015 г.
	Подрядчик

________________________________ 

________________________________

________________________________

«          » _____________ 2015 г.    


м.п.                                                                            м.п.
Приложение №2 к Договору

 № __________ от _________2015г.

Календарный план
На выполнение работ по созданию АИТП зд.112; созданию УУТЭ зд.106, 135, 155, 174; созданию УУПВ зд.112, 160, 127 
	
	

	№ п/п
	Наименование объектов и работ
	Стоимость 

работ
	Срок

выполнения работ

	1
	Зд.106. Ремонтная база ОГМ. Узел учета тепловой энергии.
	
	61 день от даты заключения договора 

	2
	Зд.174. Насосная станция пожаротушения. Узел учета тепловой энергии.
	
	61 день от даты заключения договора 

	3
	Здание 112. Административно-бытовой комплекс складского хозяйства. Узел учета питьевой воды.
	
	60 дней от даты заключения договора 

	4
	Зд.112. Административно-бытовой комплекс складского хозяйства. Автоматизированный индивидуальный тепловой пункт.
	
	60 дней от даты заключения договора 

	5
	Зд.155. Мастерская электроучастка. Узел учета тепловой энергии.
	
	65 дней от даты заключения договора 

	6
	Зд.135. Административно-хозяйственное здание ГО. Узел учета тепловой энергии.
	
	70 дней от даты заключения договора 

	7
	Здание 127. Компрессорная станция воздуха и азота. Узел учета питьевой воды.
	
	76 дней от даты заключения договора 

	8
	Здание 160. Стендовый корпус ввод-1. Узел учета питьевой воды.
	
	80 дней от даты заключения договора 

	9
	Здание 160. Стендовый корпус ввод-2. Узел учета питьевой воды.
	
	85 дней от даты заключения договора 

	10
	Здание 160. Стендовый корпус ввод-3. Узел учета питьевой воды.
	
	90 дней от даты заключения договора 

	
	Всего:
	
	

	
	

	Заказчик

Генеральный директор

ФГУП  «НИТИ им. А.П. Александрова»                          

 ________________ В.А. Василенко

 «          » _____________ 2015 г.
	
	Подрядчик
Генеральный директор

______________________

______________________

«          » _____________ 2015г.


м.п.                                                                          м.п.

Приложение №3 к Договору
      № ____________от «___» _____2015г.

ФОРМА ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ИНФОРМАЦИИ О ЦЕПОЧКЕ СОБСТВЕННИКОВ ИСПОЛНИТЕЛЯ:

	


включая бенефициаров (в том числе, конечных)

	№ п/п
	Наименование контрагента (ИНН, вид деятельности)
	Информация о цепочке собственников контрагента, включая бенефициаров (в том числе, конечных)
	Информация

о подтверждающих документах

(наименование,

реквизиты и т.д.)

	
	ИНН
	ОГРН
	Наименование    краткое
	Код по

ОКВЭД
	Ф.И.О.  руководителя
	Серия и номер       документа,            удостоверяющего личность                 руководителя
	№
	ИНН
	ОГРН
	Наименование /ФИО
	Адрес   регистрации
	Серия и номер

документа,

удостоверяющего

личность

(для физического  лица)
	Руководитель/ участник/

акционер/

бенефициар
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15

	 
	 
	 
	
	
	 
	
	 
	
	
	
	
	 
	 
	 


	Подрядчик 

_____________________

 _____________________(___________)

«          » _____________ 2015г.                             


	


           м.п.

	 Приложение №4 к Договору

	№ ___________ от «__»_____2015г.


Форма Акта 

приема-передачи документов 

(сведений о подрядчике)

г. Сосновый Бор
                                                                                    « ____ » ___________ 2015 г.

	Передающая Сторона:
	

	

	

	

	

	Принимающая Сторона: 
	    Федеральное      государственное       унитарное       предприятие

	«Научно  -  исследовательский    технологический    институт    имени     А.П. Александрова»

	(ФГУП  «НИТИ  им. А.П. Александрова»),    в    лице    Генерального    директора      Василенко

	Вячеслава Андреевича, действующего на основании Устава.


	№

п/п
	Наименование документа
	Кол-во страниц

	1.
	Копия свидетельства о государственной регистрации юридического лица
	

	2.
	Копия свидетельства о постановке на учет юридического лица в налоговом органе по месту нахождения
	

	3.
	Копия Устава …
	

	4.
	Доверенность на право подписи/осуществления действий от имени …
	

	5.
	Выписка из реестра акционеров – участников ….
	

	6.
	Копия выписки из ЕГРЮЛ от ___2015г.
	

	n.


	
	


Передающая Сторона гарантирует Принимающей Стороне, что сведения и документы, переданные по настоящему акту (далее – Сведения), являются полными, точными и достоверными.

При изменении Сведений Передающая Сторона обязана не позднее 5 (пяти) дней с момента таких изменений направить Принимающей Стороне соответствующее письменное уведомление с приложением копий подтверждающих документов, заверенных нотариусом или уполномоченным должностным лицом Контрагента.

Передающая Сторона настоящим выдает свое согласие и подтверждает получение ею всех требуемых в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации (в том числе о коммерческой тайне и о персональных данных) согласий всех упомянутых в Сведениях, заинтересованных или причастных к Сведениям лиц на обработку предоставленных Сведений Принимающей Стороной, а также на раскрытие Принимающей Стороной Сведений, полностью или частично, компетентным органам государственной власти (в том числе, Федеральной налоговой службе Российской Федерации, Минэнерго России, Росфинмониторингу, Правительству Российской Федерации) и последующую обработку Сведений такими органами (далее – Раскрытие). Передающая Сторона освобождает Принимающую Сторону от любой ответственности в связи с Раскрытием, в том числе, возмещает Принимающей Стороне убытки, понесенные в связи с предъявлением Принимающей Стороне претензий, исков и требований любыми третьими лицами, чьи права были или могли быть нарушены таким Раскрытием.

	Передающая Сторона: 


	Принимающая Сторона:

188540, Ленинградская область,

г. Сосновый Бор, Копорское шоссе, д.72;  

ИНН 4714000067; КПП 472650001;

ОКПО 08624697; ОКВЭД 73.10;

р/с 40502810655360100226;
БИК 044030653, 
к/с 30101810500000000653 в 

СЕВЕРО-ЗАПАДНОМ  БАНКЕ 

ПАО СБЕРБАНК г. Санкт-Петербург 


	от Передающей Стороны:

___________________________

___________________________

___________________________

«          » ____________ 2015 г.
	От Принимающей Стороны:

Генеральный директор

ФГУП  «НИТИ им. А.П. Александрова»                          

 ___________________ В.А. Василенко

«          » _____________ 2015 г.                               


        м.п.                                                                 м.п.

 Приложение №5 к Договору
№____________ от «__»_____2015г.

Акт сверки

взаимных расчетов по состоянию на __________

между ФГУП «НИТИ им. А.П. Александрова» и

___________________________________________

(наименование организации)

	         Мы, нижеподписавшиеся, генеральный директор ФГУП «НИТИ им. А.П. Александрова» Василенко В.А., главный бухгалтер Политова Ю.А., с одной стороны, и                           

	
	
	
	
	
	
	,

	(наименование должности)
	
	(наименование организации)
	
	(Ф.И.О.)
	
	

	главным бухгалтером
	
	с другой стороны, составили  настоящий 

	
	
	(Ф.И.О.)
	
	
	
	


акт сверки в том, что состояние взаимных расчетов по данным учета следующее:

	По данным ФГУП «НИТИ им. А.П. Александрова», руб.
	По данным
	
	
	,
	руб.

	
	
	(наименование организации)
	

	№ п/п
	Наименование операции, документы
	Дата
	Дебет
	Кредит
	№ п/п
	Наименование операции, документы
	Дата
	Дебет
	Кредит

	
	Сальдо

начальное
	
	
	
	
	
	
	
	

	1
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Обороты

за период
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Сальдо

конечное
	
	
	
	
	
	
	
	


Просим Вас подтвердить задолженность, а в случае расхождений сообщить нам. 

Второй экземпляр акта сверки просим выслать в наш адрес в течение 3-х рабочих дней после подписания. При неполучении Вашего ответа будем считать наши учетные данные на указанную дату подтвержденными.

	По данным ФГУП «НИТИ им. А.П. Александрова»

задолженность на ____________________ в пользу

_______________ составляет_______________ руб.


	По данным учета _____________________

задолженность на _____________ в пользу

_____________ составляет __________руб.



	От ФГУП «НИТИ им. А.П. Александрова»:

Генеральный директор

 ________________________ В.А. Василенко

Главный бухгалтер

________________________ Ю.А. Политова
«          » _____________ 2015г.
	От __________________:

        (наименование организации)

__________________________

_______________________________________ 

                 (подпись)                               (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

_______________________________________

              (подпись)                               (расшифровка подписи)

«          » _____________ 2015г.                               


 м.п.                                                                           м.п.

  Приложение №6 к Договору

  № ___________ от  «___»_____2015г.

Форма представления информации по принадлежности Подрядчика к субъектам малого и среднего предпринимательства.

Настоящим подтверждаем, что (наименование организации Поставщика) в соответствии с законодательством Российской Федерации (статья 4 Федерального закона Российской Федерации от 24.07.2002 № 209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации») обладает критериями позволяющими относить организацию к субъектам (указывается малого или среднего в зависимости от критериев отнесения) предпринимательства и сообщаем следующую информацию:

	№ п/п
	Критерий отнесения
	Малые 
предприятия
	Средние предприятия
	Показатель

	1
	2
	3
	4
	5

	1.
	только для юридических лиц:

Суммарная доля участия в уставном (складочном) капитале: 

РФ, субъектов РФ, муниципальных образований, иностранных юридических лиц, общественных и религиозных организаций (объединений)
	не более 25%
	Указывается в процентах

	2.
	только для юридических лиц:

Доля участия в уставном (складочном) капитале юридических лиц, которые не являются субъектами малого и среднего бизнеса
	не более 25%
	Указывается в процентах

	3.
	Средняя численность работников за предшествующий календарный год (определяется с учетом всех работников, в том числе работающих по договорам гражданско-правового характера) 
	до 100 человек
	От 101 до 250 человек
	Указывается

количество человек

	
	
	до 15 человек –

микро- предприятие
	
	

	4.
	Выручка от реализации товаров (работ, услуг) без учета налога на добавленную стоимость или балансовая стоимость активов (остаточная стоимость основных средств и нематериальных активов) за последний завершенный год
	400 млн. руб.
	1 000 млн. руб.
	Указывается в миллионах рублей

	
	
	60 млн. руб. – микро- предприятие
	
	


Приложение: подтверждающие документы.

Подрядчик

________________________________ 

________________________________

________________________________

«          » _____________ 2015г.                              
м.п.

     Приложение №7 к Договору

№__________ от  «___»_____2015г.

Требования
по электробезопасности при производстве работ подрядными организациями на объектах (территории) ФГУП «НИТИ им. А. П. Александрова». 

В соответствии с требованиями «Правил технической эксплуатации электроустановок потребителей» (ПТЭЭП), Правил по охране труда при эксплуатации электроустановок, ПУЭ, СНиП 12-03-2001, СНиП 12-04-2002, с целью обеспечения электробезопасности при выполнении работ командированным персоналом подрядных (строительных, строительно-монтажных, электромонтажных, наладочных и др.) организаций на объектах (территории) института необходимо предоставить пакет организационных и технических документов по обеспечению электробезопасности:

1.  Копию приказа (Приложение №1) по подрядной организации о назначении лица, ответственного за подключение электросетей (оборудования) этой организации, к действующим электрическим сетям (электроустановкам) института, с обязательным указанием должности, группы по электробезопасности (для работы в электроустановках до 1000В – IV группа, в электроустановках выше 1000В – V группа) и номера протокола проверки знаний (требование ПТЭЭП), и предоставлении ответственному лицу права подписи разделительных актов разграничения зоны обслуживания и границ эксплуатационной ответственности. 

2. Сопроводительное письмо (Приложение №2) руководителя подрядной организации со списком персонала, допущенного к выполнению работ на объектах (территории) института, и указанием предоставленных этому персоналу прав в соответствии с требованиями ПТЭЭП и Правил по охране труда при эксплуатации электроустановок: 

- работники, которым предоставлено право работы в действующих электроустановках в качестве: 

а) выдающих наряд, отдающих распоряжение; 

б) ответственных руководителей; 

в) производителей работ (наблюдающих); 

г) членов бригады. 

- работники, которым предоставлено право: 

а) подачи заявок на подключение сетей и оборудования этой организации к действующим сетям (электроустановкам) института; 

б) ведения оперативных переговоров с подразделениями института по подключению сетей и оборудования этой организации к действующим сетям (электроустановкам) института; 

в) производства оперативных переключений в своих сетях. 

3.   Копии протоколов проверки коммутационных аппаратов и аппаратов защиты (в соответствии с требованиями ПУЭ), которые будут использоваться для подключения электросетей (оборудования) подрядной организации к действующим электрическим сетям (электроустановкам) института на объекте проведения работ. 

4. Копии протоколов (актов) проверки переносных и передвижных электроприемников (электроинструмента) и вспомогательного оборудования к ним, электросварочного оборудования, которые используются при выполнении работ персоналом подрядной организации и будут подключаться непосредственно к действующим электрическим сетям (электроустановкам) института. 

5. Проект производства работ (ППР), исполненный согласно приложения «Б» СТО СРО-С 60542960 00005-2012. 
Приложение №1 к «Требованиям по электробезопасности при производстве работ подрядными организациями на объектах (территории) ФГУП НИТИ им. А. П. Александрова» по Договору 

№_________________ от _________2015г. 
Форма приказа о назначении ответственного за подключение и его заместителя. 

(на бланке подрядной организации)

                     ПРИКАЗ 

от «___» ______ 20____ №______  

г. (местонахождение подрядной организации)

О назначении ответственного за подключение. 

В соответствии с требованиями п.1.2.8 Правил эксплуатации электроустановок потребителей 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Назначить ответственным за подключение электросетей (оборудования) (наименование подрядной организации) к действующим электрическим сетям (электроустановкам) ФГУП «НИТИ им. А.П. Александрова» на объекте проведения работ, согласно границ раздела, (должность, Ф.И.О., группа по электробезопасности). 

2. Назначить заместителем ответственного за подключение электросетей (оборудования) (наименование подрядной организации) к действующим электрическим сетям (электроустановкам) ФГУП «НИТИ им. А.П. Александрова» на объекте проведения работ, согласно границ раздела, (должность, Ф.И.О., группа по электробезопасности). 
3. При выполнении обязанностей ответственного за подключение электросетей (оборудования) (наименование подрядной организации) к действующим электрическим сетям (электроустановкам) ФГУП «НИТИ им. А.П. Александрова» на объекте проведения работ, руководствоваться инструкцией (регистрационный номер). 

4. Предоставить право подписи актов границ разграничения зоны обслуживания и границ эксплуатационной ответственности (должность, Ф.И.О лица ответственного и его заместителя). 

5. С настоящим приказом ознакомить (должность, Ф.И.О.) 
6. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на (должность, Ф.И.О.). 

Руководитель предприятия: (личная подпись) И.О.Фамилия

Приложение №2 к «Требованиям по электробезопасности при производстве работ подрядными организациями на объектах (территории) ФГУП НИТИ им. А. П. Александрова» по Договору 

№_________________ от _________2015г. 
(на бланке подрядной организации)
Генеральному директору ФГУП «НИТИ им. А.П. Александрова»  В.А. Василенко

Направляю список персонала (наименование подрядной организации), выполняющих (указываются вид выполняемых работ и объект производства работ) с указанием предоставленных прав:

	№ 
п/п 
	Фамилия, Имя, Отчество 
	Должность 
( профессия), 
квалификация 
	Группа по электробезопасности 
	№ протокола и дата проверки знаний 
по электробезопасности 

	Выдающие наряд, отдающие распоряжение в электроустановках до и выше 1000В: 

	1 

	Степанов Степан Степанович 
	Начальник участка 
	V(пятая) до и выше 1000В 
	№ 111– 01.01.2001 
ПДК органа Ростехнадзора 

	Ответственный руководитель работ в электроустановках до и выше 1000В: 

	2 

	Иванов Иван Иванович 
	Старший мастер 
	V(пятая) до и выше 1000В 
	№ 23 – 01.01.2001 
ПДК предприятия 

	Производитель работ в электроустановках до и выше 1000В: 

	3 

	Петров Петр Петрович 
	Электромонтажник 
5 разряд 
	IV (четвертая) 
до и выше 1000 В 
	№ 24 – 01.01.2001 
ПДК предприятия 

	Члены бригады: 

	4 

	Сидоров Сидор Сидорович 
	Электромонтажник 
3 разряд 
	III (третья) 
до и выше 1000 В 
	№ 24 – 01.01.2001 
ПДК предприятия 

	Право подачи заявок на подключение сетей и оборудования (наименование подрядной организации), согласно границ раздела: 

	5 

	Степанов Степан Степанович 
	Начальник участка 
	V(пятая) до и выше 1000В 
	№ 122 – 01.02.2001 
ПДК органа Ростехнадзора 

	Право ведения оперативных переговоров с подразделениями института по вопросам подключения сетей и оборудования (наименование подрядной организации), согласно границ раздела: 

	6 

	Степанов Степан Степанович 
	Начальник участка 
	V(пятая) до и выше 1000В 
	№ 212 – 01.03.2001 
ПДК органа Ростехнадзора 

	7 

	Иванов Иван Иванович 
	Старший мастер 
	V(пятая) до и выше 1000В 
	№ 23 – 01.01.2001 
ПДК предприятия 

	Право производства оперативных переключений в сетях(наименование подрядной организации), согласно границ раздела 

	8 

	Иванов Иван Иванович 
	Старший мастер 
	V(пятая) до и выше 1000В 
	№ 23 – 01.01.2001 
ПДК предприятия 

	9 

	Петров Петр Петрович 
	Электромонтажник 
5 разряд 
	IV (четвертая) 
до и выше 1000 В 
	№ 24 – 01.01.2001 
ПДК предприятия 
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