Федеральное государственное унитарное предприятие «Предприятие по обращению с радиоактивными отходами «РосРАО»



ИЗВЕЩЕНИЕ

о проведении понижающего РЕДУкциона в электронной форме
на право заключения договора
на проведение строительно-монтажных работ для соответствующего поддержания основных фондов в исправном, устранения дефектов и улучшения технических характеристик ограждающих конструкций на филиалах ФГУП «РосРАО»
(18  лотОВ)

Извещение размещено на официальном сайте Госкорпорации «Росатом» zakupki.rosatom.ru

№ _____________________  от «      »                         2010 года 

Организатор отбора:  ФГУП «РосРАО» 

Москва

2010
Раздел 1.  Сведения о понижающем редукционе в электронной форме 

1. Форма торгов:  понижающий редукцион в электронной форме.

2. Заказчик – Федеральное государственное унитарное предприятие «Предприятие по обращению с радиоактивными отходами «РосРАО».

3. Организатор отбора – Федеральное государственное унитарное предприятие «Предприятие по обращению с радиоактивными отходами «РосРАО»  объявляет о проведении понижающего редукциона  в электронной форме.

4. Контактные лица: Майоров Андрей Андреевич, 8 (495) 710-76-48, 

адрес: Российская Федерация, г. Москва, Пыжевский пер., д.6, к.108А.

5. Предмет понижающего редукциона в электронной форме: заключение договоров на проведение работ для соответствующего поддержания основных фондов в исправном состоянии, устранении дефектов и улучшения технических характеристик ограждающих конструкций на филиалах ФГУП «РосРАО»                (18  ЛОТОВ):
6. Место выполнения работ:

Лот 1. Волгоградское отделение  филиала «Южный территориальный округ» ФГУП «РосРАО», Волгоградская обл., Городищенский район, территория Кузьмичевского сельсовета, здание проходной полигона хранения радиоактивных отходов.
Лот 2. Самарское отделение филиала «Приволжский территориальный округ ФГУП «РосРАО», Самарская область, Волжский район, п. Дубовый Умет, ПХРО.

Лот 3. Нижегородское отделение филиала «Приволжский территориальный округ» ФГУП «РосРАО» Нижегородская область, Семеновский район, пос. Полом, 15 км. а/дороги Семеновка-Коверино, ПХРО;

Лот 4. Нижегородское отделение филиала «Приволжский территориальный округ» ФГУП «РосРАО» г. Нижний Новгород, Московское шоссе, 302-а, здание ТП-2068;
Лот 5. Нижегородское отделение филиала «Приволжский территориальный округ» ФГУП «РосРАО» г. Нижний Новгород, Московское шоссе, 302-а, сооружение емкостей мазута.
Лот 6. Челябинское отделение филиала «Уральский территориальный округ» ФГУП «РосРАО», Челябинская область, Сосновский район, 6 км к северу от дер. Чижма, ПХРО, КПП, вахтовый дом, пункт дезактивации;

Лот 7. Челябинское отделение филиала «Уральский территориальный округ» ФГУП «РосРАО» г. Челябинск, Свердловский тракт 2б, производственная  база, спецпрачечная, гараж, ЛРК;

Лот 8. Новосибирское отделение филиала «Сибирский территориальный округ» ФГУП «РосРАО» Новосибирская область, с. Прокудское, ПХРО, здание котельной;

Лот 9. Новосибирское отделение филиала «Сибирский территориальный округ» ФГУП «РосРАО» Новосибирская область, с. Прокудское, ПХРО;

Лот 10. Новосибирское отделение филиала «Сибирский территориальный округ» ФГУП «РосРАО» Новосибирская область, с. Прокудское, ПХРО, здание дезактиваторной;

Лот 11. Новосибирское отделение филиала «Сибирский территориальный округ» ФГУП «РосРАО» г. Новосибирск, ул. Политотдельская, д.35, административное здание;
Лот 12. Новосибирское отделение филиала «Сибирский территориальный округ» ФГУП «РосРАО» г. Новосибирск, ул. Политотдельская, д.35, административное здание;

Лот 13. Новосибирское отделение филиала «Сибирский территориальный округ» ФГУП «РосРАО» г. Новосибирск, ул. Политотдельская, д.35, административное здание, гараж;

Лот 14. Новосибирское отделение филиала «Сибирский территориальный округ» ФГУП «РосРАО» Новосибирская область, с. Прокудское, ПХРО, контрольно–пропускной пункт;

Лот 15. Свердловское отделение филиала «Уральский территориальный округ» Свердловская обл., г. В. Пышма, в 3 км восточнее пос. Крутой, ПХРО, здание спецпрачечной и РГМ;

Лот 16. Свердловское отделение филиала «Уральский территориальный округ» Свердловская обл., г. В. Пышма, в 3 км восточнее пос. Крутой, ПХРО;

г. Екатеринбург, ул. Корепина, д. 52, спецпрачечная.

Лот 17. Иркутские отделение филиала «Сибирский территориальный округ» ФГУП «РосРАО» Иркутская обл., Иркутский район, 34 км Александровского тракта, ПХРО, здание котельной;

Лот 18. Иркутские отделение филиала «Сибирский территориальный округ» ФГУП «РосРАО» Иркутская обл., Иркутский район, 34 км Александровского тракта, ПХРО, здания №21,22.
7. Срок выполнения работ:  10 декабря 2010 г. 

8. Начальная (максимальная) цена, в том числе НДС 18%: 
Лот 1. 879 333,80 (Восемьсот семьдесят девять тысяч триста тридцать три) руб. 80 коп.

Лот 2. 1 153 755,00 (Один миллион сто пятьдесят три тысячи семьсот пятьдесят пять) руб. 00 коп.
Лот 3. 1 506 349,00 (Один миллион пятьсот шесть тысяч триста сорок девять) руб. 00 коп.
Лот 4. 1 135 650,00 (Один миллион сто тридцать пять тысяч шестьсот пятьдесят) руб. 00 коп.
Лот 5. 1 507 500,00 (Один миллион пятьсот семь тысяч пятьсот) руб. 00 коп.
Лот 6. 1 477 619,00 (Один миллион четыреста семьдесят семь тысяч шестьсот девятнадцать) руб. 00 коп.
Лот 7. 1 089 031,00 (Один миллион восемьдесят девять тысяч тридцать один) руб.00 коп.
Лот 8. 351 789,10 (Триста пятьдесят одна тысяча семьсот восемьдесят девять) руб. 00 коп.
Лот 9. 1 204 115,00 (Один миллион двести четыре тысячи сто пятнадцать) руб. 00  коп.
Лот 10. 331 716,30 (Триста тридцать одна тысяча семьсот шестнадцать) руб. 30 коп.
Лот 11. 522 806,90  (Пятьсот двадцать две тысячи восемьсот шесть) руб. 90 коп.
Лот 12. 2 412 021,00 (Два миллиона четыреста двенадцать тысяч двадцать один) руб. 00 коп.
Лот 13. 354 762,00 (Триста пятьдесят четыре тысячи семьсот шестьдесят два) руб. 00 коп.
Лот 14. 201 076,40 (Двести одна тысяча семьдесят шесть) руб. 40 коп.
Лот 15. 2 980 522,00 (Два миллиона девятьсот восемьдесят тысяч пятьсот двадцать два) руб. 00 коп.
Лот 16. 728 613,90 (Семьсот двадцать восемь тысяч шестьсот тринадцать) руб. 90 коп.
Лот 17. 214 323,40 (Двести четырнадцать тысяч триста двадцать три) руб. 40 коп.
Лот 18. 854 432,30 (Восемьсот пятьдесят четыре тысячи четыреста тридцать два) руб. 30 коп.
В цену включены 100% выполнение строительно-монтажных работ с учетом стоимости материалов, их доставки, работы машин и механизмов. С учетом расходов на страхование, уплату таможенных пошлин, налоги, сборы и другие обязательные платежи.
Источник финансирования: средства резервных фондов Госкорпорации «Росатом».
9. Сроки и условия оплаты:

С победителем понижающего редукциона в электронной форме будет заключен договор. Оплата строительно-монтажных работ будет производиться по безналичному расчету, с авансом 20%. Оплата производится ежемесячно за фактически выполненные работы по КС-2 и КС-3 с погашением аванса. Окончательный расчет после приемки выполненных работ и подписания сторонами акта сдачи-приемки в соответствии с условиями договора.
10. Размер обеспечения исполнения  договора, срок и порядок его предоставления:

Размер обеспечения исполнения  договора в размере аванса. Обеспечение исполнения обязательств по договору может быть представлено в виде договора поручительства, страхования ответственности по договору или передачи Заказчику в залог денежных средств в установленном размере, в том числе в форме вклада (депозита). 

Способ обеспечения исполнения договора определяется Участником редукциона, с которым заключается договор, самостоятельно.

Обеспечение исполнения договора должно быть предоставлено:

Победителем редукциона -  не позднее  14 дней со дня размещения на официальном сайте протокола редукциона.

Предоставляемое обеспечение исполнения обязательств по договору должно покрывать все обязательства.

Реквизиты для перечисления обеспечения исполнения  договора:

Получатель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Предприятие по обращению с радиоактивными отходами «РосРАО»; 

Банковские реквизиты:  р/с 40502810938090000004,  СБЕРБАНК РОССИИ (ОАО) Мещанское ОСБ № 7811/1707 г. Москва, к/с 30101810400000000225 , БИК 044525225.
11.  Сайт в сети "Интернет", на котором будет проводиться редукцион: 

http://www.a-k-d.ru 

12.  Дата и время начала регистрации на сайте участников открытого редукциона в электронной форме: с момента опубликования извещения до    «14» сентября 2010 года.  

13.  Порядок регистрации участников размещения заказа на сайте: 

Анкета участника редукциона заполняется непосредственно на сайте http://www.a-k-d.ru в разделе «Регистрация». 

Любой участник размещения заказа вправе зарегистрироваться для участия в редукционе в любое время с начала регистрации, указанного в извещении о проведении открытого  редукциона в электронной форме, до окончания его проведения. Регистрация участников размещения заказа происходит в порядке, установленном Регламентом проведения открытых редукционов в электронной форме на электронной торговой площадке http://www.a-k-d.ru, размещенном на указанном сайте.

Участниками понижающего редукциона в электронной форме могут быть любые юридические лица, а также объединение юридических лиц, способное на законных основаниях оказывать услуги (далее – Участник). Участник должен отвечать следующим требованиям:

· должен обладать всеми правами для заключения и исполнения Договора (должен быть зарегистрирован в установленном порядке и иметь соответствующие действующие лицензии на выполнение видов деятельности в рамках Договора) – распространяется на каждое юридическое лицо; 

· не должен являться неплатежеспособным или находиться в процедуре банкротства, находится в процессе ликвидации, на имущество Участника не должен быть наложен арест, экономическая деятельность Участника не должна быть приостановлена – распространяется на каждое юридическое лицо;

· должен иметь положительный опыт поставки товаров, выполнения работ, оказания услуг в соответствии с предметом настоящего понижающего редукциона в электронной форме. Опыт определяется на основе документов Участников, подтверждающих указанные им в Предложении сведения;


Подробное описание товаров, выполнения работ, оказания услуг, критерии выбора победителя, процедур понижающего редукциона в электронной форме, сведения об оформлении предложений и другая информация, касающаяся организации и проведения понижающего редукциона в электронной форме, содержатся в документации по понижающему редукциону в электронной форме, являющейся неотъемлемым приложением к настоящему извещению размещенному на сайте Организатора отбора по адресу в сети Интернет: zakupki.rosatom.ru.
14. Общие положения о порядке регистрации участников размещения заказа:
Данные об организации (физическом лице), указанные в Анкете при регистрации на сайте http://www.a-k-d.ru, должны быть достоверны. Повторная регистрация на сайте юридического (физического) лица не допускается. В случае обнаружения повторной регистрации участника размещения заказа на сайте, по согласованию с таким участником удаляются все дополнительные регистрации, за исключением одной. В этом случае, после предварительного согласования в адрес участника высылаются текущий Логин и Пароль для участия в редукционе. Все пункты в Анкете должны быть заполнены.
Для регистрации на сайте участником размещения заказа должны быть представлены следующие документы: выписка из единого государственного реестра юридических лиц или нотариально заверенная копия такой выписки (для юридических лиц), выписка из единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей или нотариально заверенная копия такой выписки (для индивидуальных предпринимателей), копии документов, удостоверяющих личность (для иных физических лиц), надлежащим образом заверенный перевод на русский язык документов о государственной регистрации юридического лица или физического лица в качестве индивидуального предпринимателя в соответствии с законодательством соответствующего государства (для иностранных лиц), полученные не ранее чем за шесть месяцев до дня размещения на официальном сайте извещения о проведении открытого редукциона в электронной форме.
Участник вправе предоставить документы Оператору посредством их пересылки по факсимильной связи либо по электронной почте. 

15. Дата и время окончания срока подачи заявок на участие в понижающем редукционе в электронной форме: 

«14» сентября 2010 года в 16:00 (время московское).
16. Дата и время окончания срока рассмотрения заявок на участие в понижающем редукционе в электронной форме: 

«15» сентября 2010 года в 18:00 (время московское).
17. Дата и время начала проведения понижающего редукциона в электронной форме: 

«16» сентября 2010 года в 9:00 (время московское).

18. Порядок проведения понижающего редукциона в электронной форме: 

В соответствии с Регламентом проведения открытых редукционов в электронной форме на электронной торговой площадке http://www.a-k-d.ru предложения о цене контракта представляются зарегистрированным участником редукциона в электронной форме непосредственно на сайте, начиная с даты и времени начала проведения редукциона. 

Редукцион считается оконченным, если в течение одного часа с момента размещения на сайте http://www.a-k-d.ru последнего предложения о цене контракта не поступило ни одного предложения, предусматривающего более низкую цену договора.
Раздел 2.  тЕХНИЧЕСКие ЗАДАНИя
Лот 1. Техническое задание. 

 
Выполнение работ ремонту здания проходной полигона для долговременного хранения радиоактивных отходов в Волгоградском отделении филиала «Южный территориальный округ» ФГУП «РосРАО».
1. Основание:

         «Положение о проведении планово-предупредительного ремонта производственных зданий и сооружений МДС 13-14.2000».

2. Цель работы:

              Соответствующее поддержание основных фондов в исправном состоянии, устранение дефектов и улучшение теплоизоляционных характеристик ограждающих конструкций здания проходной полигона для долговременного хранения радиоактивных отходов.

3. Состав работ:

              Разборка и восстановление покрытий цементных полов - 3 м2; Разборка и кладка наружных стен кирпичных-1,4 м3; Обеспылевание поверхности - 13,2 м2; Улучшенная штукатурка поверхности стен цементно-известковым раствором -13,2 м2;  Разборка покрытий кровли из волнистых асбоцементных листов-4 м2;   Разборка обрешетки из брусков , разборка стропил со стойками и подкосами из досок,мауэрлатов-4 м2; Установка элементов каркаса из брусьев - 0,1 м3;  Устройство обрешетки из доски и -4 м2; Монтаж кровельного покрытия из профилированного листа при высоте здания до 25 м-4 м2; Наружная облицовка поверхности парапетов в вертикальном исполнении по металлическому  Каркасу (с его устройством) металлосайдингом -13,5 м2;  Смена обделок из листовой стали поясков, сандриков, отливов, карнизов шириной до 0,4 м-50 м; Пароизоляция из пленки полиэтиленовой-160 м2;  Изоляция изделиями из волокнистых и зернистых материалов на битуме стен-7,6 м3;   Наружная облицовка поверхности стен по металлическому каркасу (с его устройством) линеарными панелями -160 м2;  Снятие остекленных оконных переплетов -10,41 м2;  Демонтаж оконных коробок в каменных стенах с выломкой четвертей в кладке -8 коробок;  Снятие подоконных досок бетонных - 4 м2; Снятие дверных полотен -3,7 м2;  Демонтаж дверных коробок в каменных стенах 2 коробки; Снятие наличников-20 м; Установка оконных блоков ПВХ глухих с площадью проема до 2 м2-0,75 м2;  Установка оконных блоков ПВХ поворотных (поворотно-откидных) с площадью проема до 2 м2-9,66 м2; Установка подоконных досок из ПВХ в каменных стенах толщиной  до 0,51 м-8,35 м.п.;  Ремонт штукатурки откосов цементно-известковым раствором-12,7м2,Монтаж конструкций металлических дверей-0,36 т (2 шт.).
4. Основные требования:

Требуется наличие лицензий, обеспечивающих выполнение работ в соответствии с действующим законодательством РФ, в том числе:

- Лицензия Управления ФСБ России на осуществление работ с использованием сведений, составляющих государственную тайну.
5. Порядок приемки результатов работы:
Исполнитель оформляет Акт о приемке выполненных работ (форма КС-2), справку о стоимости выполненных работ и затрат (форма КС-3) и Акт технической готовности выполненных работ с оценкой выполнения и стоимости затрат, Акт о приемке-сдаче отремонтированных, реконструированных, модернизированных объектов основных средств (форма N ОС-3). Исполнитель предоставляет акты скрытых работ и копии сертификатов на основные строительные материалы.

Лот 2.  Техническое задание. 

Выполнение работ по капитальному ремонту трансформаторной подстанции с заменой трансформатора (ПХРО) Самарского отделения ФГУП "РосРАО".
1. Основание:

   «Положение о проведении планово-предупредительного ремонта производственных зданий и сооружений МДС 13-14.2000».

2. Цель работы:

              Соответствующее поддержание основных фондов в исправном состоянии.

3. Состав работ:

Разборка фундаментов бетонных-9 м3, Подстанция комплектная напряжением до 10 кВ с трансформатором мощностью, кВ.А, до: 400 – демонтаж – 1 шт., Трансформатор силовой, автотрансформатор или масляный реактор массой, т, до: 1 – демонтаж – 1 шт., Погрузка с использованием механизмов при автомобильных перевозках материала: Тяжеловесные грузы (в т.ч.изделия железобетонные) до 1 тонны – 2,5 т., Перевозка груза 4 класса до  30 км – 2,5 т., Устройство основания под фундаменты щебеночного – 2,04 м3, Установка блоков стен подвалов – 8 шт., Подстанция комплектная напряжением до 10 кВ с трансформатором мощностью, кВ.А, до: 400  монтаж – 1шт. Трансформатор силовой, автотрансформатор или масляный реактор массой, т, до: 1 монтаж- 1шт. Заземлитель вертикальный из угловой стали размером, мм: 50х50х5 – 10шт. Заземлитель горизонтальный из стали: полосовой сечением 160 мм2 – 25м. Трансформатор ТМГ-СЭЩ-100/10/0,4-У/УО – 1шт. Трансформаторная подстанция КТПН-100кВА – 1шт.  Разработка грунта в траншеях в ручную - 10м3., Засыпка вручную траншей  - 9м3. Кабель до 35 кВ в готовых траншеях демонтаж -60м. Устройство постели при одном кабеле в траншее 30м. +30м.  Кабель силовой на напряжение 1000 В, бронированный стальными лентами, в шланге из поливинилхлоридного пластика, марки ВБбШв, число пар, число жил:4х35- 60м. Покрытие кабеля, проложенного в траншее: кирпичом каждого последующего - 30м.+30м. Заделка концевая в резиновой перчатке для 3-4-жильного кабеля напряжением до 1 кВ, сечение одной жилы, мм2, до: 35 – 4шт. Демонтаж опор ВЛ 0,38 -10 кВ – 5шт., Демонтаж – проводов ВЛ 0.38 кВ 1 опора(3 провода)- 5 опор, Установка опор железобетонных ВЛ 0,38, 6-10 кВ – 5шт., Подвеска проводов- 0,225км. Опора СЦс-5,  1-11,  5 объем 0,5 м3 – 5шт. Получение ТУ, разрешения и сдача в эксплуатацию. Согласование с надзорными органами и организацией поставщиком электроэнергии.

4. Основные требования:


Требуется наличие лицензий, обеспечивающих выполнение работ в соответствии с действующим законодательством РФ.

5. Порядок приемки результатов работы:

Исполнитель оформляет Акт о приемке выполненных работ (форма КС-2), справку о стоимости выполненных работ и затрат (форма КС-3) и Акт технической готовности выполненных работ с оценкой выполнения и стоимости затрат. Исполнитель ведет, а по завершении работ передает заказчику исполнительную документацию в соответствии с РД-11-02-2006, РД-11-05-2007.

Лот 3. Техническое задание.

Выполнение работ по устройству площадок и подъездов к пожарным водоемам на ПХРО Нижегородского отделения.
1. Основание.
«Положение о проведении планово-предупредительного ремонта производственных зданий и сооружений МДС 13-14.2000».
2. Цель работы.
Соответствующее поддержание основных фондов в исправном состоянии, устранение замечаний по Акту N~238 проверки соблюдения требованиям пожарной безопасности от 30.12.2008.

3. Состав работ.
Разработка грунта экскаваторами с погрузкой на автомобили - 504,1 м3, перевозка грунта на расстояние до 30 км. - 882,105 т., уплотнение грунта пневматическими трамбовками - 162,6 м3, устройство подстилающих и выравнивающих слоев из песка - 216,8 м3, устройство подстилающих и выравнивающих слоев из щебня - 216,8 м3, устройство асфальтобетонного покрытия в два слоя - 542 м2, установка дорожных знаков на металлических стойках на ж/б фундаменте - 3 шт.

4. Основные требования.
Требуется наличие лицензий, обеспечивающих выполнение работ в соответствии с действующим законодательством РФ, в том числе:

- Лицензия Управления ФСБ России на осуществление работ с использованием сведений, составляющих государственную тайну.

5. Порядок приемки результатов работы.
Исполнитель оформляет Акт о приемке выполненных работ (форма КС-2), справку о стоимости выполненных работ и затрат (форма КС-3) и Акт технической готовности выполненных работ с оценкой выполнения и стоимости затрат. Исполнитель ведет, а по завершении работ передает Заказчику исполнительную документацию в соответствии с РД-11-02-2006, РД-11-05-2007.
Лот 4. Техническое задание.
Выполнение работ по ремонту электрооборудования здания ТП-2068 Нижегородского отделения ФГУП «РосРАО».

1. Основание:

         «Положение о проведении планово-предупредительного ремонта производственных зданий и сооружений МДС 13-14.2000». 
2. Цель работы:

              Соответствующее поддержание основных фондов в исправном состоянии, Устранение предписания ЗАО «Волгоэлектросеть».

3. Состав работ:

Демонтаж трансформаторов тока-3 шт, демонтаж панелей ШО и ячеек КСО-6 шт., монтаж ячеек КСО-3 шт., разводка и подключение жил кабелей -80 мп, ревизия шинного моста-1 шт., демонтаж ошиновки-24 мп, замена шин ответвительных- три полосы в фазе,сеч.до 1000мм2-24 мп, демонтаж предохранителей -3 шт.,монтаж кабеля до 35 кВ с креплением накладными скобами- 61 мп, демонтаж концевых муфт-13 шт., монтаж новых муфт-17 шт.,установка контура заземления из угловой стали 50х50х5- 10 шт. заземлитель горизонтальный -32 мп, заземляющих проводников по строительным основаниям-38мп, установка щита освещения-1 шт., разводка и подключение жил-30 жил, установка светильников- 3 шт., установка выключателей -1шт., розетки -1 шт., разработка грунта и засыпка траншей-10 м3.
4. Основные требования:

Требуется наличие лицензий, обеспечивающих выполнение работ в соответствии с действующим законодательством РФ, в том числе:

- Лицензия Управления ФСБ России на осуществление работ с использованием сведений, составляющих государственную тайну.
5. Порядок приемки результатов работы:
Исполнитель оформляет Акт о приемке выполненных работ (форма КС-2), справку о стоимости выполненных работ и затрат (форма КС-3) и Акт технической готовности выполненных работ с оценкой выполнения и стоимости затрат. Исполнитель ведет, а по завершении работ передает заказчику исполнительную документацию в соответствии с РД-11-02-2006, РД-11-05-2007.

Лот 5. Техническое задание.

Выполнение работ капремонту в Нижегородском отделении филиала «Приволжский территориальный округ» ФГУП «РосРАО»:
- Очистка емкостей для мазута.
Адрес проведения работ: г.Нижний Новгород, Московское шоссе,302-а, сооружение емкости мазута.

1. Основание:

     «Положение о проведении планово-предупредительного ремонта производственных зданий и сооружений МДС 13-14.2000.
2. Цель работы:

       Соответствующее поддержание основных фондов в исправном состоянии, устранение дефектов и улучшение технических характеристик ограждающих конструкций зданий и сооружений, а также инженерных коммуникаций на территории Нижегородского отделении филиала «Приволжский территориальный округ» ФГУП «РосРАО»:

3. Состав работ:

Откачка мазута из емкостей – 50 м3, Разборка бетонных конструкций – 1,26 м3, Разработка  грунта с погрузкой на автомобили – 300 м3, Отвозка грунта II группы автотранспортом на расстояние до 30 км. – 300 м3, Обратная засыпка котлована экскаватором с ковшом вместимостью 0,25м3 песком среднезернистым с послойным трамбованием – 200 м3, Подсыпка грунта плодородной почвы слоем 200мм, вручную – 100 м2, Озеленение – 200 м2.

4. Основные требования:

Требуется наличие лицензий, обеспечивающих выполнение работ в соответствии с действующим законодательством РФ, в том числе:

- Лицензия Управления ФСБ России на осуществление работ с использованием сведений, составляющих государственную тайну.
5. Порядок приемки результатов работы:

Исполнитель оформляет Акт о приемке выполненных работ (форма КС-2), справку о стоимости выполненных работ и затрат (форма КС-3) и Акт технической готовности выполненных работ с оценкой выполнения и стоимости затрат. Исполнитель ведет, а по завершении работ передает заказчику исполнительную документацию в соответствии с РД-11-02-2006, РД-11-05-2007.

Лот 6. Техническое задание.

Выполнение работ по капремонту в Челябинском отделении филиала «Уральский территориальный округ» ФГУП «РосРАО» ПХРО, д.Чишма, Сосновского района :

Адрес выполнения работ: Чел. Область,Сосновский район, 6 км к Северу от д.Чишма, ПХРО, КПП, вахтовый дом, пункт дезактивации.

- Ремонт пункта дезактивации, 

- Ремонт хранилища ТРО №103,

- Ремонт вахтового дома, 

- Ремонт ВЛ 10КВ, 

- Ремонт въездных ворот, 

- Ремонт контрольно-пропускного пункта 

   На территории ПХРО, д. Чишма, Сосновский район,

1. Основание:

         «Положение о проведении планово-предупредительного ремонта производственных зданий и сооружений МДС 13-14.2000», 
              «Межотраслевые правила по охране труда при эксплуатации промышленного транспорта (напольный безрельсовый колесный транспорт) ПОТ РМ-008-99, 

        «Инструкция о порядке временного накопления, хранения, учета и утилизации отходов производства и потребления», 

        п.3.8 федерального закона от 24.06.98 г. № 89-ФЗ «Об отходах производства и потребления»,

        ПТЭЭП гл.2.3, п. 2.3.7, «Решение о продлении срока эксплуатации хранилищ ООО «РЭСцентра, входящих в состав Челябинского отделения филиала «Уральский территориальный округ» ФГУП «РосРАО» от 05.03.2009г.,

       Требования техдокументации Р.П.ЦКДИ.346.ФГУП «Элерон».

2. Цель работы:

              Соответствующее поддержание основных фондов в исправном состоянии, устранение дефектов и улучшение технических характеристик ограждающих конструкций зданий и сооружений, а также инженерных коммуникаций на производственной базе на территории ПХРО д. Чишма Сосновского района в Челябинском отделении филиала «Уральский территориальный округ» ФГУП «РосРАО».

3. Состав работ:
Проект на текущий ремонт хранилища №103, V= 200м3. 
Ремонт торкретированной бетонной поверхности хранилища - 68 м2.Ремонт боковой гидроизоляции - 68 м2.Разборка асфальтобетонного покрытия, разборка цементной стяжки - 75 м2.Смена плит покрытия - 44 шт. (75 м2). Заделка швов плит - 160м. Устройство гидроизоляции, цементной стяжки, асфальтобетонного покрытия - 75 м2.Засыпка глиной - 90м3.
Облицовка стен керамической плиткой - 58 м2. Выравнивание и окрашивание стен масляной краской - 116 м2. Выравнивание и окрашивание потолка масляной краской - 50 м2. Устройство покрытий пола керамической плиткой - 50м2.
Разборка покрытия кровель из асбестоцемент. листов,  монтаж кровельного покрытия из металлочерепицы -  90м2. Наружная облицовка стен металлосайдингом - 110м2. Смена обоев - 64 м2. Смена облицовки потолка плитами - 52м2. Смена покрытий полов из линолеума, смена оснований полов из двп - 42м2. Смена облицовки стен из панелей декоративных - 76м2.  Окраска масляными составами: стальных труб - 7,5м2,  окон - 25,2 м2, дверей -29,2 м2, стен - 11,4м2, полов - 6,2 м2. смена выключателей - 8 шт., розеток - 6 шт. Смена эл/кабеля - 120 м. устройство изгороди - 5,6 м2.
Монтаж ж/б опор - 1 шт.Ремонт ж/б опор - 3 шт.
Смена опорного швеллера №16 - 6м. Смена опорного ролика с узлом крепления - 2шт. Очистка, огрунтовка, окраска ворот - 24 м2.
Наружная облицовка сайдингом - 70 м2.
4. Основные требования:

Требуется наличие лицензий, обеспечивающих выполнение работ в соответствии с действующим законодательством РФ, в том числе:

- Лицензия на право деятельности в области использования атомной энергии в соответствии с предметом запроса электронного редукциона.
- Лицензия Управления ФСБ России на осуществление работ с использованием сведений, составляющих государственную тайну.
- Требуется наличие свидетельства СРО о допуске к производству работ в соответствии с предметом запроса электронного редукциона.
5. Порядок приемки результатов работы:

Исполнитель ведет, а по завершении работ передает заказчику исполнительную документацию в соответствии с РД-11-02-2006, РД-11-05-2007.

Исполнитель оформляет Акт о приемке выполненных работ (форма КС-2), справку о стоимости выполненных работ и затрат (форма КС-3) и Акт технической готовности выполненных работ с оценкой выполнения и стоимости затрат.

Лот 7. Техническое задание.

       Выполнение работ по капитальному ремонту в Челябинском отделении филиала «Уральский территориальный округ» ФГУП «РосРАО» на территории производственной базы, Свердловский тракт, 26:

- Капремонт окон спецпрачечной, 

- Ремонт бытовых помещений гаража, 

- Ремонт систем вентиляции в ЛРК спецпрачечной, 

- Ремонт асфальтового покрытия (площадка хранения автотранспортной техники), 

- Подготовка бетонной площадки для контейнеров с ТБО. 

1. Основание:

    «Положение о проведении планово-предупредительного ремонта производственных зданий и сооружений МДС 13-14.2000», 
        «Межотраслевые правила по охране труда при эксплуатации промышленного транспорта (напольный безрельсовый колесный транспорт) ПОТ РМ-008-99, 

     «Инструкция о порядке временного накопления, хранения, учета и утилизации отходов производства и потребления», 

      п.3.8 федерального закона от 24.06.98 г. № 89-ФЗ «Об отходах производства и потребления»,

      ПТЭЭП гл.2.3, п. 2.3.7, «Решение о продлении срока эксплуатации хранилищ ООО «РЭСцентра, входящих в состав Челябинского отделения филиала «Уральский территориальный округ» ФГУП «РосРАО» от 05.03.2009г.,

     Требования техдокументации Р.П.ЦКДИ.346.ФГУП «Элерон».

2. Цель работы:
       Соответствующее поддержание основных фондов в исправном состоянии, устранение дефектов и улучшение технических характеристик ограждающих конструкций зданий и сооружений, а также инженерных коммуникаций на производственной базе на территории ПХРО д. Чишма Сосновского района в Челябинском отделении филиала «Уральский территориальный округ» ФГУП «РосРАО». 

3. Состав работ:

Демонтаж оконных коробок - 30 шт. (S=74 м2). Установка оконных блоков из ПВХ профилей - 30шт. (S=74 м2). Установка подоконников пластиковых - 30шт.
Смена облицовки потолка - 76м2. Выравнивание стен - 84 м2. Смена обоев - 84 м2. Смена покрытия пола из линолиума - 40 м2. Смена оконного блока на блок оконный из ПВХ профилей - 1 шт. Очистка, выравнивание, окрашивание водоэмульсионной краской стен - 20м2. Окрашивание масляной краской стальных труб - 10м2. Смена облицовки стен из керамической плитки - 1м2. Смена входной двери на дверь металлическую противопожарную- 1 шт.
Разборка воздуховодов из оц. стали - 16м2. Монтаж воздуховодов из оц. стали - 2,4 м2., полиэтиленовых труб - 16 м2. Смена фильтров воздушных - 1 шт. Смена узлов прохода вытяжных шахт - 2 шт.
Планировка, устройство оснований из щебня, устройство покрытия из асфальтобетонных смесей - 288м2
Планировка, устройство оснований из щебня, устройство бетонного покрытия - 72 м2.

4. Основные требования:
Требуется наличие лицензий, обеспечивающих выполнение работ в соответствии с действующим законодательством РФ, в том числе:

- Лицензия на право деятельности в области использования атомной энергии в соответствии с предметом запроса котировок (на объекты лота №2);
- Лицензия Управления ФСБ России на осуществление работ с использованием сведений, составляющих государственную тайну.
- Требуется наличие свидетельства СРО о допуске к производству работ в соответствии с предметом запроса электронного редукциона.
5. Порядок приемки результатов работы:

Исполнитель ведет, а по завершении работ передает заказчику исполнительную документацию в соответствии с РД-11-02-2006, РД-11-05-2007.

Исполнитель оформляет Акт о приемке выполненных работ (форма КС-2), справку о стоимости выполненных работ и затрат (форма КС-3) и Акт технической готовности выполненных работ с оценкой выполнения и стоимости затрат.

Лот 8. Техническое задание.

 
Выполнение работ по капремонту в Новосибирском отделении филиала «Сибирский территориальный округ» ФГУП «РосРАО»:

- Монтаж устройства водоподготовки котельной ПХРО и расширительного бака на ПХРО.

1. Основание:

«Положение о проведении планово-предупредительного ремонта производственных зданий и сооружений МДС 13-14.2000», Акт ДГИ ГК «Росатом» №1.4-03-05/2-2010 от 03.02.2010г Новосибирского отделения филиала «Сибирский территориальный округ» ФГУП «РосРАО» от 23.06.2010г.

2. Цель работы:

Соответствующее поддержание основных фондов в исправном состоянии, устранение дефектов и улучшение технических характеристик ограждающих конструкций зданий и сооружений в Новосибирском отделении филиала «Сибирский территориальный округ» ФГУП «РосРАО».

3. Состав работ:
Установка (монтаж) системы ХВП (химводоподготовки) – 1 к-т. Установка (монтаж) мембранного бака – 1 шт.

Установка (монтаж) коммерческих узлов учёта тепловой энергии: административное здание  – 1 к-т, гараж на 6 а/м – 1 к-т.

4. Основные требования:

Требуется наличие лицензий, обеспечивающих выполнение работ в соответствии с действующим законодательством РФ, в том числе:

- Лицензия Управления ФСБ России на осуществление работ с использованием сведений, составляющих государственную тайну.
- Требуется наличие свидетельства СРО о допуске к производству работ в соответствии с предметом запроса электронного редукциона.
5. Порядок приемки результатов работы:

Исполнитель ведет, а по завершении работ передает заказчику исполнительную документацию в соответствии с РД-11-02-2006, РД-11-05-2007.

Исполнитель оформляет Акт о приемке выполненных работ (форма КС-2), справку о стоимости выполненных работ и затрат (форма КС-3) и Акт технической готовности выполненных работ с оценкой выполнения и стоимости затрат.

Лот 9. Техническое задание.

Выполнение работ по капремонту в Новосибирском отделении филиала «Сибирский территориальный округ» ФГУП «РосРАО»:
- Ремонт бетонных перекрытий хранилища №3 (БРО) на ПХРО,

- Выполнение мероприятий для продления срока эксплуатации хранилища №6 ИИИ на ПХРО.
1. Основание:

         «Положение о проведении планово-предупредительного ремонта производственных зданий и сооружений МДС 13-14.2000», Акт ДГИ ГК «Росатом» №1.4-03-05/2-2010 от 03.02.2010г.,  «Решение о продлении срока эксплуатации хранилищ РАО, входящих в состав ПХРО Новосибирского отделения филиала «Сибирский территориальный округ» ФГУП «РосРАО» от 23.06.2010г.

2. Цель работы:

              Соответствующее поддержание основных фондов в исправном состоянии, устранение дефектов и улучшение технических характеристик ограждающих конструкций зданий и сооружений в Новосибирском отделении филиала «Сибирский территориальный округ» ФГУП «РосРАО»:
3. Состав работ:
Демонтаж плит покрытий  S до 5 м2, P до 5т. – 8 шт. Монтаж новых покрытий  S до 5 м2, P до 5т. – 8 шт. Бурение скважин глубиной 2 м – 16 шт. Устройство ж/б фундаментов – 3 м3. Монтаж колон металлических – 3,12 т.; монтаж м/конструкций ферм и прогонов – 1,32+1,14=2,46 т.; монтаж огр. конструкций стен и кровли из профлиста – 115+69=184 м2; монтаж м/конструкций каркаса ворот – 0,21 т  и заполнение – 9 м2 профлист; устройство бетонной подготовки h=100 мм – 24 м2/ 2,4 м3 и а/бетонного покрытия h=30 мм – 24 м2.  Электромонтажные работы: кабель ВВГ 3х4 – 30м.п., ВВГ 3х2,5 – 40м.п., светильники  2-х ламповые – 3 шт., разветвительные  коробки и выключатели – 4 шт., э/щиток – 1 шт.

Обваловка оголовка ёмкости – 60 м3. Бурение скважин глубиной 2 м – 12 шт. Устройство ж/б фундаментов – 2 м3. Монтаж колон металлических – 2,2 т.; монтаж м/конструкций ферм и прогонов – 0,95+0,83=1,78 т; монтаж м/конструкций каркаса ворот – 0,21 т  и заполнение – 9 м2 профлист.  Устройство металлического ангара: стены – 86 м2, кровля – 53 м2. Монтаж ручной тали г/п 1,0 т – 1 шт. Устройство подстилающих слоёв бетонных – 12 м3 и а/бетонного покрытия h=30 мм – 60 м2.

4. Основные требования:

Требуется наличие лицензий, обеспечивающих выполнение работ в соответствии с действующим законодательством РФ, в том числе:

- Лицензия на право деятельности в области использования атомной энергии в соответствии с предметом запроса электронного редукциона

- Лицензия Управления ФСБ России на осуществление работ с использованием сведений, составляющих государственную тайну.
- Требуется наличие свидетельства СРО о допуске к производству работ в соответствии с предметом запроса электронного редукциона.
5. Порядок приемки результатов работы:

Исполнитель ведет, а по завершении работ передает заказчику исполнительную документацию в соответствии с РД-11-02-2006, РД-11-05-2007.

Исполнитель оформляет Акт о приемке выполненных работ (форма КС-2), справку о стоимости выполненных работ и затрат (форма КС-3) и Акт технической готовности выполненных работ с оценкой выполнения и стоимости затрат.

Лот 10. Техническое задание.

Выполнение работ по капремонту в Новосибирском отделении филиала «Сибирский территориальный округ» ФГУП «РосРАО»:
- Замена кран-балки в дезактиваторной на ПХРО,
Адрес проведения работ: Новосиб.обл., село Прокудское, ПХРО, здание дезактиваторной.
1. Основание:

        «Положение о проведении планово-предупредительного ремонта производственных зданий и сооружений МДС 13-14.2000», Акт ДГИ ГК «Росатом» №1.4-03-05/2-2010 от 03.02.2010г.,  «Решение о продлении срока эксплуатации хранилищ РАО, входящих в состав ПХРО Новосибирского отделения филиала «Сибирский территориальный округ» ФГУП «РосРАО» от 23.06.2010г.

2. Цель работы:

       Соответствующее поддержание основных фондов в исправном состоянии, устранение дефектов и улучшение технических характеристик ограждающих конструкций зданий и сооружений, грузоподъёмных механизмов,  а также инженерных коммуникаций на территории ПХРО и административного комплекса (г. Новосибирск) в Новосибирском отделении филиала «Сибирский территориальный округ» ФГУП «РосРАО».

3. Состав работ:
Демонтаж кран-балки г/п 1,0т. Монтаж новой кран-балки г/п 1,0т. Пусконаладочные работы.

4. Основные требования:

Требуется наличие лицензий, обеспечивающих выполнение работ в соответствии с действующим законодательством РФ, в том числе:

- Лицензия Управления ФСБ России на осуществление работ с использованием сведений, составляющих государственную тайну.
- Требуется наличие свидетельства СРО о допуске к производству работ в соответствии с предметом запроса электронного редукциона.
5. Порядок приемки результатов работы:

Исполнитель ведет, а по завершении работ передает заказчику исполнительную документацию в соответствии с РД-11-02-2006, РД-11-05-2007.

Исполнитель оформляет Акт о приемке выполненных работ (форма КС-2), справку о стоимости выполненных работ и затрат (форма КС-3) и Акт технической готовности выполненных работ с оценкой выполнения и стоимости затрат.
Лот 11. Техническое задание.

Выполнение работ по капремонту в Новосибирском отделении филиала «Сибирский территориальный округ» ФГУП «РосРАО»:

- Текущий ремонт теплотрассы на территории административного комплекса. 
Адрес проведения работ: г.Новосибирск, ул.Политотдельская,35 Адм.здание.

1. Основание:

«Положение о проведении планово-предупредительного ремонта производственных зданий и сооружений МДС 13-14.2000», Акт ДГИ ГК «Росатом» №1.4-03-05/2-2010 от 03.02.2010г. отделения филиала «Сибирский территориальный округ» ФГУП «РосРАО» от 23.06.2010г.

2. Цель работы:

Соответствующее поддержание основных фондов в исправном состоянии, устранение дефектов и улучшение технических характеристик ограждающих конструкций зданий и сооружений, грузоподъёмных механизмов,  а также инженерных коммуникаций на территории ПХРО и административного комплекса (г. Новосибирск) в Новосибирском отделении филиала «Сибирский территориальный округ» ФГУП «РосРАО».

3. Состав работ:
Разработка грунта – 20 м3. Демонтаж трубопроводов в непроходных каналах D до 50 мм – 460 м.п. Демонтаж задвижек D до 50 мм – 16 шт. Прокладка трубопроводов в непроходных каналах D до 50 мм – 460 м.п. Монтаж задвижек D до 50 мм – 16 шт. Тепловая изоляция трубопроводов – 5,6 м3. Обратная засыпка грунтом – 20 м3.

4. Основные требования:

Требуется наличие лицензий, обеспечивающих выполнение работ в соответствии с действующим законодательством РФ, в том числе:

- Лицензия Управления ФСБ России на осуществление работ с использованием сведений, составляющих государственную тайну.
- Требуется наличие свидетельства СРО о допуске к производству работ в соответствии с предметом запроса электронного редукциона.
5. Порядок приемки результатов работы:

Исполнитель ведет, а по завершении работ передает заказчику исполнительную документацию в соответствии с РД-11-02-2006, РД-11-05-2007.

Исполнитель оформляет Акт о приемке выполненных работ (форма КС-2), справку о стоимости выполненных работ и затрат (форма КС-3) и Акт технической готовности выполненных работ с оценкой выполнения и стоимости затрат.

Лот 12.  Техническое задание.

Выполнение работ по капремонту в Новосибирском отделении филиала «Сибирский территориальный округ» ФГУП «РосРАО»:
- Ремонт кровли административного здания.

- Ремонт ограждения административной территории.

1. Основание:

         «Положение о проведении планово-предупредительного ремонта производственных зданий и сооружений МДС 13-14.2000», Акт ДГИ ГК «Росатом» №1.4-03-05/2-2010 от 03.02.2010г.,  «Решение о продлении срока эксплуатации хранилищ РАО, входящих в состав ПХРО Новосибирского отделения филиала «Сибирский территориальный округ» ФГУП «РосРАО» от 23.06.2010г.

2. Цель работы:

              Соответствующее поддержание основных фондов в исправном состоянии, устранение дефектов и улучшение технических характеристик ограждающих конструкций зданий и сооружений, в Новосибирском отделении филиала «Сибирский территориальный округ» ФГУП «РосРАО»:
3. Состав работ:
Разборка покрытия кровли из рулонных материалов – 201 м2. Разборка (демонтаж) утеплителя – 64,3 м3. Устройство пароизоляции – 201 м2. Устройство теплоизоляции из минераловатных плит – 48,3 м3. Устройство цементной стяжки h=50 мм – 201 м2. Монтаж м/к – 1,26 т и кровельного покрытия из профнастила по м/к – 204 м2. Навеска водосточных труб и желобов – 34 м.п.

Демонтаж: ограждения бетонного – 46 м.п., ограждения металлического – 132 м.п., въездных ворот – 1 к-т.  Монтаж: ограждения из профлиста (h=2,2м) – 180 м.п., въездных ворот с электроприводом – 1 к-т. 

4. Основные требования:

Требуется наличие лицензий, обеспечивающих выполнение работ в соответствии с действующим законодательством РФ, в том числе:

- Лицензия Управления ФСБ России на осуществление работ с использованием сведений, составляющих государственную тайну.
-Свидетельство СРО о допуске к производству работ в соответствии с предмета запроса электронного редукциона.

5. Порядок приемки результатов работы:

Исполнитель ведет, а по завершении работ передает заказчику исполнительную документацию в соответствии с РД-11-02-2006, РД-11-05-2007.

Исполнитель оформляет Акт о приемке выполненных работ (форма КС-2), справку о стоимости выполненных работ и затрат (форма КС-3) и Акт технической готовности выполненных работ с оценкой выполнения и стоимости затрат.

Лот 13. Техническое задание.

Выполнение работ по капремонту в Новосибирском отделении филиала «Сибирский территориальный округ» ФГУП «РосРАО»:

- Установка (монтаж) коммерческих узлов учёта тепловой энергии административного здания и гаража.

Адрес проведения работ : г.Новосибирск, ул.Политотдельская,35 Адм.здание, гараж.
1. Основание:

         «Положение о проведении планово-предупредительного ремонта производственных зданий и сооружений МДС 13-14.2000», Акт ДГИ ГК «Росатом» №1.4-03-05/2-2010 от 03.02.2010г Новосибирского отделения филиала «Сибирский территориальный округ» ФГУП «РосРАО» от 23.06.2010г.

2. Цель работы:

              Соответствующее поддержание основных фондов в исправном состоянии, устранение дефектов и улучшение технических характеристик ограждающих конструкций зданий и сооружений в Новосибирском отделении филиала «Сибирский территориальный округ» ФГУП «РосРАО».

3. Состав работ:

Установка (монтаж) коммерческих узлов учёта тепловой энергии: административное здание  – 1 к-т, гараж на 6 а/м – 1 к-т.

4. Основные требования:

Требуется наличие лицензий, обеспечивающих выполнение работ в соответствии с действующим законодательством РФ, в том числе:

- Лицензия Управления ФСБ России на осуществление работ с использованием сведений, составляющих государственную тайну.

- Требуется наличие свидетельства СРО о допуске к производству работ в соответствии с предметом запроса электронного редукциона.
5. Порядок приемки результатов работы:

Исполнитель ведет, а по завершении работ передает заказчику исполнительную документацию в соответствии с РД-11-02-2006, РД-11-05-2007.

Исполнитель оформляет Акт о приемке выполненных работ (форма КС-2), справку о стоимости выполненных работ и затрат (форма КС-3) и Акт технической готовности выполненных работ с оценкой выполнения и стоимости затрат.
Лот 14. Техническое задание.

Выполнение работ по капремонту в Новосибирском отделении филиала «Сибирский территориальный округ» ФГУП «РосРАО»:

- Текущий ремонт первого этажа КПП на ПХРО.
Адрес проведения работ : Новосибирская обл. с Прокудское, ПХРО,КПП

1. Основание:

«Положение о проведении планово-предупредительного ремонта производственных зданий и сооружений МДС 13-14.2000», Акт ДГИ ГК «Росатом» №1.4-03-05/2-2010 от 03.02.2010г.,  Новосибирского отделения филиала «Сибирский территориальный округ» ФГУП «РосРАО» от 23.06.2010г.

2. Цель работы:

Соответствующее поддержание основных фондов в исправном состоянии, устранение дефектов и улучшение технических характеристик ограждающих конструкций зданий и сооружений, в Новосибирском отделении филиала «Сибирский территориальный округ» ФГУП «РосРАО».

3. Состав работ:

Косметический ремонт помещения S=17м2. Замена электрокотла  системы отопления на электроконвекторы – 3 шт. Замена системы электроснабжения (провода, розетки, выключатели, светильники).

4. Основные требования:

Требуется наличие лицензий, обеспечивающих выполнение работ в соответствии с действующим законодательством РФ, в том числе:

- Лицензия Управления ФСБ России на осуществление работ с использованием сведений, составляющих государственную тайну.

- Требуется наличие свидетельства СРО о допуске к производству работ в соответствии с предметом запроса электронного редукциона.
5. Порядок приемки результатов работы:

Исполнитель ведет, а по завершении работ передает заказчику исполнительную документацию в соответствии с РД-11-02-2006, РД-11-05-2007.

Исполнитель оформляет Акт о приемке выполненных работ (форма КС-2), справку о стоимости выполненных работ и затрат (форма КС-3) и Акт технической готовности выполненных работ с оценкой выполнения и стоимости затрат.

Лот 15. Техническое задание.

Выполнение работ по капремонту в Екатеринбургском отделении филиала «Уральский территориальный округ» ФГУП «РосРАО»:

- Ремонт линии электропередачи к водозаборной скважине (ПХРО),

- Капремонт теплотрассы спецпрачечной,

- Капремонт внутренних помещений РГМ (лабораторного корпуса) 
  На территории ПХРО, 

6. Основание:

   «Положение о проведении планово-предупредительного ремонта производственных зданий и сооружений МДС 13-14.2000», 

    Предписание ОГПН Орджоникидзевского района г. Екатеринбурга           № 346 от 7.05.2008 г. и Заключение №186 от 10.08.2009 г. по освидетельствованию состояния теплотрассы к зданию спецпрачечной ПХРО.

7. Цель работы:

   Соответствующее поддержание основных фондов в исправном состоянии, устранение дефектов и улучшение технических характеристик ограждающих конструкций зданий и сооружений , а также инженерных коммуникаций на территории ПХРО (г. В.Пышма) и Екатеринбургском отделении филиала «Уральский территориальный округ» ФГУП «РосРАО».

8. Состав работ:
Выполнение замены 16 шт. деревянных опор линии ЛЭП на железобетонные, монтаж провода 850м.
Демонтаж трассы теплоснабжения 2ф 76 протяженность 75м, монтаж трубопровода -150м, монтаж и гидроизоляция ж/б лотков-75мп, монтаж задвижек- 2 ед., устройство железобетонного колодца.
Замена оконных и дверных проемов-2 шт.+4 шт., замена деревянных полов -20 кв.м, замена линолеумных полов -50 кв.м, малярные работы-80 кв.м, замена электропроводки -50мп.
9. Основные требования:

Требуется наличие лицензий, обеспечивающих выполнение работ в соответствии с действующим законодательством РФ, в том числе:

- Лицензия Управления ФСБ России на осуществление работ с использованием сведений, составляющих государственную тайну.
- Требуется наличие свидетельства СРО о допуске к производству работ в соответствии с предметом запроса электронного редукциона.
10. Порядок приемки результатов работы:

Исполнитель ведет, а по завершении работ передает заказчику исполнительную документацию в соответствии с РД-11-02-2006, РД-11-05-2007.

Исполнитель оформляет Акт о приемке выполненных работ (форма КС-2), справку о стоимости выполненных работ и затрат (форма КС-3) и Акт технической готовности выполненных работ с оценкой выполнения и стоимости затрат.

Лот 16. Техническое задание.

Выполнение работ по капремонту в Екатеринбургском отделении филиала «Уральский территориальный округ» ФГУП «РосРАО»:

-  Капремонт крыш (ПХРО),

-  Капремонт помещений спецпрачечной,

- Ремонт физического барьера СФЗ по периметру ПХРО (колючая проволока) в соответствии с НП-034-1,

1. Основание:

   «Положение о проведении планово-предупредительного ремонта производственных зданий и сооружений МДС 13-14.2000», 

2. Цель работы:

   Соответствующее поддержание основных фондов в исправном состоянии, устранение дефектов и улучшение технических характеристик ограждающих конструкций зданий и сооружений в Екатеринбургском отделении филиала «Уральский территориальный округ» ФГУП «РосРАО».

3. Состав работ:
Замена асбестоцементной шиферной кровли на металлический профлист -250 кв.м, ремонт обрешетки из доски- 110 кв.м
Замена колючей проволоки физического барьера по периметру ПХРО -1000мп.
Облицовка стен гипсокортоном по мет.каркасу-115 кв.м, оклейка обоями-115 кв.м,малярные работы 260м2,разборка деревянных полов 25м2,устройство бетонных стяжек,устройство полов из гранитных плиток-60м2,замена оконных блоков-1шт+3шт,ремонт электропроводки -80м,замена светильников-5 шт.,устройство подвесных потолков «Армстронг»-245 кв.м.
4. Основные требования:

Требуется наличие лицензий, обеспечивающих выполнение работ в соответствии с действующим законодательством РФ, в том числе:

- Требуется наличие свидетельства СРО о допуске к производству работ в соответствии с предметом запроса электронного редукциона.
5. Порядок приемки результатов работы:

Исполнитель ведет, а по завершении работ передает заказчику исполнительную документацию в соответствии с РД-11-02-2006, РД-11-05-2007.

Исполнитель оформляет Акт о приемке выполненных работ (форма КС-2), справку о стоимости выполненных работ и затрат (форма КС-3) и Акт технической готовности выполненных работ с оценкой выполнения и стоимости затрат.

Лот 17. Техническое задание.

Выполнение работ капремонту в Иркутском  отделении филиала «Сибирский территориальный округ» ФГУП «РосРАО»:
- Текущий ремонт котельной на ПХРО 
Основание:

         «Положение о проведении планово-предупредительного ремонта производственных зданий и сооружений МДС 13-14.2000», «Перечень поручений по устранению нарушений…»  ДГИ  ГК «Росатом» от 11.10.2009г.

1. Цель работы:

              Соответствующее поддержание основных фондов в исправном состоянии, устранение дефектов и улучшение технических характеристик ограждающих конструкций зданий и сооружений, а также инженерных коммуникаций на территории ПХРО (г.Иркутск)  в Иркутском отделении филиала «Сибирский территориальный округ» ФГУП «РосРАО».

  2.Состав работ:

Ремонт штукатурки  стен и потолков (отд. мест до 1 м2, б=20мм) - 52 + 38 =90м2, ремонт цементных полов б=100мм - 5м2,  улучшенная окраска с очисткой до 35%: водоэмульсионная – 71 м2, масляная стен – 182 м2, масляная труб и радиаторов – 36 м2, масляная дверей – 11 м2, масляная фасадов – 95 м2.

3. Основные требования:

Требуется наличие лицензий, обеспечивающих выполнение работ в соответствии с действующим законодательством РФ, в том числе:

- Лицензия Управления ФСБ России на осуществление работ с использованием сведений, составляющих государственную тайну.
- Требуется наличие свидетельства СРО о допуске к производству работ в соответствии с предметом запроса электронного редукциона.
4. Порядок приемки результатов работы:

Исполнитель ведет, а по завершении работ передает заказчику исполнительную документацию в соответствии с РД-11-02-2006, РД-11-05-2007.

Исполнитель оформляет Акт о приемке выполненных работ (форма КС-2), справку о стоимости выполненных работ и затрат (форма КС-3) и Акт технической готовности выполненных работ с оценкой выполнения и стоимости затрат.

Лот 18. Техническое задание.

Выполнение работ по капремонту в Иркутском отделении филиала «Сибирский территориальный округ» ФГУП «РосРАО»:
- Замена кран-балок в хранилищах РАО (здания №21, №22) на ПХРО

Основание:

«Положение о проведении планово-предупредительного ремонта производственных зданий и сооружений МДС 13-14.2000», «Перечень поручений по устранению нарушений…»  ДГИ  ГК «Росатом» от 11.10.2009г.

1. Цель работы:

       Соответствующее поддержание основных фондов в исправном состоянии, устранение дефектов и улучшение технических характеристик ограждающих конструкций зданий и сооружений, грузоподъёмных механизмов, а также инженерных коммуникаций на территории ПХРО (г.Иркутск) в Иркутском отделении филиала «Сибирский территориальный округ» ФГУП «РосРАО».

2. Состав работ:

Демонтаж кран-балки г/п 3,2 т., монтаж кран-балки г/п 5,0 т. и пусконаладочные работы в здании № 22; демонтаж кран-балки г/п 5,0 т., монтаж кран-балки г/п 10,0 т. и пусконаладочные работы в здании  № 21. 

3.  Основные требования:

Требуется наличие лицензий, обеспечивающих выполнение работ в соответствии с действующим законодательством РФ, в том числе:

- Лицензия на право деятельности в области использования атомной энергии в соответствии с предметом запроса котировок  (на объект «Замена кран-балок в хранилищах РАО (здания №21, №22) на ПХРО»);

- Лицензия Управления ФСБ России на осуществление работ с использованием сведений, составляющих государственную тайну.
- Требуется наличие свидетельства СРО о допуске к производству работ в соответствии с предметом запроса электронного редукциона.
4. Порядок приемки результатов работы:

Исполнитель ведет, а по завершении работ передает заказчику исполнительную документацию в соответствии с РД-11-02-2006, РД-11-05-2007.

Исполнитель оформляет Акт о приемке выполненных работ (форма КС-2), справку о стоимости выполненных работ и затрат (форма КС-3) и Акт технической готовности выполненных работ с оценкой выполнения и стоимости затрат.

Раздел 3. Проект договора

Проект Договора носит информационный характер и подлежит окончательному утверждению Заказчиком и Победителем.

ДОГОВОР 

на выполнение работ по капитальному ремонту

г. ____               


                                              «__» _________ 20__г.

Федеральное государственное унитарное предприятие «Предприятие по обращению с радиоактивными отходами «РосРАО», именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице директора _____________, действующего на основании доверенности № __________ от ______ с одной стороны, и  _____________________, именуемое в дальнейшем «Подрядчик», в лице _____________________________, действующего     на     основании _________________ , лицензии № ________ от ________ с другой стороны, именуемые в дальнейшем Стороны, заключили настоящий договор (далее – Договор) о нижеследующем:

1.
Предмет Договора

1.1.
На основании результатов __________ (Протокол № ____ от ____________ г.), Подрядчик обязуется выполнить по заданию Заказчика работы по капитальному ремонту/реконструкции ___________   (далее по тексту работа) на объекте Заказчика, расположенном по адресу: ___________  (далее по тексту: Объект) в соответствии со Сметным расчетом (Приложение № 1) и проектно – сметной документацией, и сдать их результат Заказчику, а Заказчик обязуется принять результат работ и оплатить их в соответствии с условиями настоящего Договора.

1.2.
Срок выполнения работ в соответствии с Графиком производства и оплаты работ (Приложение № 2): с  «__»  ______ 200_  г. (дата начала выполнения работ) по « ___» ________ 200_  г. (дата окончания выполнения работ).

1.3.
Работы по Договору считаются выполненными в полном объеме, а результат работ – принятым, после подписания Сторонами «Акта о приеме-сдаче отремонтированных, реконструированных, модернизированных объектов основных средств», составленного по унифицированной форме № ОС-3, утвержденной Постановлением Госкомстата России №7 от 21.01.2003г. и получения Заказчиком разрешения на ввод Объекта в эксплуатацию.

2.
Права и обязанности сторон

2.1.
Подрядчик обязан:

2.1.1. Качественно выполнить все работы по капитальному ремонту  Объекта в объеме и в сроки, предусмотренные настоящим Договором, приложениями к нему и утвержденной проектной документацией, и своевременно осуществить сдачу выполненных работ Заказчику.

2.1.2 Обеспечить:

· производство работ по настоящему Договору и оформление первичной исполнительной документации, в том числе проекта производства работ, в полном соответствии с проектами, рабочими чертежами и строительными нормами и правилами;

· представление Заказчику одного экземпляра проекта производства работ.

· устранение недостатков и дефектов, выявленных при приемке работ и в течение  гарантийного срока эксплуатации Объекта в сроки, согласованные с Заказчиком;

· качество выполнения всех работ в соответствии с проектной документацией, техническими регламентами и иными нормативными актами.

2.1.3. Нести ответственность за правильную и надлежащую разметку Объекта по отношению к первичным точкам, линиям и уровням, правильность положения уровней, размеров и соотнесенности.

2.1.4. В течение 5 (пяти) дней с момента подписания настоящего Договора, принять по акту строительную площадку и возвести собственными силами и/или силами привлеченных организаций на территории строительной площадки все временные сооружения, необходимые для хранения материалов и выполнения работ по настоящему Договору.
2.1.5. Обеспечить наличие у Подрядчика и привлекаемых субподрядчиков разрешений, лицензий и допусков, необходимых для осуществления Работ.
2.1.6. Обеспечить в ходе строительства выполнение на строительной площадке предусмотренных проектом производства работ и действующими нормами и правилами мероприятий по технике безопасности, рациональному использованию территории, охране окружающей среды и земли.

2.1.7. Согласовать с органами административной инспекции и государственного надзора порядок ведения работ на Объекте и обеспечить его соблюдение на строительной площадке всеми участниками строительства.

2.1.8. Поставить на строительную площадку необходимые материалы, изделия, конструкции, комплектующие изделия, строительную технику, оборудование, а также осуществить приемку, разгрузку и складирование всех материалов и оборудования. Нести ответственность за сохранность указанного в данном пункте имущества. В случае его утраты или повреждения по вине Подрядчика или третьих лиц он восстанавливает его за свой счет. При этом применяемые при выполнении работ материалы, изделия и конструкции должны иметь сертификаты соответствия соответствующих уполномоченных органов, иные документы, подтверждающие соответствие обязательным требованиям.

2.1.9. По окончании выполнения работ, вместе с актом по форме № ОС – 3 передать Заказчику экземпляр исполнительной документации, сертификаты соответствия или иные документы, подтверждающие соответствие обязательным требованиям, на применяемые материалы и конструкции, а также результаты лабораторных анализов и испытаний на применяемые строительные материалы и конструкции.

2.1.10. Выполнить сезонные работы в сроки, предусмотренные нормативными документами; обеспечить содержание и уборку строительной площадки и прилегающей непосредственно к ней территории, чистоту выезжающего строительного транспорта.

2.1.11. В течение 5 (пяти) дней после передачи Объекта Заказчику вывезти за пределы строительной площадки строительные машины, оборудование, инвентарь, инструменты, строительные материалы и другое имущество Подрядчика, а также строительный мусор.

2.1.12. Нести расходы по содержанию Объекта связанные с капитальным ремонтом до передачи его Заказчику. 

2.1.13. Известить Заказчика за 48 часов до начала приемки о готовности скрытых работ, приступить к выполнению последующих работ только после приемки Заказчиком скрытых работ и составления актов их освидетельствования. 

2.1.14. При строительной готовности Объекта за 5 (пять) дней известить об этом Заказчика.

2.1.15. Немедленно известить Заказчика и до получения от него соответствующих указаний приостановить работы при обнаружении:

· непригодности или недоброкачественности технической документации;

· возможных неблагоприятных для Заказчика последствий выполнения его указаний о способе исполнения работ;

· иных, не зависящих от Подрядчика, обстоятельств, угрожающих годности и прочности результатов выполняемой работы либо создающих невозможность ее завершения в сроки и/или с надлежащим качеством.

2.1.16. Нести ответственность перед Заказчиком за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств субподрядчиками, нанятых Подрядчиком.

2.1.17. Обеспечить сохранность строительной площадки и Объекта до передачи Объекта Заказчику.

2.1.18. До передачи Объекта Заказчику нести риск случайного повреждения или уничтожения Объекта.

2.1.19. За свой счет устранить дефекты и скрытые недостатки, выявленные в период выполнения работ по капитальному ремонту Объекта, а также гарантийного срока эксплуатации Объекта, за исключением случаев, предусмотренных в пункте 2 статьи 755 ГК РФ. Гарантийный срок эксплуатации объекта в этом случае продлевается соответственно на период устранения дефектов.

2.1.20. Выполнить в полном объеме все свои обязательства, предусмотренные в других пунктах настоящего Договора. 

2.2.
Подрядчик имеет право:

2.2.1.
Не приступать к работам, а начатые работы приостанавливать в случаях задержки   Заказчиком приемки и оплаты выполненных работ, передачи Подрядчику строительной площадки. При наличии перечисленных обстоятельств сроки сдачи работ отодвигаются на количество дней просрочки допущенной по вине Заказчика на основании письменного требования Подрядчика.  

2.2.2.
Потребовать от Заказчика оплаты выполненных работ в порядке и сроки, предусмотренные разделом 3 настоящего Договора.

2.3.
Заказчик обязан:

2.3.1.
К моменту начала выполнения работ (п. 1.2. Договора)  передать Подрядчику, по Акту приема-передачи, подписываемому Сторонами, следующую документацию: ________________________, а также строительную площадку. 

2.3.3.
Обеспечить Подрядчику допуск на производство работ вблизи или на действующих инженерных коммуникациях, по запросу Подрядчика согласовать проведение Подрядчиком огневых работ.

2.3.4.
По окончании выполнения работ осмотреть и принять результат работ в порядке, установленном разделом 5 настоящего Договора.

2.3.5.
При обнаружении отступлений Подрядчика от проектно-сметной, технической документации, от Договора, ухудшающих результат работы, или иных недостатков в работе заявить об этом Подрядчику, а также зафиксировать обнаруженные недостатки по правилам, установленным разделом 5 настоящего Договора.

2.3.6.
Оплатить Подрядчику выполненные работы в порядке и сроки, предусмотренные  разделом 3 настоящего Договора.

2.4.
Заказчик имеет право:

2.4.1.
Во всякое время проверять ход и качество работы, выполняемой Подрядчиком.

2.4.2.
Отказаться от исполнения настоящего Договора и потребовать от Подрядчика возмещения убытков, если Подрядчик своевременно не приступил к выполнению работ в сроки, указанные в п.1.2. настоящего Договора, а также, если в процессе выполнения работ станет очевидным, что они не будут выполнены надлежащим образом или в предусмотренный Договором срок. 

2.4.3.
Отказаться в соответствии с ст.717 ГК РФ от исполнения настоящего Договора в любое время до сдачи результата работы Подрядчиком, уплатив последнему стоимость фактически выполненной работы, до получения Подрядчиком извещения об отказе Заказчика от исполнения настоящего Договора.

3. Стоимость работ и порядок расчетов

3.1.
стоимость выполняемой работы по настоящему Договору определяется Сметным расчетом и составляет: ____________ (_________________) рублей, в том числе НДС (18%) _________________________
3.2.
стоимость, указанная в настоящем Договоре является твердой и изменению не подлежит.

3.3.
Оплата Заказчиком стоимости этапов выполненных работ осуществляется в соответствии с Графиком производства и оплаты работ (Приложение № 2),  в течение 10 (десяти) банковских дней после подписания Сторонами «Актов о приемке выполненных работ», форма  КС-2, путем перечисления денежных средств на расчетный счет Подрядчика, указанный в настоящем Договоре, на основании счета Подрядчика. 

3.4. Окончательный расчет Заказчик производит в течение 10 (десяти) банковских дней после подписания «Акта о приеме-сдаче отремонтированных, реконструированных, модернизированных объектов основных средств» (форма ОС-3) и получения Заказчиком разрешения на ввод объекта в эксплуатацию.

4. Производство работ

4.1. Производство работ осуществляется Подрядчиком в соответствии со СНиП, МГСН, техническими нормами и правилами производства работ.

4.2. Заказчик предоставляет Исполнителю точки подключения временных коммуникаций на период выполнения работ на строительной площадке. 

4.3. Подрядчик ежедневно ведет журнал производства работ, в котором отражается весь ход производства работ, а также все факты и обстоятельства, связанные с производством работ, имеющие значение во взаимоотношениях Заказчика и Подрядчика.

4.4. Ежемесячно Заказчик проверяет и своей подписью подтверждает записи в журнале. Если он не удовлетворен ходом и качеством работ или записями Подрядчика, то излагает свое мнение в журнале.

4.5. В случае, когда Заказчик вносит изменения в переданную Подрядчику проектно – сметную документацию, он обязан не позднее, чем за 10 (десять) дней до начала производства работ по измененной проектно – сметной документации передать ее Подрядчику.

4.6. Если изменения, указанные в п. 4.5 Договора, могут повлиять на стоимость и/или срок завершения строительства, то Подрядчик приступает к их выполнению только после подписания сторонами соответствующего дополнительного соглашения к настоящему Договору.

4.7. Стороны в течение пяти дней с момента подписания настоящего Договора назначают письменными распоряжениями лиц ответственных за производство и сдачу работ, имеющих право подписи исполнительной и технической документации. Кроме того, уполномоченный представитель Заказчика имеет право осуществлять технический надзор и контроль за выполнением и качеством работ, а также производит проверку соответствия используемых Подрядчиком материалов и оборудования условиям договора и проектной документации.

4.8. Представитель Заказчика имеет право беспрепятственного доступа ко всем видам работ в любое время в течение всего периода работ. 

4.9. В ходе производства и сдачи работ, Подрядчик обязан обеспечить все необходимые условия для производства авторского и технического надзора, строительного контроля.

5.
Порядок сдачи и приемки выполненных работ

5.1.
Все работы должны быть выполнены Подрядчиком в соответствии с утвержденной Заказчиком проектно-сметной и технической документацией, а также с соблюдением действующих правил, нормативных документов и СНиП.

5.2. В случае производства скрытых работ, Подрядчик по окончании выполнения вида скрытых работ обязан уведомить об их окончании Заказчика в предусмотренные Договором сроки. Заказчик в течение 2 (двух) рабочих дней обязан осуществить приемку скрытых работ. В ходе приемки скрытых работ, Заказчик имеет право потребовать от Подрядчика вскрытия любой части скрытых работ. По окончании приемки скрытых работ, Стороны подписывают акт сдачи – приемки скрытых работ и вносят соответствующие записи в журнал производства скрытых работ. Подрядчик, не предъявив к приемке Заказчику скрытые работы или не устранив выявленные недостатки скрытых работ, не имеет право приступать к выполнению наружных работ. 

В случае пропуска Заказчиком срока приемки скрытых работ, он имеет право в любое время потребовать вскрытия любой части скрытых работ. В этом случае вскрытие производиться за счет Заказчика, за исключением случая, когда в результате такого вскрытия будут обнаружены недостатки скрытых работ.

5.3.
По окончании выполнения работ по каждому из этапов в соответствии с Графиком производства и оплаты работ (Приложение № 2), Подрядчик должен передать результат этапа Работ Заказчику с подписанием Сторонами «Акта о приемке выполненных работ» (форма КС-2) и Справки о стоимости выполненных работ (форма КС - 3). Подрядчик обязан за пять календарных дней письменно уведомить Заказчика об окончании выполнения этапа работ  о готовности к сдаче результата этапа работ.

Заказчик обязан после получения от Подрядчика уведомления об окончании выполнения работ в течение 10 (десяти) дней осмотреть и принять результат работ с подписанием Сторонами «Акта о приемке выполненных работ», (форма КС-2) и Справки о стоимости выполненных работ (форма КС - 3) либо составить Акт в соответствии с п. 5.5. Договора. 

5.4.
По окончании выполнения работ на Объекте в полном объеме, Подрядчик должен передать результат работ Заказчику с подписанием Сторонами «Акта о приеме-сдаче отремонтированных, реконструированных, модернизированных объектов основных средств» (форма ОС-3). Подрядчик должен за десять календарных дней письменно уведомить Заказчика об окончании выполнения работ и готовности к сдаче результата  работ.

5.5.
В случае обнаружения, в том числе при приемке работы в соответствии с п.п. 5.2., 5.3., 5.4., Договора, отступлений Подрядчика от требований проектно-сметной, технической документации, обязательных для Сторон строительных норм и правил, либо условий Договора, ухудшивших результат работы, или обнаружения иных недостатков в работе, Сторонами в течение 2 (двух) рабочих дней с момента извещения Подрядчика об обнаруженных недостатках составляется Акт, в котором отражаются обнаруженные недостатки и согласовываются сроки их устранения. 

После устранения всех недостатков работ Стороны осуществляют повторную приемку работ с подписанием Актов, предусмотренных пунктами 5.2., 5.3., 5.4. настоящего Договора в соответствии с правилами настоящего Раздела.

5.6.
При отказе либо уклонении Подрядчика от составления или подписания Акта, указанного в пункте 5.5. Договора, Заказчик имеет право привлечь для фиксации в Акте и качественной оценки обнаруженных недостатков компетентное третье лицо, имеющее опыт ведения работ, аналогичных указанным в настоящем Договоре, а так же в случаях, предусмотренных законодательством, лицензию на осуществление данного вида деятельности. Акт, подписанный указанным третьим лицом и/или Заказчиком, направляется Подрядчику. 

Подрядчик должен без дополнительной оплаты устранить отраженные в Акте недостатки в указанный в Акте срок и возместить Заказчику понесенные последним расходы по привлечению третьего лица.

В случае не устранения Подрядчиком недостатков в соответствии с Актом, составленным согласно п. 5.5. Договора, Заказчик вправе привлечь для устранения недостатков работ третье лицо. Подрядчик обязан возместить Заказчику понесенные расходы на устранение недостатков.

6. Риски. Гарантийные обязательства
6.1. Подрядчик несет ответственность за сохранность Объекта, строительных материалов и инвентаря, находящегося на строительной площадке, а также риск случайной гибели Объекта с момента подписания акта приема – передачи строительной площадки, в соответствии с которым Заказчик передал строительную площадку Подрядчику, до момента сдачи Подрядчиком строительной площадки Заказчику.

6.2. Гарантийный срок на результаты всех выполненных Подрядчиком работ  устанавливается равным 60 (шестидесяти) месяцам, при соблюдении правильной эксплуатации Заказчиком результата работ. Гарантийный срок начинает течь с момента принятия Заказчиком результата работ в соответствии с п. 5.4. настоящего Договора.

6.3. В случае обнаружения недостатков результатов работ в течение гарантийного срока Сторонами в течение 10 (десяти) рабочих дней с момента получения Подрядчиком письменной претензии Заказчика составляется Акт, в котором отражаются обнаруженные недостатки и согласованные сроки их устранения. Подрядчик обязан за свой счет устранить выявленные  недостатки в сроки, установленные Актом, а также возместить Заказчику убытки, причиненные ненадлежащим выполнением работ. При этом гарантийный срок продлевается на время, в течение которого устранялись выявленные недостатки. 

7.
Особые условия

7.1.
 До начала выполнения работ Подрядчик обязан согласовать с Заказчиком списки работников Подрядчика и иных привлеченных им к выполнению работ физических лиц, которые непосредственно будут выполнять работы по Договору (далее «работники Подрядчика). 

Подрядчик обязан по требованию Заказчика внести в списки работников Подрядчика корректировки и  направить списки Заказчику на пересогласование, без согласования новых сроков выполнения работ.

7.2.
Допуск работников Подрядчика и привлеченных им лиц на территорию объекта Заказчика для подготовки и (или) производства работ осуществляется в соответствии с установленными Заказчиком требованиями к пропускному и внутриобъектному режимам на  местах выполнения работ.

7.3.
Заказчик обязуется ознакомить Подрядчика, а Подрядчик в свою очередь обязуется ознакомить работников Подрядчика и иных привлеченных им к выполнению работ физических лиц с установленными Заказчиком требованиями к пропускному и внутриобъектному режимам на местах выполнения работ.

7.4.
В случае несоблюдения Подрядчиком условий п. 7.1-7.3. настоящего Договора Заказчик оставляет за собой право отказать в допуске работников Подрядчика, а также привлекаемых им третьих лиц на территорию объекта Заказчика. В данном случае Заказчик не несет ответственности за срыв сроков выполнения Подрядчиком работ по настоящему Договору.

7.5. Подрядчик отвечает за соблюдение правил пропускного и внутриобъектового режимов, пожарной безопасности, действующими на местах выполнения работ, работниками Подрядчика. 

 
В случае если в предусмотренном действующим законодательством РФ порядке будет установлен факт хищения имущества Заказчика или попытки его совершения работником Подрядчика, Подрядчик должен возместить Заказчику убытки, включая стоимость похищенного имущества в полном объеме в течение 15 календарных дней с даты  предъявления соответствующего требования Заказчиком. В случае несоблюдения срока возмещения убытков Заказчик вправе удержать сумму убытков из причитающихся Подрядчику по договору сумм. 

8. Ответственность Сторон
8.1. За нарушение промежуточных сроков выполнения работ, указанных в Графике производства и оплаты работ (Приложение №2), Заказчик имеет право потребовать от Подрядчика уплаты ему пени в размере 0,1% от стоимости этапа работ, в котором наступила просрочка за каждый день просрочки выполнения работ.

8.2. За нарушение Подрядчиком срока окончания выполнения работ указанного в п. 1.2. настоящего Договора, Заказчик имеет право потребовать от Подрядчика уплаты ему пени в размере 0,1% от стоимости работ, указанной в п. 3.1. настоящего Договора.

8.3. За нарушение Подрядчиком сроков передачи Заказчику строительной площадки Заказчик имеет право потребовать от Подрядчика уплаты ему штрафа в размере 100 000 (сто тысяч) рублей.

8.5.
Уплата пени не освобождает Сторону от выполнения своих обязательств по Договору.

8.6. В случае наступления случаев, указанных в п.п. 8.1 – 8.5. настоящего Договора, а также выявления недостатков выполненных работ, Заказчик имеет право задержать выплату любого причитающегося Подрядчику платежа, до устранения им допущенных нарушений.
8.7.
За нарушение сроков оплаты выполненных работ, Подрядчик имеет право потребовать от Заказчика уплаты ему пени в размере 0,1% от стоимости подлежащих оплате работ.

8.8. Меры ответственности Сторон, не предусмотренные в настоящем Договоре, применяются в соответствии с нормами гражданского законодательства, действующего на территории России.

9.
Обстоятельства непреодолимой силы
 9.1.
Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по настоящему Договору, если оно явилось следствием наступления обстоятельств непреодолимой силы, под которыми подразумеваются внешние, чрезвычайные и непредотвратимые при данных обстоятельствах события, которые не существовали во время подписания Договора и возникли помимо воли Сторон. Непреодолимой силой признаются следующие события: военные действия, гражданские волнения (исключая забастовки) и стихийные явления (в том числе землетрясения, наводнения, пожары), акты органов государственной власти.

9.2.
Сторона, подвергшаяся действию обстоятельств непреодолимой силы, должна в течение 15 календарных дней уведомить другую Сторону о возникновении и возможной продолжительности действия непреодолимой силы. Сторона, своевременно не сообщившая о наступлении вышеупомянутых обстоятельств, лишается права ссылаться на них.

9.3.
Факт возникновения обстоятельств непреодолимой силы должен быть подтвержден свидетельством, выданным Торгово-промышленной палатой РФ либо компетентным государственным органом.

9.4.
Если невозможность полного или частичного исполнения обязательств будет вызвана действием непреодолимой силы, фактическая или возможная продолжительность действия которой составит один месяц или более, то Сторона, исполнение обязательств которой не затронуто действием непреодолимой силы, будет иметь право расторгнуть Договор полностью или частично без обязательств по возмещению убытков, вызванных расторжением Договора.

10.
Порядок разрешения споров
10.1.
Споры и разногласия, которые могут возникнуть при исполнении настоящего Договора, будут разрешаться Сторонами путем переговоров.

10.2.
В случае если споры и разногласия не будут урегулированы путем переговоров, они подлежат разрешению в судебном порядке в соответствии с действующим законодательством РФ в Арбитражном суде.

11.
Заключительные положения

11.1. Настоящий Договор может быть изменен по соглашению Сторон, а также в случаях, предусмотренных законом. 

11.2. Любые изменения и дополнения к настоящему Договору действительны при условии, что они совершены в письменной форме и подписаны уполномоченными на то представителями Сторон, если иное не предусмотрено соглашением Сторон.

11.3.
Неотъемлемой частью настоящего Договора являются:
Приложение №1 – Сметный расчет;

Приложение №2 – График производства и оплаты работ.

11.4.
Настоящий Договор составлен в двух экземплярах на русском языке. Оба экземпляра идентичны и имеют равную юридическую силу. У каждой из Сторон находится один экземпляр настоящего Договора.

11.5.
Настоящий Договор вступает в силу после его подписания Сторонами  и действует до момента исполнения Сторонами всех своих обязательств по настоящему Договору.

10.
Адреса и банковские реквизиты сторон.

ЗАКАЗЧИК





        ПОДРЯДЧИК
_________________________________

        ________________________

_________________________________

        ________________________

_________________________________

        ________________________

	
	
	Приложение №1

	к Договору на выполнение строительно-монтажных работ от________ №__


	СОГЛАСОВАНО
	
	
	
	
	
	
	
	УТВЕРЖДАЮ:

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	 
	
	
	
	
	
	
	
	 
	 

	"____"________201__г.
	
	
	
	
	
	
	"____"________201__г.

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	 

	[наименование стройки (ремонтируемого объекта)]

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ №
	

	
	
	
	(локальная смета)
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	на
	 

	
	(наименование работ и затрат, наименование объекта)

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Основание: 
	

	
	
	Сметная стоимость строительных работ
	 
	 
	тыс.руб.
	
	
	
	

	
	
	Средства на оплату труда
	
	 
	 
	тыс.руб.
	
	
	
	

	
	
	Сметная трудоемкость
	
	 
	 
	чел.час
	
	
	
	

	
	
	
	
	 
	 
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на 
	 
	20____ г.
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	№ 
п/п
	Шифр и № позиции норматива
	Наименование работ и затрат, единица измерения
	Кол-во
	Стоимость единицы, руб
	Общая стоимость, руб.
	Затраты труда рабочих, чел-ч

	
	
	
	
	всего
	Эксплуатации
	Всего
	Основной зарплаты
	Эксплуатации
	не занятых обслуживанием

	
	
	
	
	
	машин
	
	
	машин
	машин

	
	
	
	
	Основной
	в том чиле
	
	
	в том чиле
	обслуживающих машины

	
	
	
	
	зарплаты
	зарплаты
	
	
	зарплаты
	на единицу
	всего

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	
	Итого по смете
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Составил
	 
	 
	 
	 
	 
	
	

	
	
	[должность, подпись (инициалы, фамилия)]
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Проверил
	 
	 
	 
	 
	 
	
	

	
	
	[должность, подпись (инициалы, фамилия)]
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


	
	
	
	
	
	
	Приложение №2

к Договору на выполнение строительно-монтажных работ от ________ №__

	ГРАФИК

	производства и оплаты работ

	

	
	 
	
	
	
	

	
	
	
	наименование
	
	
	
	
	

	Наименование объекта
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	

	Наименование работ капитального ремонта
	Всего
	 год
	Примечание

	
	Ед. изм.
	Объем
	квартальная  или месячная разбивка
	

	
	
	
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Примечание : оплата работ производится ежемесячно по факту выполнения.

	Руководитель отделения
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	        (должность)                                                      (подпись)                            (расшифровка подписи)                   

	                                                                                      МП

	Исполнитель
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	        (должность)                                                      (подпись)                            (расшифровка подписи)                    телефон


УТВЕРЖДАЮ 





Врио генерального директора


ФГУП «РосРАО»


                                         ____________ М.В. Беляев





«___»____________2009 г.
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