
РАЗДЕЛ 1. НАИМЕНОВАНИЕ ВЫПОЛНЯЕМЫХ РАБОТ

	Теплоизоляция дамбового трубопровода слива кислот




РАЗДЕЛ 2. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

	Подраздел 2.1 Сведения о выполняемых работах

	Техническим заданием предусмотрено выполнение следующих видов работ по теплоизоляция трубопроводов отработанных растворов:
- Теплоизоляционные работы
- Погрузка и перевозка строительного мусора и конструкций

	Подраздел 2.2 Сведения о месте выполнения работ

	Заказчиком работ является АО «ЧМЗ» расположенный по адресу: Российская Федерация, УР, г. Глазов, ул. Белова, д.7. 



РАЗДЕЛ 3. ВЕДОМОСТЬ ФИЗИЧЕСКИХ ОБЪЕМОВ РАБОТ, РЕСУРСНАЯ ВЕДОМОСТЬ, СМЕТНЫЕ РАСЧЕТЫ 

	
Ведомость физических объемов работ

	Таблица 1



	№ п\п
	Наименование работ (конкретной цели выполнения работ)
	Описание работ (подробный перечень действий, входящих в состав подрядных работ, позволяющих максимально возможно достичь поставленной цели; вещественные \ значимые показатели, определяющие конечный результат)
	Единица измерения
	Количественный показатель объема  работ

	1
	2
	3
	4
	5

	1
	Теплоизоляционные работы
	Установка и разборка наружных
	100 м2
	0,36

	
	(L=550 м)
	инвентарных лесов высотой 6 м
	
	

	
	
	трубчатых для прочих отделочных
	
	

	
	
	работ,
	
	

	2
	
	Перестановка наружных
	100м2
	0,36

	
	
	инвентарных лесов высотой 6 м
	
	

	
	
	трубчатых для прочих отделочных
	
	

	
	
	работ 14 раз,
	
	

	3
	
	Демонтаж изоляции рулонными
	100 м2
	5,7856

	
	
	материалами насухо с проклейкой
	
	

	
	
	швов,
	
	

	4
	
	Разборка тепловой изоляции из
	100 м2
	5,7856

	
	
	ваты минеральной,
	
	

	5
	
	Изоляция трубопроводов матами
	1м3
	24,61

	
	
	минераловатными марок 75, 100,
	
	

	
	
	плитами минераловатными на
	
	

	
	
	синтетическом связующем марки
	
	

	
	
	75,
	
	

	6
	
	Маты из базальтового штапельного
	т
	1,137

	
	
	супертонкого волокна МБВ-3,
	
	

	7
	
	Покрытие поверхности изоляции
	100м2
	5,7856

	
	
	трубопроводов сталью
	
	

	
	
	оцинкованной,
	
	

	8
	Погрузка и перевозка
	Погрузка.Мусор строительный с
	т
	5,1

	
	
	погрузкой вручную,
	
	

	9
	
	Перевозка груза 1 класса до 3
	т
	5,1

	
	
	км,
	
	



РАЗДЕЛ 4. ТРЕБОВАНИЯ К МАТЕРИАЛАМ И ОБОРУДОВАНИЮ, ПРИМЕНЯЕМЫМ ДЛЯ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ.

	Материалы для производства работ поставляются Субподрядчиком.
Качество и комплектность поставляемых материалов должны соответствовать ГОСТ, ТУ, техническим требованиям, принятым для данного вида товаров. Весь товар должен быть снабжен соответствующими сертификатами и другими документами на русском языке, надлежащим образом подтверждающими его качество. Инженерное и технологическое оборудование и его комплектующие должны быть снабжены паспортами, инструкциями по монтажу и эксплуатации на русском языке, гарантийными талонами с соответствующими отметками завода-изготовителя и/или поставщика, для исполнения гарантийных обязательств. Оборудование и материалы должны быть новыми, ранее не использованными, не с консервации, не выставочными экземплярами.
Все поставляемые материалы, инвентарь и оборудование должны иметь сертификаты соответствия, технические паспорта и другие документы, удостоверяющие их происхождение, качество и сроки годности.
	№ п.п
	Наименование материала
	Ед. изм.
	Количество

	1
	Маты из базальтового штапельного супертонкого волокна МБВ-3
	т
	1,137

	2
	Сталь оцинкованная листовая
	м2
	578, 56






РАЗДЕЛ 5. ПЕРЕЧЕНЬ ПРОЕКТНОЙ И РАБОЧЕЙ ДОКУМЕНТАЦИИ

	Таблица 3
Перечень проектной и рабочей документации (чертежи, сметы, спецификации оборудования, изделий и материалов)
	№ п/п
	Обозначение
	Наименование
	Кол-во

	Дефектные ведомости

	1
	Приложение №2 к проекту договора
	Дефектная ведомость
	1







РАЗДЕЛ 6. ТРЕБОВАНИЯ И УСЛОВИЯ К РАЗРАБОТКЕ ПРИРОДООХРАННЫХ МЕР И МЕРОПРИЯТИЙ

	Разработки природоохранных мер и мероприятий не требуется.



РАЗДЕЛ 7. СРОК (ИНТЕРВАЛ) ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ

	Срок выполнения работ:
с момента заключения договора в течении 15 (рабочих) дней.



РАЗДЕЛ 8. ТРЕБОВАНИЯ К КАЧЕСТВУ ВЫПОЛНЯЕМЫХ РАБОТ

	1. Работы производить в соответствии с требованиями ГОСТ, техническими регламентами, дефектными ведомостями. 
2. Производить работы в полном соответствии с нормами и правилами, локальными нормативными актами, действующими на АО «ЧМЗ»,  Положением «О порядке проведения работ повышенной опасности и допуска персонала цехов (сторонних организаций, ДЗО) для производства работ повышенной опасности».
3. В случае если Генподрядчиком будут обнаружены некачественно выполненные работы, то Субподрядчик своими силами и без увеличения стоимости работ, обязан в согласованный срок устранить замечания с надлежащим качеством. При невыполнении Субподрядчиком замечаний, Генподрядчик вправе привлечь другую организацию с оплатой расходов за счет Субподрядчика. 
4. Нести ответственность за сохранность материальных ценностей.
5. Применять надлежащего качества используемые материалы, комплектующие, конструкции, оборудование соответствующие проектным спецификациям, технической документации, государственным стандартам (регламентам) и техническим условиям, обеспеченные соответствующими сертификатами, техническими паспортами и другими документами, удостоверяющими их качество. 



РАЗДЕЛ 9. ТРЕБОВАНИЯ К ОСОБЫМ УСЛОВИЯМ РАБОТ

	Применение дополнительно коэффициентов к нормам затрат труда, оплате труда рабочих, нормам времени и затратам на эксплуатацию машин для учета в сметах влияния условий производства работ, предусмотренных проектами согласно МДС 81-35.2004. Производство работ на территории действующего предприятия, имеющего разветвленную сеть транспортных и инженерных коммуникаций и стесненные условия для складирования материалов. 
Наличие у субподрядчика Свидетельство о допуске к определенному виду или видам работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитально строительства включая (кроме особо опасных и технически сложных объектов, объектов использования атомной энергии), и о допуске к которым член некоммерческого партнерства имеет свидетельство.
2. Подготовительные работы
2.4 Устройство и демонтаж наружных и внутренних лесов, технологических мусоропроводов.
12. Защита строительных конструкций, трубопроводов и оборудования (кроме промысловых и магистральных трубопроводов)
12.11 Работы по теплоизоляции трубопроводов.



РАЗДЕЛ 10. ТРЕБОВАНИЯ К СРОКУ И (ИЛИ) ОБЪЕМУ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГАРАНТИЙ

	10.1. Гарантии качества распространяются на все конструктивные элементы и работы.
10.2. Субподрядчик гарантирует:
-	надлежащее качество используемых материалов, конструкций, оборудования и систем, соответствие их государственным стандартам и техническим условиям, обеспеченность их соответствующими сертификатами, техническими паспортами и другими документами, удостоверяющими их качество;
-	качество выполнения всех работ в соответствии с настоящим техническим заданием, рабочей документацией и действующими нормами и техническими условиями, своевременное устранение недостатков и дефектов, выявленных при приемке работ и в период гарантийной эксплуатации объекта, бесперебойное функционирование инженерных систем и оборудования при нормальной эксплуатации объекта.
- Гарантийный срок нормальной эксплуатации объекта и входящих в него инженерных систем, Оборудования, Материалов и работ устанавливается 25 месяцев с даты подписания акта о приемке полностью выполненных работ. Если в период гарантийной эксплуатации объекта обнаружатся дефекты, препятствующие нормальной эксплуатации, то Субподрядчик их устраняет за свой счет и в согласованные сроки.


РАЗДЕЛ 11. ТРЕБОВАНИЯ К БЕЗОПАСНОСТИ ВЫПОЛНЯЕМЫХ РАБОТ

	Согласно действующему законодательству РФ, регламентирующему производство работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, в том числе:
- Технический регламент о требованиях пожарной безопасности № 123-ФЗ от 22 июля 2008;
- Технический регламент о безопасности зданий и сооружений N 384-ФЗ от 30 декабря 2009 года;
- СП 12-136-2002 Безопасность труда в строительстве. Решения по охране труда и промышленной безопасности в проектах организации строительства и проектах производства работ;
[bookmark: OLE_LINK8]-  ППР-2012 «Правила противопожарного режима в Российской Федерации»; 
- СНиП 12-03-2001 «Безопасность труда в строительстве». Часть 1.
- СНиП 12-04-2002 «Безопасность труда в строительстве». Часть 2.
- ГОСТ 23407-78 «Ограждения инвентарные строительных площадок и участков производства работ»;
- ППБ 05-86 «Правила пожарной безопасности при производстве строительно-монтажных работ».
- Принимать к обязательному исполнению нормативно-правовые акты и организационно-распорядительные документы, регламентирующие деятельность в области охраны труда, экологии, промышленной безопасности, радиационной и пожарной безопасности, гражданской обороны, предупреждения и локализации чрезвычайных ситуаций на территории АО «ЧМЗ».
 - Субподрядчик обязан обеспечить СИЗ персонал в соответствии с нормативами, установленными типовыми нормами РФ.
- Субподрядчик обязан обеспечить выполнение своим персоналом требований пропускного и внутри объектового режима, Правил внутреннего трудового распорядка, экологии, охраны труда и промышленной безопасности, гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций, действующих на АО «ЧМЗ».
- Субподрядчик несет ответственность за соблюдение пожарной безопасности на объекте работ и принимает меры по защите персонала организации от чрезвычайных ситуаций, пожаров и опасных факторов производства.



РАЗДЕЛ 12. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ РАБОТ И ПОРЯДКУ ПРИЕМКИ
	Результаты работ должны соответствовать нормативной документации и техническим регламентам, установленным на АО ЧМЗ.
Субподрядчик передает Генподрядчику Акты о приемке выполненных работ по форме КС-2, Справки о стоимости выполненных работ и затрат по форме КС-3, счет-фактуру а также  одновременно с ними акты на Скрытые работы и другую Исполнительную документацию, необходимую при сдаче данных видов работ, оформленную в соответствии с РД-11-02-2006.
Генподрядчик обязан в течение 5 (пяти) рабочих дней рассмотреть и подписать акт сдачи-приемки выполненных работ и счет-фактуру, или дать письменный мотивированный отказ в адрес Субподрядчика. Фактические затраты Субподрядчик подтверждает предоставлением накладных на приобретенные материалы и оборудование.
Генподрядчик назначает своего представителя, который от его имени, совместно с Субподрядчиком, осуществляет приемку по акту выполненных работ, технический надзор, контроль за их выполнением и качеством, а также производит проверку соответствия используемых материалов и оборудования условиям договора и данного технического задания. 
В случае если Генподрядчиком будут обнаружены некачественно выполненные работы, то Субподрядчик своими силами и без увеличения стоимости работ, обязан в согласованный срок устранить замечания с надлежащим качеством. При невыполнении Субподрядчиком замечаний, Генподрядчик вправе привлечь другую организацию с оплатой расходов за счет Субподрядчика.
Субподрядчик должен известить Генподрядчика за 48 часов до начала приемки готовности конструкций и Скрытых работ. Субподрядчик приступает к выполнению последующих работ только после приемки Генподрядчиком Скрытых работ и составления актов освидетельствования этих работ в соответствии с требованиями действующего законодательства. Если Скрытые работы выполнены, без подтверждения Генподрядчика, то по его требованию,  Субподрядчик обязан за свой счет вскрыть любую часть Скрытых работ согласно указанию, а затем восстановить ее за свой счет.
С момента начала работ и до их завершения по каждому объекту Субподрядчик ведет журналы производства работ на русском языке. Форма журналов должна быть согласована с Генподрядчиком и соответствовать  требованиям действующего законодательства на момент проведения работ. Каждая запись в журналах подписывается полномочным представителем Субподрядчика.
Генподрядчик оплачивает Субподрядчику денежные средства в течение 60-ти календарных дней с момента подписания Сторонами Справки форма КС-3, Акта формы КС-2, счет фактуры за фактически выполненные объемы работ после получения денежных средств от заказчика.
В случае нарушения Субподрядчиком срока предоставления либо не предоставления Исполнительной документации в полном объеме либо ненадлежащего оформления  Исполнительной документации, Генподрядчик вправе приостановить оплату выполненных работ.
Для производства работ Субподрядчик вправе привлечь на отдельные виды 
работ стороннюю организацию, но только после письменного согласия Генподрядчика.



РАЗДЕЛ 13. ТРЕБОВАНИЕ К ФОРМЕ ПРЕДСТАВЛЯЕМОЙ ИНФОРМАЦИИ
	Оформление исполнительной документации в соответствии с РД-11-02-2006 на бумажном носителе в трех экземплярах.
Оформление первичной учетной документации в соответствии с альбомом унифицированных форм первичной учетной документации по учету работ в капитальном строительстве и ремонтно-строительных работ, утверждённых Постановлением Госкомстата России от «11» ноября 1999 г. N 100 в трех экземплярах на бумажном и электронном носителях в формате Microsoft Word или Microsoft Excel.



РАЗДЕЛ 14. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИНЯТЫХ СОКРАЩЕНИЙ
	№ п/п
	Сокращение
	Расшифровка сокращения

	
	СНиП
	Строительные нормы и правила

	
	РД-11-02-2006
	Требования к составу и порядку ведения исполнительной документации при строительстве, реконструкции, капитальном ремонте объектов капитального строительства и требования, предъявляемые к актам освидетельствования работ, конструкций, участков сетей инженерно-технического обеспечения



РАЗДЕЛ 15. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИЛОЖЕНИЙ
	№ п/п
	Наименование приложения
	Номер страницы

	1
	Проект договора
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7

