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РАЗДЕЛ 1. НАИМЕНОВАНИЕ ВЫПОЛНЯЕМЫХ РАБОТ

	Монтаж площадок обслуживания рабочего участка стенда АРМАТУРА



РАЗДЕЛ 2. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ, ОСНОВАНИЕ

	    Рабочий участок натриевого стенда предназначен для определения зависимости износа труб моделей испарителя и парогенератора ПГ БН-1200 от конструкционных и эксплуатационных параметров. Площадки необходимы для обслуживания стенда.
   Монтаж площадок необходим для удобства обслуживания натриевого стенда и рабочего участка на отметке +6,45м.
   Проект выполнен ОИЦ НИКИМТ, черт.№ ОИ 250.01.00.00.00.
   Работа проводится по договору № 5845 «Проведение комплекса НИОКР в обоснование разработки реактора на быстрых нейтронах с натриевым теплоносителем. Этап 2013-2015 годов».




РАЗДЕЛ 3. ТРЕБОВАНИЯ К ВЫПОЛНЯЕМЫМ РАБОТАМ

	Подраздел 3.1 Цель проведения работ

	Цель выполняемых работ:
      Смонтировать площадки для удобства обслуживания  рабочего участка натриевого стенда до отметки +6,45м. 

	Подраздел 3.2 Объем выполняемых работ

	Объем монтажных работ:
1. Демонтировать часть существующих площадок и оборудование.
2. Установить опорные конструкции, а затем первую площадку на отметке +2,260
3. Смонтировать вторую площадку на отметке +4,450.
4. После поступления от ЗАКАЗЧИКА моделей ПГ закрепить их на опорах.
5. Установить третью площадку на отметке +6,450.



РАЗДЕЛ 4. ПЕРЕЧЕНЬ ПРОЕКТНОЙ И РАБОЧЕЙ ДОКУМЕНТАЦИИ

	Перечень проектной и рабочей документации (чертежи, сметы, спецификации оборудования, изделий и материалов)
Комплект чертежей ОИ 250.01.00.00.00 представлен на CD-носителе.
	№ п/п
	Обозначение
	№ инвентарный
	Наименование
	Кол-во листов

	1.
	ОИ 250.01.00.00.00.
	2557
	Площадки обслуживания
	






РАЗДЕЛ 5. МЕСТО ВЫПОЛНЯЕМЫХ РАБОТ

	Помещение 112 здания 202 ФГУП "ГНЦ РФ-ФЭИ"



РАЗДЕЛ 6. СРОК (ИНТЕРВАЛ) ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ

	Окончание работы – не позднее 29 ноября 2013 г. 
Режим работы персонала Исполнителя на территории ФГУП "ГНЦ РФ-ФЭИ": с 8-00 до 17-00 по рабочим дням. Работа в выходные дни возможна по дополнительному согласованию с руководством предприятия.  


РАЗДЕЛ 7. ТРЕБОВАНИЯ К КАЧЕСТВУ ВЫПОЛНЯЕМЫХ РАБОТ

	Технология сборки металлоконструкций должна обеспечивать заданную геометрическую форму площадок. Отклонения от геометрической формы не должны превышать предельно допустимых значений, предусмотренных проектом.
Монтаж металлоконструкций вести в соответствии со СНиП 3.03.01-87.



РАЗДЕЛ 8. ТРЕБОВАНИЯ К СРОКУ И (ИЛИ) ОБЪЕМУ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГАРАНТИЙ

	Срок службы площадок – не менее 5 лет



РАЗДЕЛ 9. ТРЕБОВАНИЯ К БЕЗОПАСНОСТИ ВЫПОЛНЯЕМЫХ РАБОТ

	Требования по обеспечению безопасности производства монтажных работ:
- Технический регламент о требованиях пожарной безопасности № 123-ФЗ от 22 июля 2008;
- Технический регламент о безопасности зданий и сооружений N 384-ФЗ от 30 декабря 2009 года;
- СП 12-136-2002 Безопасность труда в строительстве. Решения по охране труда и промышленной безопасности в проектах организации строительства и проектах производства работ;
-  ППР-2012 «Правила противопожарного режима в Российской Федерации»»; 
- СНиП 12-01-2004 «Организация строительства»;
- СНиП 12-03-2001 «Безопасность труда в строительстве». Часть 1.
- СНиП 12-04-2002 «Безопасность труда в строительстве». Часть 2.
- ГОСТ 23407-78 «Ограждения инвентарные строительных площадок и участков производства работ»;
- ГОСТ 12.1.046-85 «Нормы освещения строительных площадок»;



РАЗДЕЛ 10. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ РАБОТ И ПОРЯДКУ ПРИЕМКИ

	Приемка выполненных работ осуществляется на основании технического акта. В случае мотивированного отказа Заказчика от приемки в пятидневный срок составляется двухсторонний Акт с перечнем необходимых доработок и сроков их выполнения.



РАЗДЕЛ 11. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИЛОЖЕНИЙ

	№ п/п
	Наименование приложения
	Номер страницы

	
	Комплект чертежей ОИ 250.01.00.00.00  размещен  на сайте в виде отдельных файлов.

	






Контактное лицо:  Просветов Владимир Васильевич (48439) 9-42-84
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