Форма № 1

Заказчик **ОАО "НИИТФА"**

(наименование организации)

"УТВЕРЖДЕН" « »_____201_г.

Сводный сметный расчет в базиснои уровне цен в сумме **25625,66** тыс. руб.
Сводный сметный расчет в текущих ценах 3 квартала 2012 года в сумме **121382,5**1 тыс. руб.
В том числе возвратных сумм в базисном уровне цен **12,80** тыс. руб.

(ссылка на документ об утверждении)

« »_____201_г.

СВОДНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ СТОИМОСТИ СТРОИТЕЛЬСТВА

Техническое перевооружение производственного корпуса ОАО "НИИТФА" г. Москва, для создания центра по производству , сборке и инжиниринговой поддержке блоков для диагностической медицинской аппаратуры (Корректировка)

(наименование стройки)

Составлен в ценах 2001г
Пересчитан в текущие цены по состоянию на 3 кв 2012г.

№ пп	Номера сметных расчетов и смет	Наименование глав, объектов, работ и затрат	Сметная стоимость, тыс. руб.				Общая сметная стоимость, тыс. руб.
			строительных работ	монтажных работ	оборудования, мебели, инвентаря	прочих	
1	2	3	4	5	6	7	8
Глава 2. Основные объекты строительства							
1	02-01	Производственный корпус ОАО "НИИТФА"	4181,09	668,82	17347	35,11	22232,02
		Итого по Главе 2	4181,09	668,82	17347	35,11	22232,02
		Итого по Главам 1-7	4181,09	668,82	17347	35,11	22232,02
Глава 8. Временные здания и сооружения							
2	ГСН 81-05-01-2001 п.1.14	Временные здания и сооружения- 2,2%*0,8 от гр. 4.5 по гл. 1-7	73,59	11,77			85,36
		Возвратные суммы 15 % от разборки (справочно)	11,04	1,77			12,80
		Итого по Главе 8	73,59	11,77			85,36
		Итого по Главам 1-8	4254,68	680,59	17347	35,11	22317,38
Глава 9. Прочие работы и затраты							
3	ГСН 81-05-02-2001, п 1.26	Удорожание работ в зимнее время-2,6% от гр. 4.5 по гл. 1-8	110,62	17,7			128,32

1	2	3	4	5	6	7	8
4	Госстрой России №ВБ-20-409/12 от 10.12.96г; №ВБ-20-82/12 от 12.03.98г.	Затраты по добровольному страхованию -1% по гл. 1-8 гр.4+5				49,35	49,35
		Итого по Главе 9	110,62	17,7		49,35	177,67
		Итого по Главам 1-9	4365,3	698,29	17347	84,46	22495,05
Глава 10. Содержание службы заказчика. Строительный контроль							
5	Постановление Правит. РФ №468 от 21.06.2012г.	Затраты на осуществление строительного контроля по гл. 1-9 гр.				390,17	390,17
		Итого по Главе 10				390,17	390,17
		Итого по Главам 1-10	4365,3	698,29	17347	474,63	22885,22
Глава 12. Проектные и изыскательские работы							
6	МДС 81-35.2004, п.4.91	Авторский надзор-0,2% по гл 1-9 гр. 8				44,99	44,99
7	Смета, договор	Проектные работы (3000000/1,18+6222222)/3,46				2533,12	2533,12
		Итого по Главе 12				2578,11	2578,11
		Итого по Главам 1-12	4365,3	698,29	17347	3052,74	25463,33
Непредвиденные затраты							
8	МДС 81-35.2004 п.4.96	Непредвиденные затраты - 2% по гл. 1-12	87,31	13,97		61,05	162,33
		Итого Непредвиденные затраты	87,31	13,97		61,05	162,33
	Итого в ценах 2001г.		***4452,61***	***712,26***	***17347***	***3113,79***	***25625,66***
9	По состоянию на 3 кв. 2012г. Письмо Минрегиона от 01.08.2012г №19899-ИП/08 прил 1. Объекты здравоохр. Прочие	***Пересчет в текущие цены*** : СМР-6,59; оборудование -3,13; прочие-6,33 ;	29342,7	4693,79	54296,11	15502,07	103834,67
Налоги и обязательные платежи							
10	МДС 81-35.2004 п.4.100	НДС - 18%	5281,69	844,88	9773,3	1647,97	17547,84
		Всего по сводному сметному расчету	**34624,39**	**5538,67**	**64069,41**	**17150,04**	**121382,51**

Руководитель проектной организации: _____С.В. Панова
(должность, подпись, расшифровка)

Главный инженер проекта: _____Н.Б.Пакшин

1	2	3	4	5	6	7	8

(должность, подпись, расшифровка)

Заказчик: ОАО "НИИТФА": _____С.А.Колосков

(должность, подпись, расшифровка)