ТОМ 1
ЧАСТЬ 3 «ПРОЕКТ ДОГОВОРА»

Договор подряда №

г. Москва

     




                     «___» ________ 201_ г.
Акционерное общество «Управление административными зданиями» (АО «УАЗ»), именуемое в дальнейшем  «Генеральный подрядчик», в лице Временного единоличного исполнительного органа-исполняющего обязанности генерального директора (ВЕИО-И.О.Генерального директора) Ханыкова Олега Анатольевича, действующего на основании Устава с одной стороны, и ______________________________, именуемый в дальнейшем «Подрядчик», в лице ___________________________________, действующего на основании ______________, с другой стороны, именуемые в дальнейшем «Стороны» по итогам открытого запроса предложений в электронной форме, проведенного согласно ЕОСЗ Госкорпорации «Росатом», (Протокол от «__» ______201_г. № ___), заключили настоящий Договор о нижеследующем:
1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
1.1. Подрядчик обязуется выполнить работы по устройству систем кондиционирования в помещениях общего номерного фонда (1 – 3 этажи) и повышенной комфортности (4 – 6 этажи) гостиницы «Дон», расположенной по адресу: г. Нововоронеж, ул. Курчатова, 2Б, а Генеральный подрядчик обязуется принять выполненные работы и оплатить их в размере и сроки, определенные настоящим Договором.
1.2. Работа выполняется Подрядчиком поэтапно в соответствии с Техническим заданием, являющимся неотъемлемой частью настоящего Договора (Приложение №1 к настоящему Договору).

1-этап: производство монтажных  работ фреоновых трубопроводов, дренажных трасс, внутренних блоков 4-6 этажей в соответствии с разделом № 6 Технического задания (Приложение № 1 к настоящему договору).

2-этап: производство монтажных  работ внутренних блоков 1-3 этажей в соответствии с разделом № 6 Технического задания (Приложение № 1 к настоящему договору).
3-этап: производство монтажных  работ наружных блоков, пусконаладочные работы в соответствии с разделом № 6 Технического задания (Приложение № 1 к настоящему договору).
1.3. Объем работ и их стоимость определяются локальным сметным расчетом, являющимся неотъемлемой частью настоящего Договора (Приложение № 2 к настоящему Договору).

1.4. Техническое задание и локальный сметный расчет становятся неотъемлемой частью настоящего Договора со дня утверждения и подписания их Сторонами.
2. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА И ПОРЯДОК РАСТОРЖЕНИЯ
2.1. Настоящий Договор  вступает в силу с момента подписания Сторонами и действует до полного выполнения Сторонами своих обязательств, в том числе гарантийных обязательств, предусмотренных настоящим договором, а в случае, если обязательства, вытекающие из настоящего договора, продолжались и после указанной даты, то до полного выполнения Сторонами обязательств.
2.2. Срок выполнения работ:
2.2.1. Общий срок выполнения монтажных и пусконаладочных работ составляет 15 (пятнадцать) календарных дней с момента подписания договора.

начало работ «____» ______________ 2015г.

окончание работ «____» _______________ 2015г.
2.2.2. Общий срок выполнения работ по 1 этапу в соответствии с разделом 6 технического задания (Приложение № 1 к настоящему договору) 7 (семь) календарных дней с момента подписания договора.
2.2.3. Общий срок выполнения работ по 2 этапу в соответствии с разделом 6 технического задания (Приложение № 1 к настоящему договору) 3 (три) календарных дня с момента завершения 1 этапа.
2.2.4. Общий срок выполнения работ по 3 этапу в соответствии с разделом 6 технического задания (Приложение № 1 к настоящему договору) 5 (пять) календарных дней с момента завершения 2 этапа.
2.3. Действие настоящего Договора может быть прекращено досрочно:

- по соглашению сторон;

- в одностороннем порядке в случаях, предусмотренных российским законодательством.
2.4. В случае досрочного расторжения Договора по инициативе одной из Сторон, заинтересованная Сторона обязана уведомить другую сторону о намерении расторжения Договора не менее чем за 5 (пять) рабочих дней до его расторжения.
2.5. Настоящий договор может быть расторгнут в одностороннем порядке при непредставлении Подрядчиком документов, перечисленных пунктом 3.1.20 в срок, установленный пунктом 3.1.19, либо в случае выявления по представленным документам задолженности по уплате налогов, сборов, пеней и штрафов в размере, превышающем двадцать пять процентов балансовой стоимости активов Подрядчика, определяемой по данным бухгалтерской (финансовой) отчетности за истекший период (год, квартал/полугодие/9 месяцев текущего года).
2.6. Генеральный подрядчик направляет уведомление об отказе от исполнения договора Подрядчику в письменной форме. Договор считается расторгнутым в день получения исполнителем уведомления о расторжении.
3.  ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН
3.1. Подрядчик обязан:
3.1.1. Обладать всеми необходимыми лицензиями и разрешениями на проведение работ по п. 1.1. настоящего договора.
3.1.2. Выполнять работы, предусмотренные настоящим Договором в соответствии с Техническим заданием (Приложение №1 к настоящему Договору).
3.1.3. Выполнить Работы с соблюдением требований действующего законодательства Российской Федерации, строительных норм и правил, Государственных стандартов, регламентирующих технологический уровень, качество, объем и комплектность работ.

3.1.4. Привлечь для выполнения работ, указанных в п. 1.1. настоящего Договора, квалифицированный, опытный персонал, с учетом выполнения  требований п. 3.1.6. настоящего Договора.

3.1.5. До начала проведения Работ, представить список персонала, указанный в п.3.1.4. настоящего Договора для согласования Генеральному подрядчику, документально подтвердив нормативный уровень квалификации персонала в соответствии с видом выполняемых работ и требованиями законодательства РФ (диплом, удостоверение, свидетельство), для чего обязан предоставить следующую информацию:

– ФИО работника;

– паспортные данные работника;

– занимаемая должность работника, в соответствии с штатной расстановкой Подрядчика;

– планируемые виды работ, к которым будет привлечен работник;

– стаж работы по работам, к привлечению которых планируется работник;

– реквизиты образовательного учреждения (включая номер лицензии);

– реквизиты документа об образовании;

– вид обучения и его продолжительность;

– наименование профессии (специальности) и уровень присвоенной квалификации;
3.1.6. Назначить своим приказом ответственных за производство Работ сотрудников и, в случае их отсутствия, лиц их замещающих для решения вопросов возникающих в процессе выполнения исполнения Договора;

3.1.7. Копию приказа о назначении ответственных сотрудников предоставить Генеральному подрядчику официальным письмом, за подписью лица, подписавшего настоящий Договор.
3.1.8. Обеспечить надлежащее качество работ в соответствии с действующими нормами и стандартами, установленными законодательством РФ и сдать их результат по Акту приема-сдачи выполненных работ Генеральному подрядчику.
3.1.9. Информировать Генерального подрядчика о ходе выполнения работ.
3.1.10. Соблюдать пропускной и внутри объектный режим, при выполнении работ на Объекте Заказчика. 
3.1.11. Учитывая пропускной режим объекта, до начала выполнения работ представить Генеральному подрядчику для оформления пропусков список персонала, который будет задействован на объекте, с копией паспорта и регистрации каждого работника, а также номера автомашин, подвозящих материалы, оборудование и другие грузы для выполнения работ.

3.1.12. Своими силами и за свой счет обеспечить поставку материалов и оборудования для производства работ за исключением оборудования и материалов, поставляемых Генеральным подрядчиком в соответствии с Техническим заданием (Приложение №1,  раздел 4 к настоящему Договору). Помещения и площади (за исключением площадей помещений, занимаемых для проведения монтажных работ) для хранения материала на период производства работ не предоставляются.
3.1.13. Использовать в работе материалы, инструмент и оборудование, имеющие сертификат качества и отвечающие действующим нормам и правилам.

3.1.14. Соблюдать нормы и правила противопожарного режима и правила техники безопасности на объекте при подготовке и производстве всех видов работ. 

3.1.15. Соблюдать чистоту на всей территории производства работ, исключить складирование материалов и оборудования, выделение и попадание строительной пыли и мусора в помещения объекта, не охваченные работами. Пыльные работы производить с использованием строительных пылесосов.
3.1.16. Предоставить Генеральному подрядчику сведения о цепочке собственников, включая бенефициаров (Приложение №3 к настоящему Договору), гарантию и согласие по представлению сведений (Приложение №4 к настоящему Договору).
3.1.17. При изменении сведений и документов в отношении всей цепочки собственников и руководителей, включая бенефициаров (в том числе конечных), не позднее 3 (трех) дней с момента таких изменений, направить Генеральному подрядчику соответствующее письменное уведомление с приложением копий подтверждающих документов, заверенных нотариусом или уполномоченным должностным лицом Подрядчика.

3.1.18. Гарантийный срок выполненных работ устанавливается ____ (_____) месяц___ со дня подписания сторонами акта о приемке выполненных работ.
3.1.19. Подрядчик обязуется предоставить документы, перечисленные в п. 3.1.20 настоящего Договора – в срок не позднее 15 (пятнадцати) календарных дней с даты заключения договора.

3.1.20. Подрядчик в срок, установленный п. 3.1.19 Договора, обязан предоставить Генеральному подрядчику копию справки об исполнении налогоплательщиком обязанности по уплате налогов, сборов, пеней, штрафов, выданной налоговым органом не ранее, чем за 60 дней до даты заключения договора, подтверждающей отсутствие задолженности по уплате налогов, сборов, пеней и штрафов, совокупный размер которых превышает 25 % (двадцать пять) процентов балансовой стоимости активов Подрядчика, определяемой по данным бухгалтерской (финансовой) отчетности за истекший период (год, квартал, полугодие и т.д.).
3.1.21. При наличии в справке положений о неисполненной обязанности по уплате налогов, сборов пеней и штрафов, Подрядчик в тот же срок предоставляет Генеральному подрядчику:
- копию справки о состоянии расчетов по налогам, сборам, пеням и штрафам, выданной налоговым органом не ранее чем за 60 дней до даты заключения Договора;

- копию бухгалтерской (финансовой) отчетности за истекший период. При этом для годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности – копия бухгалтерского баланса с отметкой налогового органа о приеме или, в случае предоставления отчетности  в налоговую инспекцию  в электронном виде, с приложением квитанции о приеме; для промежуточной бухгалтерской (финансовой)  отчетности – копия бухгалтерского баланса, заверенная подписями Руководителя и главного бухгалтера Подрядчика.
3.1.22. По завершению работ Подрядчик обязуется за свой счет вывести весь строительный мусор с объекта, образовавшийся в результате выполнения Подрядчиком договорных обязательств.

3.2. Подрядчик имеет право:

3.2.1. Требовать от Генерального подрядчика осуществить приемку результатов Работ, выполненных с соблюдением требований настоящего Договора.

3.2.2. Требовать от Генерального подрядчика произвести оплату за выполненные Подрядчиком и принятые Генеральным подрядчиком по настоящему Договору Работы.

3.2.3. Требовать от Генерального подрядчика предоставления Исходных данных, необходимых для выполнения работ по настоящему Договору.
3.3. Генеральный подрядчик обязан:

3.3.1. Предоставить Подрядчику следующие услуги по организации работ:
- передать Подрядчику необходимую для выполнения работ техническую документацию, а также помощь специалистов Генерального подрядчика в получении и уточнении исходных данных;
- обеспечить допуск специалистов Подрядчика на объект, указанный в п.1.1. настоящего Договора на время проведения работ;
- предоставить Подрядчику точки подключения и обеспечить возможность пользоваться электроэнергией для производства работ и подключения электроинструмента, а также другими коммуникациями, необходимыми для выполнения работ по настоящему Договору;
3.3.2. Своими силами и за свой счет обеспечить поставку материалов и оборудования для производства работ в соответствии с Техническим заданием (Приложение №1,  раздел 4 к настоящему Договору).
3.3.3. Принять выполненные Подрядчиком работы по Акту сдачи-приемки выполненных работ.

3.3.4. Оплатить выполненные работы в размерах, порядке и сроки, установленные настоящим Договором. 
3.3.5. Назначить ответственного сотрудника и замещающего его для решения вопросов возникающих в процессе выполнения работ по Договору, о чем доводится Подрядчику.

3.4. Генеральный подрядчик имеет право:

3.4.1. Проверять ход и качество выполнения Подрядчиком работ по настоящему Договору.

3.4.2. Требовать возмещения материального ущерба, нанесенного Подрядчиком в случае невыполнения своих обязательств или некачественного выполнения работ в соответствии с настоящим Договором и действующим законодательством РФ.
3.4.3. Генеральный подрядчик вправе давать обязательные для исполнения инструкции Подрядчику, при условии, что вызываемые такими инструкциями дополнительные работы по стоимости не меняют характера предусмотренных в Договоре Работ. Работы, выполненные Подрядчиком в соответствии с такими инструкциями, не подлежат дополнительной оплате Генеральным подрядчиком и включены в Цену Договора.
4.  ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ И СДАЧИ-ПРИЕМКИ РАБОТ
4.1. Работы по настоящему Договору выполняются Подрядчиком и принимаются Генеральным подрядчиком в соответствии с требованиями, установленными в настоящем Договоре, в порядке, установленном настоящей статьей.
4.2. В течение 2 (двух) рабочих дней с момента завершения этапа работ, назначенное в соответствии с п. 3.1.6. настоящего Договора ответственное лицо Подрядчика, предоставляет лично назначенному в соответствии с п. 3.3.4. Настоящего Договора ответственному лицу Генерального подрядчика, подписанную (ый) со стороны Подрядчика:
- акт о приемке выполненных работ в соответствии с унифицированной формой КС-2 (Приложение №5 к настоящему Договору), утвержденной Постановлением Госкомстата  России от 11.11.99 № 100;

- справку о стоимости выполненных работ и затрат в соответствии с унифицированной формой КС-3 (Приложение №6 к настоящему Договору), утвержденной Постановлением Госкомстата России от 11.11.99 № 100;
- счет - фактуру;

- счет на оплату. 
4.3. Генеральный подрядчик вправе потребовать от Подрядчика предоставление иных документов, требуемых для оформления сдачи-приемки работ в соответствии с Российским законодательством, в том числе указаниями контролирующих органов.

4.4. Генеральный подрядчик в течение 5 (пяти) рабочих дней с даты получения документов, указанных в п.4.2. настоящего Договора, обязан направить Подрядчику подписанный Акт сдачи-приемки выполненных работ или мотивированный отказ в письменном виде.

4.5. В случае мотивированного отказа Генеральным подрядчиком от подписания Акта (в случае несоответствия работ Техническому заданию, сметной документации и (или) невыполнении Подрядчиком иных обязательств по настоящему Договору), Сторонами составляется Акт с перечнем недостатков и сроков их устранения. Подрядчик обязан устранить недостатки своими силами и за свой счет, если выявленные упущения допущены по вине Подрядчика.

4.6. Подрядчик обязан произвести необходимые доработки без дополнительной оплаты в согласованный срок.

4.7. В случае не подписания Акта о приемке выполненных работ Генеральным подрядчиком в течение 5 (Пяти) рабочих дней с момента его получения и не направления Подрядчику мотивированного отказа от его подписания, работы по настоящему Договору считаются принятыми и подлежат окончательной оплате, в соответствии с разделом 5 настоящего Договора.
4.8. Стороны обязуются произвести сверку расчетов после исполнения всех обязательств по Договору.

5. СТОИМОСТЬ РАБОТ И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ
5.1. Общая стоимость работ, поручаемых Подрядчику, составляет _____ (_____) рублей _____ (_____) коп., в т.ч. НДС 18% - _______ (______) рублей _____ (_____) коп., и определяется Локальным сметным расчетом (Приложение №2 к настоящему Договору).
5.2. Оплата за выполненные работы по договору производится по факту выполнения с учетом требований пунктов 1.2. и 2.2. настоящего договора, поэтапно, на основании выставленного счета после подписания Сторонами Актов приемки-сдачи выполненных работ КС-2, справки о стоимости работ КС-3 и счет-фактуры в течение 5 (пяти) банковских дней в безналичном порядке, путем перечисления платежными поручениями денежных средств на расчетный счет Подрядчика. Днем оплаты считается день перечисления  денежных средств со счета Генерального подрядчика на расчетный счет Подрядчика.
5.3. Выплата Авансового платежа Договором не предусмотрена.

5.4. Стоимость работ по настоящему договору является фиксированной и не подлежит изменению в течение срока действия Договора.
5.5. Цена работ по Договору включает в себя прямые затраты Подрядчика, накладные расходы, сметную прибыль, все лимитированные затраты Подрядчика, все расходы Генерального подрядчика на получение необходимых согласований, разрешений, опробований, инспекций, заключений, а также расходы на страхование, по всем видам налогов, сборов, транспортные и прочие затраты в том числе уборку и вывоз мусора, а также вознаграждение Генерального подрядчика.

5.6. Стоимость услуг Генерального подрядчика по п. 3.3.1. составляет 5% от стоимости работ по настоящему  Договору, определенной Локальным сметным расчетом №1 
5.7. Оплата услуг Генерального подрядчика осуществляется от стоимости выполненных Подрядчиком работ, определяемых Локальным сметным расчетом и Актом о приемке выполненных работ (КС-2), на основании предоставляемых Генеральным подрядчиком Акта на оказание услуг (Приложение № 8 к настоящему Договору), счета и счет-фактуры. 
5.8. Оплата производится путем перечисления денежных средств в безналичном порядке в течение 5 (пяти) рабочих дней, с момента получения документов указанных в п. 5.7.
5.9. Договорной коэффициент по настоящему Договору равен _____ и определяется как отношение цены настоящего Договора, к начальной (максимальной) цене настоящего Договора (в текущих ценах) предложенной в Извещении к процедуре закупки. Данный коэффициент учитывается при расчетах стоимости фактически выполненных Подрядчиком работ по Договору.
6. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
6.1. За неисполнение, либо ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему Договору Стороны несут ответственность в соответствии с действующим российским законодательством.
6.2. Подрядчик несет ответственность за качество выполняемых работ. При отказе Подрядчика от составления или подписания Акта об обнаружении недостатков, для их подтверждения Генеральный подрядчик вправе провести независимую квалифицированную экспертизу.
6.3. При нарушении Подрядчиком сроков выполнения работ по настоящему Договору в целом по вине Подрядчика Генеральный подрядчик по письменному требованию вправе взыскать с Подрядчика пеню в размере 0,1% (ноль целых одна десятая процента) от стоимости Договора за каждый день просрочки, но не более 10% (десять процентов) от стоимости Договора.

6.4. В случае невыполнения Генеральным подрядчиком своих обязательств в части своевременного совершения платежей и других обязательств по настоящему Договору Подрядчик по письменному требованию вправе взыскать с Генерального подрядчика пеню в размере 0,01% (ноль целых одна сотая процента) от стоимости неоплаченных в срок работ за каждый день просрочки, но не более 10% (десять процентов) от стоимости Договора.
6.5. Если в установленный  пунктом 7.1. настоящего Договора срок Подрядчик не перечислит Генеральному подрядчику денежные средства, направленные в качестве обеспечения, Генеральный подрядчик по письменному требованию имеет право взыскать с Подрядчика неустойку в размере 0,1 % (ноль целых одна десятая процента) от стоимости работ по договору с учетом НДС (в соответствии с п. 5.1. настоящего договора), за каждый календарный день просрочки в перечислении обеспечения.
6.6. Основание для начисления и взыскания неустойки (пени) появляется только после выставления и вручения письменной претензии виновной Стороне.

6.7. Уплата неустоек и пеней, а также возмещение убытков не освобождает стороны от исполнения ими своих обязательств по настоящему Договору. 

6.8. Во время выполнения работ Подрядчик несет полную ответственность за действия (бездействие) своего персонала, участвующего в выполнении работ, а Генеральный подрядчик несет полную ответственность за действия (бездействие) своего персонала, контролирующего ход  выполнения работ.
7. ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДОГОВОРА
7.1. В срок не позднее 10 дней с даты подписания настоящего Договора Подрядчик предоставляет Генеральному подрядчику обеспечение исполнения Договора (5% от стоимости настоящего Договора) в форме денежных средств путем их перечисления на расчетный счет Генерального подрядчика, в качестве залога, что составляет _____ (_____________) рублей (далее – обеспечение) или в форме банковской гарантии на сумму равную 5% от стоимости настоящего Договора, что составляет _____ (_____________) рублей, или в форме поручительства, что составляет _____ (_____________) рублей, предоставленной на срок превышающий срок исполнения Договора на 60 дней после даты окончания Договора.

В случаи принятия решения Участником о представлении обеспечения заявки в форме банковской гарантии, банки и банковская гарантия должна отвечать требованиям, указанным в приложении № 13 к Единому отраслевому стандарту закупок (Положение о закупке) Государственной Корпорации по атомной энергии «Росатом» и размещённым по адресу: http://zakupki.rosatom.ru/?mode= CMSArticle&action=siteview&oid=68&returnurl=&node=af23 и http://zakupki. rosatom.ru/?mode=CMSArticle&action= siteview&oid=68&returnurl=&node=af23.
Днем перечисления обеспечения считается день зачисления денежных средств на счет Генерального подрядчика или передачи по Акту Генеральному подрядчику банковской гарантии.
7.2. Предоставляемое обеспечение исполнения обязательств по Договору имеет целью покрытие всех обязательств Подрядчика по настоящему Договору, включая основные и дополнительные обязательства, а также:

а) обязательства по уплате неустоек (пеней, штрафов), предусмотренных настоящим Договором, начисленных с момента возникновения у Генерального подрядчика права на их начисления, в случае их несвоевременной уплаты в установленные в п.п. 6.3. и 6.5. Договора сроки;

б) по возмещению Подрядчиком убытков Генерального подрядчика, связанных с некачественным и несвоевременным исполнением принятых обязательств.

7.3. Обеспечение исполнения Договора завершается по истечении 60 дней после даты окончания срока исполнения обязательств по Договору.

7.4. Обеспечение исполнения Договора возвращается Подрядчику не позднее, чем через 65 (шестьдесят пять) дней после даты исполнения Подрядчиком своих обязательств по Договору.

7.5. В случае обращения Генерального подрядчика к обеспечению, в связи с неисполнением Подрядчиком сроков уплаты, неустоек (пеней, штрафов) в установленные Договором сроки, Подрядчик обязан восстановить размер обеспечения до начального размера в течение 7 дней с даты получения  письменного  уведомлении  об этом от Генерального подрядчика.
8. ОБСТОЯТЕЛЬСТВА НЕПРЕОДОЛИМОЙ СИЛЫ
8.1. Стороны освобождаются от ответственности за полное или частичное неисполнение своих обязательств по настоящему Договору, если такое неисполнение явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы (общепринятых обстоятельств форс-мажора), возникших после его заключения в результате событий чрезвычайного характера, наступление которых Сторона, не исполнившая обязательство, не могла ни предвидеть, ни предотвратить разумными мерами.

8.2. Сторона, для которой создалась невозможность выполнения обязательств по настоящему Договору вследствие обстоятельств непреодолимой силы, обязана в течение 5 (пяти) календарных дней письменно известить другую сторону. Несоблюдение данного срока лишает Сторону права ссылаться на обстоятельства непреодолимой силы как на основание невыполнения обязательств по настоящему Договору.

8.3. В случае если невыполнение обязательств Стороной под действием обстоятельств непреодолимой  силы продолжатся свыше одного месяца, порядок дальнейшего исполнения обязательств по настоящему Договору определяется дополнительным соглашением сторон. 
9. ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ
9.1. Стороны будут прилагать все усилия к тому, чтобы решать возникающие разногласия и споры, связанные с исполнением настоящего Договора, путем переговоров.

9.2  Разногласия между Сторонами, возникшие в период исполнения настоящего Договора, разрешаются в претензионном порядке. Срок рассмотрения Сторонами претензий – 10 рабочих дней.
9.3.  Все споры по настоящему Договору, не урегулированные в претензионном порядке, решаются в Арбитражном суде г. Москвы.

10. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ
10.1. Все изменения и дополнения к настоящему Договору имеют равную с ним юридическую силу, если они совершены в письменном виде и подписаны каждой из сторон.

10.2. Все приложения к настоящему Договору являются его неотъемлемой частью. Вся переписка и переговоры между сторонами, имевшие место до заключения настоящего Договора, после подписания его обеими сторонами теряют свою силу.

10.3. Стороны обязуются соблюдать конфиденциальность в отношении информации, ставшей им известной при выполнении работ по настоящему Договору, касающейся его содержания и исполнения. Стороны согласны сделать доступной для своих сотрудников только ту информацию, которая необходима им для выполнения служебных обязанностей.

10.4. Стороны обязуются незамедлительно информировать друг друга о возникших затруднениях, которые могут привести к невыполнению отдельных условий настоящего Договора, для согласования и принятия, необходимых мер. 

10.5. Все иное, что не оговорено положениями настоящего Договора урегулируется Сторонами в соответствии с действующим законодательством, учитывая требования нормативных актов.
10.6. Настоящий Договор подписан в 2-х экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, один экземпляр остается у Генерального подрядчика, один – у Подрядчика.
11.  ПРИЛОЖЕНИЯ
11.1. №1 ( Техническое задание.
11.2. №2 ( Локальный сметный расчет.
11.3. №3 ( Сведения о цепочке собственников, включая бенефициаров.

11.4. №4 ( Гарантия и согласие по представлению сведений.
11.5. №5 ( Акт о приемке выполненных работ.
11.6. №6 – Справка стоимости выполненных работ и затрат.

11.7. №7 – Акт сверки расчетов.
11.8. №8 – Акт на оказание услуг.
12.  Юридические адреса, банковские реквизиты и подписи сторон
	Генеральный подрядчик:
	Подрядчик:

	Акционерное общество «Управление  административными зданиями»         
	

	119017, г. Москва, ул. Большая       Ордынка, д. 24
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	ИНН    7706804447
	

	КПП    770601001                                           
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АО «УАЗ»
	
	
	
	
	
	

	__________________ О.А.Ханыков
	
	
	_______________ /____________/
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к Договору  № ________ от «____» __________ 201_ г.
	СОГЛАСОВАНО
Подрядчик

       _______________ /__________/                              
	УТВЕРЖДАЮ

Генеральный подрядчик

ВЕИО – И.О. генерального директора 

АО «УАЗ»

_______________ О.А. Ханыков  

                            


ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ
на выполнение работ по устройству систем кондиционирования в помещениях общего номерного фонда (1 – 3 этажи) и повышенной комфортности (4 – 6 этажи) гостиницы «Дон», расположенной по адресу: г. Нововоронеж, ул. Курчатова, 2 Б.
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 Руководитель группы обслуживания                      вент.систем и кондиционирования 
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РАЗДЕЛ 1. НАИМЕНОВАНИЕ ВЫПОЛНЯЕМЫХ РАБОТ

	Выполнение работ по устройству систем кондиционирования в помещениях общего номерного фонда (1 – 3 этажи) и повышенной комфортности (4 – 6 этажи) гостиницы «Дон», расположенной по адресу:         г. Нововоронеж, ул. Курчатова, 2Б.


РАЗДЕЛ 2. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

	Подраздел 2.1 Сведения о строительно-монтажных работах при строительстве, реконструкции и капитальном ремонте объектов

	Основанием для разработки настоящего Технического задания является договоры Генерального подряда с АО «Атомэнергопроект» № 75/2015             

Основной целью проведения комплекса монтажных работ является обеспечение оптимальных санитарных и микроклиматических параметров воздушной среды (расчетная температура, максимальная подвижность, относительная влажность воздуха) в помещениях общего номерного фонда (1 – 3 этажи) и повышенной комфортности (4 – 6 этажи)  гостиницы «Дон», расположенной по адресу: г. Нововоронеж, ул. Курчатова, 2Б.

	Подраздел 2.2 Сведения о выполняемых работах

	1. В ходе выполнения работ предусматривается проведение комплекса работ по монтажу и пусконаладочным работам, вводу в эксплуатацию систем кондиционирования помещений общего номерного фонда (1 – 3 этажи) и повышенной комфортности (4 – 6 этажи)  здания гостиницы «Дон», которые включают:
– монтаж систем кондиционирования с переменным расходом хладагента (VRF/VRV системы);

– монтаж элементов дренажной сети;

– монтаж фреоновых трубопроводов систем кондиционирования.

	Подраздел 2.3 Сведения о месте выполнения работ

	Настоящее техническое задание предусматривает проведение монтажных работ в помещениях общего номерного фонда (1 – 6 этажи) гостиницы «Дон», расположенной по адресу: г. Нововоронеж, ул. Курчатова, 2Б.

	Подраздел 2.4 Требования к разработке ППР

	1. До начала производства работ разработать проект производства работ (ППР) в соответствии с требованием СП 48.13330.2011 "Организация строительства. Актуализированная редакция СНиП 12-01-2004" и согласовать с Генеральным подрядчиком.

2. До  начала  проведения пуско-наладочных работ Подрядчик должен разработать программу проведения  пуско-наладочных работ и согласовать её с Генеральным подрядчиком.


РАЗДЕЛ 3. ТРЕБОВАНИЯ К ТЕХНИЧЕСКИМ ХАРАКТЕРИСТИКАМ РАБОТ

	Подраздел 3.1 Технические требования при выполнении работ

	1. В качестве основных целей в ходе выполнения данных работ являются:

1.1. Проведение монтажных работ;

a. Разработка пуско-наладочной документации;

1.3. Согласование и утверждение пуско-наладочной документации в объеме договорных обязательств с Генподрядчиком;
1.4.  Проведение пуско-наладочных  работ;

1.5.  Проведение испытаний и опробование на соответствие оборудования проектным критериям и заводским характеристикам (техническим условиям);

1.6.  Оформление отчетной технической документации;

1.7.  Приемка систем в эксплуатацию.

2. Все монтажные работы должны быть выполнены в соответствии с техническими регламентами законодательства РФ, обеспечивающими соблюдение строительных норм и правил при производстве работ и безопасной эксплуатации объекта.
3. Требования к монтажу  систем кондиционирования:

3.1 Для обеспечения комфортных условий пребывания людей, внутренние блоки системы кондиционирования устанавливаются в помещениях общего номерного фонда (1 – 3 этажи), помещениях повышенной комфортности (4 – 6 этажи) и  помещениях лифтовых холлов на каждом этаже. В помещениях «эконом» и «стандарт» устанавливается по 1 внутреннему блоку, в помещениях «люкс»  2 внутренних  блока (по 1 на каждую комнату). 

3.2.
Для обеспечения кондиционирования помещений  должна применяться система кондиционирования с переменным расходом хладагента (VRF/VRV система) непосредственного охлаждения инверторного типа с компрессорами улучшенной энергоэффективности (показатели энергоэффективности должны быть ERR>3,2; COP>3,6)

3.3.
Устанавливаемая система кондиционирования воздуха в помещениях должна отвечать следующим требованиям:

• в каждом из помещений применять внутренний блок настенного типа;

•  уровень шума (звукового давления) от каждого внутреннего блока менее 45 дБ;

• в помещении, в котором осуществляется кондиционирование воздуха  установить настенный пульт управления с возможностью механического и автоматического  регулирования параметров.

3.4.
Полная холодопроизводительность поэтажной системы кондиционирования должна быть не менее 40 кВт. 

3.5.
Установленные внутренние блоки должны обеспечить автоматическое горизонтальное равномерное распределение воздушного потока по помещению, обеспечить экономный режим энергопотребления, режим поддержания комфортной температуры, бесшумную  работу.

3.6.
Разводка фреоновых трубопроводов должна осуществляться по техническому этажу, далее по вновь возводимым шахтам, далее в пространстве подшивного  потолка.

 3.7. Для возможности ремонта внутренних блоков, на отходящих фреоновых трубопроводах к магистральным трубопроводам, предусмотреть установку запорных вентилей.

3.8.  Присоединение отходящего фреонового трубопровода от внутренних блоков к основной магистрали фреонового трубопровода произвести посредством  рефнет-разветвителей. 

3.9. Монтаж запорных вентилей и рефнет-разветвителей произвести в коридоре, в местах присоединения к магистральным трубопроводам.

3.10. Наружные блоки должны быть размещены на кровле здания, иметь собственные опорные рамы, конкретное место установки согласовать с Генподрядчиком.

3.11.
Предусмотреть мероприятия по обеспечению звуко- и виброизоляции работающих агрегатов системы кондиционирования.

3.12.
Для отвода конденсата от внутренних блоков предполагается монтаж трубопроводов дренажа. Вертикальные стояки монтировать во вновь возводимых шахтах. Присоединение к существующей системе бытовой канализации осуществляется на 1 этаже здания. 

3.13.
В каждом месте присоединения предусмотреть сифон для предотвращения выхода неприятных запахов.

3.14.
Для обеспечения технического обслуживания и ремонта элементов систем  кондиционирования, проложенных в пространстве за подвесными потолками, в шахтах и коробах, должен быть предусмотрен доступ к ним через двери, ниши, лючки.  

3.15.
Электроснабжение наружных и внутренних блоков осуществляется от  собственных щитов силовых.

3.16.
Условия и места подключения силовых щитов систем кондиционирования согласовать с Генеральным подрядчиком.

3.17. Монтаж и пусконаладочные работы системы кондиционирования следует производить в полном соответствии с инструкцией по монтажу поставляемого оборудования, а также согласно действующих СНиП, СП, требований Роспотребнадзора, Ростехнадзора, Госпожнадзора,  Государственных стандартов, в том числе:

- СНиП 41-01-2003 «Отопление, вентиляция и кондиционирование»;

- ГОСТ 21.602-2003 СПДС «Правила выполнения рабочей документации отопления, вентиляции и кондиционирования»;

- ГОСТ 24140-80 «Детали крепления трубопроводов»

- СНиП 2.08.02-89 «Общественные здания и сооружения»;

- СНиП 2.09.04-87 «Административные и бытовые здания»;

- СНиП 21-01-97* «Пожарная безопасность зданий и сооружений»

- ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» 22.07.2008г.;

- СП 73.13330.2012 «Внутренние санитарно-технические системы зданий. Актуализированная редакция СНиП 3.05.01-85»;

- СП 7.13130.2013 "Отопление, вентиляция и кондиционирование Требования пожарной безопасности";

4. Требования к проведению пуско-наладочных работ систем и последующему вводу в эксплуатацию необходимо:

4.1.  Для планирования проведения пусконаладочных работ Подрядчик должен разработать, согласовать и утвердить у Генподрядчика "Программу проведения пуско-наладочных работ" (согласно требованию Подраздела 2.4 п. 2.);

4.2.  Программа проведения пусконаладочных работ должна устанавливать необходимый и достаточный объем работ и испытаний, обеспечивающих заданную достоверность получаемых результатов;

4.3.  Приемке в эксплуатацию систем кондиционирования должны предшествовать их испытания на объекте. Срок индивидуальных испытаний – 72 часа;
4.4.  По результатам проведения пусконаладочных работ и испытаний, необходимо составить отчетную техническую документацию с полученными параметрами работы систем кондиционирования;
4.5. Результаты проведения пусконаладочных работ и испытаний принимаются Генеральным подрядчиком после:

- завершения пуско-наладочных работ и испытаний;

- получения на системах кондиционирования оптимальных параметров, обеспечивающих устойчивую работу технологического оборудования;

- поддержания температурного режима в помещениях общего номерного фонда;

- оформления технических паспортов и подписания акта о приемке систем в эксплуатацию.

	Подраздел 3.2 Требования к оформлению и составу проекта производства работ (ППР)

	Проект производства работ (ППР) разработать в соответствии с требованием СП 48.13330.2011 «Организация строительства. Актуализированная редакция СНиП 12-01-2004».


РАЗДЕЛ 4. ВЕДОМОСТЬ ФИЗИЧЕСКИХ ОБЪЕМОВ РАБОТ, РЕСУРСНАЯ ВЕДОМОСТЬ, СМЕТНЫЕ РАСЧЕТЫ 

	№ п.п.
	Наименование видов работ
	Ед. 

изм.
	Кол-во

	Раздел: Кондиционирование помещений общего номерного фонда

	Подраздел: Монтажные работы

	1
	Монтаж  наружного блока кондиционера
	шт
	6

	2
	Монтаж  внутреннего настенного блока кондиционера
	шт
	88

	3
	Монтаж пульта управления
	шт
	88

	4
	Монтаж  дренажной помпы 
	шт
	42

	5
	Монтаж трубопровода из медных труб, 

диаметр труб  - 1/4"
	м
	420

	6
	Монтаж трубопровода из медных труб, 

диаметр труб  - 3/8"
	м
	228

	7
	Монтаж трубопровода из медных труб, 

диаметр труб  - 1/2"
	м
	459

	8
	Монтаж трубопровода из медных труб, 

диаметр труб  - 5/8"
	м
	233

	9
	Монтаж трубопровода из медных труб, 

диаметр труб  - 3/4"
	м
	179

	10
	Монтаж трубопровода из медных труб, 

диаметр труб  - 7/8"
	м
	185

	11
	Монтаж запорной арматуры на трубопровод 1/4" под пайку
	шт
	12

	12
	Монтаж запорной арматуры на трубопровод 1/2" под пайку
	шт
	12

	13
	Монтаж рефнет-разветвителя
	шт
	164

	14
	Изоляция трубопроводов изделиями из вспененного каучука, вспененного полиэтилена трубками  диаметр  - 1/4"
	м
	420

	15
	Изоляция трубопроводов изделиями из вспененного каучука, вспененного полиэтилена трубками диаметр  - 3/8"
	м
	228

	16
	Изоляция трубопроводов изделиями из вспененного каучука, вспененного полиэтилена трубками 

диаметр  - 1/2"
	м
	459

	17
	Изоляция трубопроводов изделиями из вспененного каучука, вспененного полиэтилена трубками 

диаметр  - 5/8"
	м
	233

	18
	Изоляция трубопроводов изделиями из вспененного каучука, вспененного полиэтилена трубками 

диаметр  - 3/4"
	м
	179

	19
	Изоляция трубопроводов изделиями из вспененного каучука, вспененного полиэтилена трубками 

диаметр  - 7/8"
	м
	185

	20
	Заделка стыков теплоизоляционной  лентой
	м
	440

	21
	Устройство штробы под фреонопровод 40х50 мм
	м
	88

	22
	Сверление отверстий в сплошных стенах диаметр 50 мм, 

глубина 600 мм
	шт
	176

	23
	Пробивка проемов в конструкциях из бетона
	шт
	6

	24
	Установка рамы для наружных блоков
	шт
	6

	25
	Прокладка труб (PP канализационная раструбная), диаметр 32 
	м
	373

	26
	Прокладка шланга дренажного, диаметр 20мм
	м
	528

	27
	Установка воронок водосточных
	шт
	88

	28
	Прокладка кабеля в трубе винипластовой, диаметр 20
	м
	1 047

	29
	Прокладка кабеля в трубе винипластовой, диаметр 32
	м
	324

	30
	Заправка систем хладоном
	кг
	50

	Подраздел: пусконаладочные работы

	1
	Пусконаладочные работы наружных блоков
	шт
	6

	2
	Пусконаладочные работы внутренних блоков
	шт
	88

	3
	Проведение испытаний систем кондиционирования
	шт
	6

	Подраздел – оборудование

	1
	Наружный блок DM-DP280WB/SF или эквивалент
	шт
	6

	2
	Внутренний настенный блок 2 квт DM-DP022G/YBF или эквивалент
	шт
	41

	3
	Внутренний настенный блок 2 квт DM-DP022G/YBF или эквивалент, поставляется Генеральным подрядчиком 
	шт
	47

	4
	Пульт управления настенный
	шт
	88

	5
	Дренажная помпа Aspen Mini Orange или эквивалент
	шт
	42

	Подраздел – материалы

	1
	 Рефнет-разветвитель поставляется Генеральным подрядчиком
	шт
	164

	2
	Труба медная D-1/4"
	м
	420

	3
	Труба медная D-3/8"
	м
	228

	4
	Труба медная D-1/2"
	м
	459

	5
	Труба медная D-5/8"
	м
	233

	6
	Труба медная D-3/4"
	м
	179

	7
	Труба медная D-7/8"
	м
	185

	8
	Запорный вентиль Danfoss GBC 6S 1/4" под пайку
	шт
	12

	9
	Запорный вентиль Danfoss GBC 12S 1/2" под пайку
	шт
	12

	10
	Изоляция трубная K-Flex 1/4" или эквивалент
	м
	420

	11
	Изоляция трубная K-Flex 3/8" или эквивалент
	м
	228

	12
	Изоляция трубная K-Flex 1/2" или эквивалент
	м
	459

	13
	Изоляция трубная K-Flex 5/8"  или эквивалент
	м
	233

	14
	Изоляция трубная K-Flex 3/4" или эквивалент
	м
	179

	15
	Изоляция трубная K-Flex 7/8" или эквивалент
	м
	185

	16
	Рама для наружного блока (швеллер 100)
	кг
	480

	17
	Гильза  в стену (труба стальная  D-50)
	шт.
	176

	18
	Шпилька сантехническая м8*80
	шт.
	456

	19
	Хомут сантехнический (диаметр 32)
	шт.
	456

	20
	Труба PP канализационная раструбная (диаметр 32)
	м
	373

	21
	Тройник РР (диаметр 32)
	шт.
	88

	22
	Сифон для конденсата (против запаха) 
	шт.
	88

	23
	Шланг дренажный (диаметр 20)
	м
	528

	24
	Кабель медный ВВНнг-LS, 3х1,5 мм2 
	м
	440

	25
	Кабель медный ВВНнг-LS, 5х4мм2 
	м
	324

	26
	Кабель МКЭШ 3х0,75
	м
	607

	27
	Труба защитная гофрированная (диаметр 20)
	м
	1047

	28
	Труба защитная гофрированная (диаметр 32)
	м
	324

	29
	Лента теплоизоляционная 50х3х15
	м
	440

	30
	Клипса для трубы (диаметр 20)
	шт.
	1832

	31
	Клипса для трубы (диаметр 32)
	шт.
	567

	32
	Хладон R 410A 
	кг
	50

	Раздел: прочие работы

	1
	Подъем наружного блока кондиционера подъемными механизмами /кран на кровлю здания (9 этажей)
	шт
	6


РАЗДЕЛ 5. ТРЕБОВАНИЯ К МАТЕРИАЛАМ И ОБОРУДОВАНИЮ, ПРИМЕНЯЕМЫМ ДЛЯ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ, В Т.Ч. ВЕДОМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ

	1. Применяемые изделия, оборудование и материалы должны соответствовать требованиям экологических, санитарно-гигиенических, противопожарных и других норм действующих на территории РФ.

2. Качество и безопасность поставляемого товара должны соответствовать действующим ГОСТам, ТУ, медико-биологическим, санитарным и экологическим нормам, а также другим нормативным документам (Федеральный закон от 30 декабря 2009 г. № 384-ФЗ "Технический регламент о безопасности зданий и сооружений", СанПиН 2.2.4.548-96 «Гигиенические требования к микроклимату производственных помещений», СНиП 3.05.01-85 «Внутренние санитарно-технические системы», СНиП 2.09.04-87 «Административные и бытовые здания», СНиП 2.08.02-89* «Общественные здания и сооружения», СНиП 2.04.05-91* «Отопление, вентиляция и кондиционирование», СНиП 41.01-2003 , ГОСТ 16337, ГОСТ 30244-94, ГОСТ 4784-97, ГОСТ 15150-69, ГОСТ 19738-74, ГОСТ_9293-74, ГОСТ 16442-80, ГОСТ 1050-88, ГОСТ 5583-78, ГОСТ 859-2001, ГОСТ30244–94, ГОСТ 9045-93, ГОСТ 1050-88*), утвержденным на данный вид товара, и подтверждаться наличием сертификатов, обязательных для данного вида товара, оформленных в соответствии с законодательством Российской Федерации.

3. Допускается использование только разрешенных к применению органами Росстандарта, Госстроя, Роспотребнадзора и МЧС материалов и оборудования.

4. Все используемые материалы и оборудование должны быть новыми, не подвергавшимися восстановительному или другому ремонту, не бывшими в эксплуатации и не иметь дефектов, связанных с конструкцией, материалами или работой  по их изготовлению. 

5. Используемые при производстве работ по устройству систем кондиционирования оборудование и материалы  поставляются силами Подрядчика и Генерального подрядчика в соответствии с Разделом 4 настоящего Технического задания. 
6. Год изготовления оборудования должен быть не ранее 3 квартала 2014г. (данная информация подтверждается в паспортах на оборудование и дополнительной маркировкой).

7. Каждая единица оборудования должна сопровождаться техническим паспортом с указанным серийным номером производителя, датой производства товара, гарантийным талоном, а также инструкцией по монтажу и руководством пользователя на русском языке. Маркировка оборудования должна содержать: наименование изделия, наименование фирмы-изготовителя, юридический адрес изготовителя, дату выпуска.

8. Поставляемый товар должен иметь упаковку товара, способную предотвратить его повреждение, утрату или порчу во время транспортировки и отгрузки. Упаковка и маркировка товара должны соответствовать требованиям ГОСТа, импортного оборудования - международным стандартам упаковки. Маркировка упаковки должна строго соответствовать маркировке оборудования.

9. Материалы и инструмент должны обеспечивать необходимое качество выполняемых работ согласно требованиям норм и технических регламентов, а также соблюдение санитарно-гигиенических, противопожарных и безопасных требований при производстве работ.

10. До начала производства работ Подрядчик передает в адрес Генерального подрядчика оригиналы технических паспортов и сертификатов с целью проверки соответствия используемых материалов и оборудования требованиям данного ТЗ и во избежание возможной фальсификации.


РАЗДЕЛ 6. СРОК (ИНТЕРВАЛ) ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ

	1. Срок выполнения монтажных и пусконаладочных работ составляет 15 (пятнадцать) календарных дней с момента подписания Договора на выполнение работ.

2. Общий срок выполнения работ по 1 этапу (производство монтажных  работ фреоновых трубопроводов, дренажных трасс, внутренних блоков 4-6 этажей) составляет   7   календарных дней с момента подписания договора;

3. Общий срок выполнения работ по 2 этапу (производство монтажных  работ внутренних блоков 1-3 этажей) составляет   3   календарных дня с момента окончания работ по 1 этапу.

4. Общий срок выполнения работ по 3 этапу (производство монтажных  работ наружных блоков, пусконаладочные работы) составляет 5 календарных дней с момента окончания работ по 2 этапу.


РАЗДЕЛ 7. ТРЕБОВАНИЯ К КАЧЕСТВУ ВЫПОЛНЯЕМЫХ РАБОТ

	1. Все монтажные и пусконаладочные работы должны выполняться с соблюдением действующих нормативно-технических документов и государственных стандартов.

2. До начала работ Подрядчик назначает приказом ответственного за выполнение, сдачу-приемку работ, соблюдение требований санитарии и безопасности при производстве работ, подписание исполнительной документации и другие функции, предоставление по требованию Генерального подрядчика любой информации, связанной с выполнением работ на объекте.

3. Штробление, устройство проходок в стенах и перекрытиях, вывоз мусора и прочие работы, связанные с модернизацией системы кондиционирования выполняются силами и за счет Подрядчика.

4. Ответственность за качество выполняемых работ возлагается на Подрядчика.

5. Подрядчик должен иметь внутреннюю систему контроля качества выполняемых работ и применяемой строительной продукции, в соответствии с требованиями ст. 53 Градостроительного кодекса РФ.

6. Подрядчик безвозмездно исправляет по требованию Генерального подрядчика  все выявленные недостатки, если в процессе выполнения работ Подрядчик допустил отступление от требований проектной документации и условий данного ТЗ, ухудшившие качество работ, в течение 3 (трех) дней с момента вручения в письменном виде Генеральным подрядчиком соответствующего требования Подрядчику.

7. В случае обнаружения несоответствия качества техническим характеристикам и требованиям безопасности, в том числе экологическим, применяемых материалов и оборудования, Подрядчику необходимо произвести их замену, предварительно согласовав с Генеральным подрядчиком.

8. Подрядчик своевременно предъявляет Генеральному подрядчику для освидетельствования работы, их соответствие качеству и объёмам.
9. Подрядчик в обязательном порядке ведёт построечную документацию и своевременно предъявляет её при сдаче-приёмке работ, составляет акты освидетельствования скрытых работ (при необходимости), ведет другую исполнительную производственную документацию в соответствии с требованиями РД-11-02-2006. Запрещается выполнение последующих работ при отсутствии актов освидетельствования предыдущих скрытых работ во всех случаях.

10. Работы, предъявленные по актам выполненных работ и не подтвержденные исполнительной документацией, считаются не выполненными и оплате не подлежат.


РАЗДЕЛ 8. ТРЕБОВАНИЯ К ОСОБЫМ УСЛОВИЯМ РАБОТ

	1. Работы производятся без авансового платежа.

2. Сметная документация должна быть разработана по нормативной базе с использованием Федеральных единичных расценок (ФЕР) ФСНБ-2001 ред. 2014 в ценах январь 2000 года с пересчетом в текущие цены на 4 квартал 2015г. по Воронежской области.
3. Оплата за выполненные работы по договору производится поэтапно, после предоставления Генеральному подрядчику исполнительно-технической документации согласно требованиям раздела 12 настоящего ТЗ, а также после подписания акта выполненных работ по форме КС-2 и справки выполненных работ по форме КС-3 согласно п.11.6. настоящего ТЗ в течение 5 (пяти) банковских дней. 
1-ый этап включает в себя следующие работы: производство монтажных  работ фреоновых трубопроводов, дренажных трасс, внутренних блоков 4-6 этажей; 
2-ой этап включает в себя следующие работы: производство монтажных  работ внутренних блоков       1-3 этажей; 
3-ий этап включает в себя следующие работы: производство монтажных  работ наружных блоков, пусконаладочные работы; 
4. Наличие опыта проведения работ, указанных в настоящем Техническом задании, составляет ____ (_____) лет, что подтверждается копиями завершенных договоров по предмету закупки с предоставлением документов, подтверждающих их однозначное выполнение (КС-2, КС-3).

5. Подтверждение наличия лицензии о допуске к работам, согласно предмету закупки, в соответствии с ст. 12, п. 15, Федеральный Закон о лицензировании отдельных видов деятельности от 4 мая 2011года № 99-ФЗ. 
6. Персонал, привлекаемый к проведению работ должен иметь регистрацию на территории РФ на весь период действия договора в связи с введенным Заказчиком пропускным режимом на объекте

7. Инженерно-технический персонал (за исключением разнорабочих), привлекаемый для полного и своевременного выполнения данного договора, должен иметь документы, подтверждающие нормативный уровень квалификации в соответствии с видом выполняемых работ и требованиями законодательства РФ (диплом, удостоверение, свидетельство) и содержащие следующую информацию:

– реквизиты образовательного учреждения (включая номер лицензии);

– реквизиты документа об образовании;

– вид обучения и его продолжительность;

– наименование профессии и уровень присвоенной квалификации;

– реквизиты протокола квалификационной комиссии (государственной аттестационной комиссии, государственной экзаменационной комиссии) о присвоении квалификации по профессии.

8. Наличие достаточного для исполнения договора количества кадровых ресурсов соответствующей квалификации с подтверждением соответствующими документами отдела кадров, в том числе:

– монтажник систем кондиционирования, имеющий разряд _____ - ____ (_____) человек;
– слесарь КИПиА,  имеющий разряд _____ - ____ (_____) человек;
– электромонтажник, имеющий разряд _____, группа по электробезопасности _____- ____ (_____) человек;
– инженер-наладчик, группа по электробезопасности _____- ____ (_____) человек;

– слесарь, имеющий разряд _____ - ____ (_____) человек;

– разнорабочий для  производства погрузочно-разгрузочных работ- ____ (_____) человек.
9. Рабочий персонал, привлекаемый непосредственно к проведению электромонтажных работ, должен иметь аттестацию по электробезопасности, с подтверждением копиями удостоверений и протоколов (журналов проверки знаний).

10. Условия проведения шумных строительно-монтажных работ, и работ по монтажу инженерных систем:

– проведение шумных работ, в том числе: демонтажных и монтажных с использованием ударных электрических и ручных инструментов, электрических углошлифовальных машин, электрогазосварочных работ, погрузочно-разгрузочных работ  - запрещено в ночное время и выходные дни, и разрешено  в дневное время с 8-00 до 17-00;

– возможность проведения не создающих шума отделочных и монтажных работ в выходные и праздничные дни, требует дополнительного согласования по времени и месту их проведения  с Генеральным подрядчиком;

–  работы, не создающие шума, но сопровождающиеся выделением токсичных и едких запахов требуют дополнительного согласования по времени их проведения.

График работ с повышенным уровнем шума в обязательном порядке  предварительно согласовывается с Генподрядчиком.

11. Осмотр объекта до начала проведения работ не предусматривается.

12. Помещений и площадей (за исключением площадей, занимаемых для проведения ремонтных работ)  для хранения материала на период производства работ на территории гостиницы «Дон» не предоставляются.

13. Проживание рабочего персонала в бытовых вагонах на территории гостиницы «Дон» в период проведения строительно-монтажных работ не предусматривается.


РАЗДЕЛ 9. ТРЕБОВАНИЯ К СРОКУ И (ИЛИ) ОБЪЕМУ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГАРАНТИЙ

	1. Гарантийный период на выполненные работы составляет _____ (_______) месяцев с момента ввода в эксплуатацию.

2. Гарантия должна распространяться на выполненные работы и применяемые материалы, включая его составные части и комплектующие изделия.

3. Гарантийный срок на поставленные и монтируемые товары в соответствии с гарантийной документацией их производителя. Увеличение гарантийного срока на товары должно быть подтверждено документами завода изготовителя. В гарантийный период Подрядчик обязан выезжать на объект по телефонограмме для устранения возможных дефектов, в течение суток.


РАЗДЕЛ 10. ТРЕБОВАНИЯ К БЕЗОПАСНОСТИ ВЫПОЛНЯЕМЫХ РАБОТ

	1. До начала работ Подрядчик назначает приказом ответственного за выполнение, сдачу-приемку работ, соблюдение требований санитарии и безопасности при производстве работ, подписание исполнительной документации и другие функции, предоставление по требованию Генерального подрядчика любой информации, связанной с выполнением работ на объекте.
2. Обеспечение производства монтажных и пуско-наладочных работ согласно действующему законодательству РФ, регламентирующему производство работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, в том числе:

- Технический регламент о требованиях пожарной безопасности № 123-ФЗ от 22 июля 2008;

- Технический регламент о безопасности зданий и сооружений N 384-ФЗ от 30 декабря 2009 года;

- СП 12-136-2002 Безопасность труда в строительстве. Решения по охране труда и промышленной безопасности в проектах организации строительства и проектах производства работ;

-  ППР-2012 «Правила противопожарного режима в Российской Федерации»»; 

- СНиП 12-01-2004 «Организация строительства»;

- СНиП 12-03-2001 «Безопасность труда в строительстве». Часть 1.

- СНиП 12-04-2002 «Безопасность труда в строительстве». Часть 2.

- ГОСТ 23407-78 «Ограждения инвентарные строительных площадок и участков производства работ»;

- ГОСТ 12.1.046-85 «Нормы освещения строительных площадок»;

- МПОТ (ПОТ РМ-016-2001) «Межотраслевая инструкция по охране труда при эксплуатации электроустановок»

- ПТЭЭП «Правила технической эксплуатации электроустановок потребителей».

3. Подрядчик гарантирует, что все его работники будут неукоснительно выполнять нормы и правила Федерального и отраслевого законодательства в области охраны труда. 

4. Подрядчик обязан применять на практике правила безопасности, установленные действующим законодательством Российской Федерации. Все инструменты, используемые Подрядчиком, должны быть в рабочем и безопасном состоянии и идентифицированы маркировкой.

5. Ответственность за соблюдение правил техники безопасности и пожарной безопасности при проведении работ несет Подрядчик.


РАЗДЕЛ 11. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ РАБОТ И ПОРЯДКУ ПРИЕМКИ

	1. Представитель Генерального подрядчика проверяет объемы и качество выполненных Подрядчиком работ и осуществляет их приемку.

2. Приемка объемов, качества выполненных и скрытых работ производится визуально и инструментальными измерениями.

3. Подрядчик своевременно предъявляет Генеральному подрядчику для освидетельствования работы, их соответствие качеству и объёмам.

4. Подрядчик в обязательном порядке ведёт построечную документацию и своевременно предъявляет её при сдаче-приёмке работ, составляет акты освидетельствования скрытых работ (при необходимости), ведет другую исполнительную производственную документацию в соответствии с требованиями РД-11-02-2006. Запрещается выполнение последующих работ при отсутствии актов освидетельствования предыдущих скрытых работ во всех случаях.

5. Работы, предъявленные по актам выполненных работ и не подтвержденные исполнительной документацией, считаются не выполненными и оплате не подлежат.
6. В течение 2 (двух) рабочих дней с даты завершения этапа работ, Подрядчик предоставляет Генеральному подрядчику Акт приемки-сдачи и справку о стоимости выполненных работ в соответствии с унифицированными формами КС-2 (акт о приемки выполненных работ) и КС-3 (справка о стоимости выполненных работ и затрат), утвержденными Постановлением Госкомстата  России от 11.11.99 № 100.


РАЗДЕЛ 12. ТРЕБОВАНИЕ К ФОРМЕ ПРЕДСТАВЛЯЕМОЙ ИНФОРМАЦИИ

	1. По завершении работ Подрядчик представляет Генеральному подрядчику: 

- исполнительно-техническую  документацию,  оформленную в соответствии с требованиями ЕСКД, ЕСПД, РД-11-02-2006, Инструкцией И 1.13-07 Минрегионразвития и других нормативных документов  в бумажном виде на русском языке, в 3-х экземплярах и на электронном носителе в формате DWG AutoCAD;

- оригиналы паспортов и копии сертификатов на электрооборудование, кабельную продукцию, установочные изделия, применяемые материалы, заверенные печатью монтажной организации с подписью «Копия верна»;

- исполнительно-техническую документацию на выполненные работы по монтажу систем кондиционирования;

- технический отчет по измерениям и испытаниям;

- пользовательские инструкции на русском языке для всех видов оборудования и программного обеспечения, требующего оперативного управления;

- акты индивидуальных испытаний систем кондиционирования;

- акты комплексных испытаний систем кондиционирования; 

- технические паспорта на оборудование систем кондиционирования;

- акты на скрытые работы.
2. Генеральный подрядчик вправе потребовать от Подрядчика предоставление иных документов, требуемых для оформления сдачи-приемки работ в соответствии с Российским законодательством, в том числе указаниями контролирующих органов.


РАЗДЕЛ 13. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИНЯТЫХ СОКРАЩЕНИЙ

	№ п/п
	Сокращение
	Расшифровка сокращения

	1
	ТЗ
	техническое задание

	2
	ППР
	проект производства работ

	3
	ПНР
	пусконаладочные работы

	4
	ИТР
	инженерно-технический работник


РАЗДЕЛ 14. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИЛОЖЕНИЙ

	№ п/п
	Наименование приложения
	Кол-во листов

	1
	Принципиальная схема холодоснабжения
	7


Приложение № 2

к Договору  № ________ от «____» __________ 201_ г.
	УТВЕРЖДАЮ

ВЕИО-И.О.генерального директора
АО «УАЗ»
	
	СОГЛАСОВАНО
___________________________

	__________________ О.А. Ханыков
	
	______________/_____________/


ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ
Участник процедуры закупки представляет самостоятельно.
Приложение № 3
к Договору  № ________ от «____» __________ 201_ г. 

СВЕДЕНИЯ О ЦЕПОЧКЕ СОБСТВЕННИКОВ, ВКЛЮЧАЯ БЕНЕФИЦИАРОВ (В ТОМ ЧИСЛЕ КОНЕЧНЫХ).

_______________________
наименование организации

	№ п/п
	Информация о контрагенте
	Информация о цепочке собственников контрагента, включая бенефициаров (в том числе, конечных)
	Информация о подтверждающих документах (наименование, реквизиты и т.д.)

	
	ИНН
	ОГРН
	Наименование краткое
	Код ОКВЭД
	Фамилия, Имя, Отчество руководителя
	Серия и номер документа, удостоверяющего личность руководителя
	№ 
	ИНН 
	ОГРН
	Наименование / ФИО
	Адрес регистрации
	Серия и номер документа, удостоверяющего личность (для физического лица)
	Руководитель / участник / акционер / бенефициар
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 


В случае, если в представленные нами сведения о цепочке собственников будут внесены изменения, обязуемся, в случае признания нас победителем, представить обновленную таблицу сведений о цепочке собственников, включая бенефициаров (в том числе конечных) либо справку об отсутствии изменений. Дата подписания справки, подтверждающей актуальность информации – не позднее 5 (пяти) дней до заключения договора (с двух сторон).

_________________________________
___

___________________________

(Подпись уполномоченного представителя)

(Имя и должность подписавшего)

М.П.

Приложение №4
к договору №_______ от «____» _________ 201_г.

Гарантия и согласие по представлению сведений

Условия о раскрытии Сведений о Подрядчике:

1. Подрядчик гарантирует Генеральному подрядчику, что сведения и документы в отношении всей цепочки собственников и руководителей, включая бенефициаров (в том числе конечных), Подрядчика, указанные в Приложении №3 от «__» ______ 201_г., являющееся неотъемлемой частью Договора №_________ от «____» _________ 201_г. (далее Сведения), являются полными, точными и достоверными.

2. При изменении Сведений Подрядчик обязан не позднее 3 (трех) дней с момента таких изменений направить Генеральному подрядчику соответствующее письменное уведомление с приложением копий подтверждающих документов, заверенных нотариусом или уполномоченным должностным лицом Подрядчика.

3. Подрядчик настоящим выдает свое согласие и подтверждает получение им всех требуемых в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации (в том числе о коммерческой тайне и о персональных данных) согласий всех упомянутых в Сведениях, заинтересованных или причастных к Сведениям лиц на обработку предоставленных Сведений Генеральным подрядчиком, а также на раскрытие Генеральным подрядчиком Сведений, полностью или частично, компетентным органам государственной власти (в том числе Федеральной налоговой службе Российской Федерации, Минэнерго России, Росфинмониторингу, Правительству Российской Федерации) и последующую обработку Сведений такими органами (далее – Раскрытие). Подрядчик освобождает Генерального подрядчика от любой ответственности в связи с Раскрытием, в том числе, возвращает Генеральному подрядчику убытки, понесенные в связи с предъявлением Генеральному подрядчику претензии, исков и требований любыми третьими лицами, чьи права были или могут быть нарушены таким Раскрытием.

4. Подрядчик и Генеральный подрядчик подтверждают, что условия настоящего Договора о предоставлении Сведений и о поддержании их актуальными признаны ими существенными условиями настоящего Договора в соответствии со статьей 432 Гражданского кодекса Российской Федерации.

5. Если специальной нормой части второй Гражданского кодекса Российской Федерации не установлено иное, отказ от предоставления, несвоевременное и (или) недостоверное и (или) неполное предоставление Сведений (в том числе, уведомлений об изменениях с подтверждающими документами) является основанием для одностороннего отказа Генерального подрядчика от исполнения Договора и предъявления Генеральным подрядчиком Подрядчику требования о возмещении убытков, причиненных прекращением Договора. Договор считается расторгнутым с даты получения Подрядчиком соответствующего письменного уведомления Заказчика, если более поздняя дата не будет установлена в уведомлении.

Руководитель организации

Подрядчика                                                     ________________ /____________/
         МП

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Приложение №5
к Договору №_________
от «_____» ____________2015г.

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	Унифицированная форма № КС-2

	
	
	
	
	
	
	
	
	Утверждена постановлением Госкомстата России

	
	
	
	
	
	
	
	
	от 11.11.99. № 100

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Код

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Форма по ОКУД
	 

	Инвестор
	
	 
	
	
	по ОКПО
	 

	Ген.подрядчик
	
	 
	
	
	по ОКПО
	 

	Подрядчик
	 
	
	
	по ОКПО
	 

	Стройка
	
	 
	
	
	
	 

	Объект
	
	 
	
	
	
	 

	
	
	
	
	
	
	
	Вид деятельности по ОКДП
	 

	
	
	
	
	
	
	
	Договор подряда
	номер
	 

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	дата
	 

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Вид операции
	 

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	Номер документа
	Дата составления
	Отчетный период
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	с
	по
	

	
	
	
	
	
	
	
	 
	 
	 
	 
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	AKT

	О ПРИЕМКЕ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Сметная (договорная) стоимость в соответствии с договором подряда (субподряда)
	
	 
	 тыс.руб
	
	
	

	Номер
	 
	 
	 
	 
	Цена
	Коэффициенты
	 
	Справочно

	п/п
	поз. по смете
	Шифр
	 
	Единица
	Кол-во
	на ед.
	 
	пункт
	 
	ВСЕГО
	ЗТР, всего

	
	
	расценки
	Наименование работ и затрат
	изме-
	единиц
	изм.
	попра-
	коэффиц.
	перес-
	затрат,
	чел.-час

	
	
	и коды
	 
	рения
	 
	руб.
	вочные
	пересчета
	чета
	руб.
	Ст-ть ед.

	
	
	ресурсов
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	с начислен.

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12

	1
	1
	
	
	
	
	
	
	 
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	
	
	Итого
	
	
	
	
	
	 
	

	2
	2
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	
	
	Итого
	
	
	
	
	
	 
	

	3
	3
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	
	
	Итого
	
	
	
	
	
	 
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	ИТОГО
	
	

	
	
	
	НДС 18%
	
	

	
	
	
	ВСЕГО
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Заказчик:
	
	 
	 
	 
	 
	 
	
	
	
	

	
	
	
	[должность,подпись(инициалы,фамилия)]
	 
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Подрядчик:
	 
	 
	 
	 
	 
	
	
	
	

	
	
	
	[должность,подпись(инициалы,фамилия)]
	 
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	От Генерального подрядчика:
	
	
	
	От Подрядчика:
	
	

	ВЕИО-И.О.генерального директора
АО «УАЗ»
	
	
	
	
	
	

	__________________ О.А.Ханыков
	
	
	_______________ /____________/
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Приложение №6
к Договору №_________
от «_____» ____________2015г.

	
	
	
	
	Унифицированная форма № КС-3

	
	
	
	
	
	
	
	Утверждена постановлением Госкомстата России

	
	
	
	
	
	
	
	от 11.11.99. № 100

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Коды

	
	
	
	
	
	
	
	
	Форма по ОКУД
	 

	Инвестор 
	 
	по ОКПО
	 

	
	
	организация, адрес, телефон, факс
	
	 
	 

	Заказчик (генподрядчик) 
	 
	по ОКПО
	 

	
	
	организация, адрес, телефон, факс
	
	 

	Генподрядчик (субподрядчик) 
	 
	по ОКПО
	 

	
	
	организация, адрес, телефон, факс
	
	 
	 

	Стройка 
	 
	по ОКПО
	 

	
	
	наименование, адрес
	Вид деятельности  по ОКДП
	 
	 

	
	
	
	
	Договор подряда (контракт) 
	номер
	 

	
	
	
	
	
	
	
	
	дата
	 

	
	
	
	
	
	
	
	
	Вид операции
	 

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	Номер документа
	Дата составления
	Отчетный период

	
	
	
	
	
	 
	 
	с
	по

	
	
	
	
	 
	 
	 
	 

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	СПРАВКА

	СТОИМОСТИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ И ЗАТРАТ

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	№ п/п
	Наименование пусковых комплексов, объектов, видов работ, оборудования, затрат
	Код
	Стоимость выполненных работ и затрат

	
	
	
	с начала проведения работ
	с начала года по отчетный период включительно
	в том числе за отчетный месяц

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	 
	Всего работ и затрат, включаемых в стоимость
	 
	 
	 
	 

	 
	В том числе:
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Итого
	 

	Сумма НДС 
	 

	Всего с учетом НДС 
	 

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Заказчик (генподрядчик) 
	 
	
	 
	
	 

	
	
	должность
	
	подпись
	
	расшифровка подпись

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	МП
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Генподрядчик (субподрядчик) 
	 
	
	 
	
	 

	
	
	должность
	
	подпись
	
	расшифровка подпись

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	МП
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


	От Генерального 
подрядчика:
	
	
	
	От Подрядчика:

	ВЕИО-И.О.генерального директора
АО «УАЗ»
	
	
	
	

	__________________ О.А.Ханыков
	
	
	_______________ /____________/


Приложение № 7

к Договору №__________ от

«___» ______ 2015 г.

ФОРМА

	
	
	
	
	
	
	АКТ СВЕРКИ РАСЧЕТОВ №
	______________
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Между
	
	и
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	за период:
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Нами, Руководителем
	
	
	
	
	Главным бухгалтером  
	

	с одной стороны, и Руководителем
	
	
	
	
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	Главным бухгалтером  
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	

	с другой стороны, проверено состояние взаиморасчетов за период: 
	
	и составлен акт о нижеследующем:
	
	

	По данным, руб.
	По данным 

	Дата
	Документ
	Дебет
	Кредит
	Дата
	Документ
	Дебет
	Кредит

	Сальдо начальное
	
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	Сальдо начальное
	 
	 
	 
	 
	

	Сальдо начальное развернутое
	
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	Сальдо начальное развернутое
	 
	 
	 
	 
	

	Договор № 

	Сальдо начальное по договору:
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	Сальдо начальное по договору:
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	
	
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	
	
	 
	 
	 
	 
	

	
	
	 
	 
	 
	
	
	
	
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	Итого по договору:
	
	
	 
	Итого по договору:
	
	

	Сальдо конечное по договору:
	
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	Сальдо конечное по договору:
	 
	 
	 
	 
	

	Обороты за период
	
	
	Обороты за период
	
	

	Сальдо конечное
	
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	Сальдо конечное
	 
	 
	 
	 
	

	Сальдо конечное развернутое
	
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	Сальдо конечное развернутое
	 
	 
	 
	 
	

	По данным 
	
	По данным 
	

	От 
	
	От 
	

	Руководитель организации
	
	Руководитель организации
	

	 
	 
	 
	 
	 
	(_____________)
	
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	(________________)
	

	Главный бухгалтер
	
	Главный бухгалтер
	

	 
	 
	 
	 
	 
	(______________)
	
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	(_________________)
	

	М.П.
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	М.П.
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	От Генерального 
подрядчика:

ВЕИО-И.О.генерального директора         АО «УАЗ»
	
	От Подрядчика:



	__________________О.А. Ханыков
	
	__________________/___________/

	М.П.
	
	М.П.


Приложение № 8
к Договору №__________ от

«___» ______ 2015 г.

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	ФОРМА
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Акт на оказание услуг  № __ (дата)
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Исполнитель:
	 

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Заказчик:
	 

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	№
	Наименование работ, услуг
	Кол-во
	Ед.
	Цена
	Сумма

	
	
	
	
	
	
	

	
	1
	 
	 
	 
	 
	 

	
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Итого:
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	В том числе НДС
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Всего оказано услуг 1, на сумму (сумма цифрами)

	
	 
	

	
	
	
	(сумма прописью)
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Вышеперечисленные услуги выполнены полностью и в срок. Заказчик претензий по объему, качеству и срокам оказания услуг не имеет.

	
	

	
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	ИСПОЛНИТЕЛЬ
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	ЗАКАЗЧИК
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	
	
	
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


	От Генерального 
подрядчика:

ВЕИО-И.О. генерального директора АО «УАЗ»
	
	                От Подрядчика:



	__________________ О.А. Ханыков
	
	__________________/___________/

	М.П.
	
	М.П.


