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Приложение №1 
к настоящей документации
Лот 1.
ДОГОВОР № _________
на выполнение работ по капитальному ремонту

г. Хабаровск									«____» _________ 2011 г.

Федеральное государственное унитарное предприятие «Предприятие по обращению с радиоактивными отходами «РосРАО», именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице директора филиала «Дальневосточный территориальный округ» ФГУП «РосРАО» Лузина Владимира Иосифовича, действующего на основании доверенности № 83/01-03 от 23.03.2011 и Положения о филиале, с одной стороны, и _____________________, именуемое в дальнейшем «Подрядчик», в лице _____________________________, действующего на основании _________________, с другой стороны, именуемые в дальнейшем Стороны, заключили настоящий договор (далее – Договор) о нижеследующем:

1.	Предмет Договора
1.1.	На основании результатов __________ (вид процедуры) и в соответствии с Протоколом № _________ от ____________ г.), Подрядчик обязуется выполнить по заданию Заказчика строительно-монтажные работы по ремонту наблюдательных скважин на ПХРО Хабаровского отделения филиала «Дальневосточный территориальный округ» ФГУП «РосРАО» (далее по тексту – Работа) на объекте Заказчика, расположенном по адресу: Хабаровский край, Хабаровский район, в районе с. Чирки (далее по тексту – Объект), в соответствии со Сметным расчетом (Приложение № 1) и проектно – сметной документацией, и сдать их результат Заказчику, а Заказчик обязуется принять результат работ и оплатить их в соответствии с условиями настоящего Договора.
1.2.	Срок выполнения работ в соответствии с Графиком производства работ (Приложение № 2): с «__» ______ 20__ г. (дата начала выполнения работ) по « ___» ________ 20__ г. (дата окончания выполнения работ).
1.3.	Работы по Договору считаются выполненными в полном объеме, а результат работ – принятым, после подписания Сторонами «Акта о приеме-сдаче отремонтированных, реконструированных, модернизированных объектов основных средств», составленного по унифицированной форме № ОС-3, утвержденной Постановлением Госкомстата России № 7 от 21.01.2003 г.

2.	Права и обязанности сторон
2.1.	Подрядчик обязан:
2.1.1. Качественно выполнить все работы по капитальному ремонту Объекта в объеме и в сроки, предусмотренные настоящим Договором, приложениями к нему и утвержденной проектной документацией, и своевременно осуществить сдачу выполненных работ Заказчику.
2.1.2 Обеспечить:
· производство работ по настоящему Договору и оформление первичной исполнительной документации, в том числе проекта производства работ, в полном соответствии с проектами, рабочими чертежами и строительными нормами и правилами;
· представление Заказчику одного экземпляра проекта производства работ.
· устранение недостатков и дефектов, выявленных при приемке работ и в течение гарантийного срока эксплуатации Объекта в сроки, согласованные с Заказчиком;
· качество выполнения всех работ в соответствии с проектной документацией, техническими регламентами и иными нормативными актами.
2.1.3. Нести ответственность за правильную и надлежащую разметку Объекта по отношению к первичным точкам, линиям и уровням, правильность положения уровней, размеров и соотнесенности.
2.1.4. В течение 5 (пяти) дней с момента подписания настоящего Договора, принять по акту строительную площадку и возвести собственными силами и/или силами привлеченных организаций на территории строительной площадки все временные сооружения, необходимые для хранения материалов и выполнения работ по настоящему Договору.
2.1.5. Обеспечить наличие у привлекаемых субподрядчиков разрешений, лицензий и допусков, необходимых для осуществления Работ.
2.1.6. Обеспечить в ходе строительства выполнение на строительной площадке предусмотренных проектом производства работ и действующими нормами и правилами мероприятий по технике безопасности, рациональному использованию территории, охране окружающей среды и земли.
2.1.7. Согласовать с органами административной инспекции и государственного надзора порядок ведения работ на Объекте и обеспечить его соблюдение на строительной площадке всеми участниками строительства.
2.1.8. Поставить на строительную площадку необходимые материалы, изделия, конструкции, комплектующие изделия, строительную технику, оборудование, а также осуществить приемку, разгрузку и складирование всех материалов и оборудования. Нести ответственность за сохранность указанного в данном пункте имущества. В случае его утраты или повреждения по вине Подрядчика или третьих лиц он восстанавливает его за свой счет. При этом применяемые при выполнении работ материалы, изделия и конструкции должны иметь сертификаты соответствия соответствующих уполномоченных органов, иные документы, подтверждающие соответствие обязательным требованиям.
2.1.9. По окончании выполнения работ, вместе с актом по форме № ОС-3 передать Заказчику экземпляр исполнительной документации, сертификаты соответствия или иные документы, подтверждающие соответствие обязательным требованиям, на применяемые материалы и конструкции, а также результаты лабораторных анализов и испытаний на применяемые строительные материалы и конструкции.
2.1.10. Выполнить сезонные работы в сроки, предусмотренные нормативными документами; обеспечить содержание и уборку строительной площадки и прилегающей непосредственно к ней территории, чистоту выезжающего строительного транспорта.
2.1.11. В течение 5 (пяти) дней после передачи Объекта Заказчику вывезти за пределы строительной площадки строительные машины, оборудование, инвентарь, инструменты, строительные материалы и другое имущество Подрядчика, а также строительный мусор.
2.1.12. Нести расходы по содержанию Объекта, связанные с капитальным ремонтом до передачи его Заказчику.
2.1.13. Известить Заказчика за 48 часов до начала приемки о готовности скрытых работ, приступить к выполнению последующих работ только после приемки Заказчиком скрытых работ и составления актов их освидетельствования.
2.1.14. При строительной готовности Объекта за 5 (пять) дней известить об этом Заказчика.
2.1.15. Немедленно известить Заказчика и до получения от него соответствующих указаний приостановить работы при обнаружении:
· непригодности или недоброкачественности технической документации;
· возможных неблагоприятных для Заказчика последствий выполнения его указаний о способе исполнения работ;
· иных, не зависящих от Подрядчика, обстоятельств, угрожающих годности и прочности результатов выполняемой работы либо создающих невозможность ее завершения в сроки и/или с надлежащим качеством.
2.1.16. Нести ответственность перед Заказчиком за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств субподрядчиками, нанятых Подрядчиком.
2.1.17. Обеспечить сохранность строительной площадки и Объекта до передачи Объекта Заказчику.
2.1.18. До передачи Объекта Заказчику нести риск случайного повреждения или уничтожения Объекта.
2.1.19. За свой счет устранить дефекты и скрытые недостатки, выявленные в период выполнения работ по капитальному ремонту Объекта, а также гарантийного срока эксплуатации Объекта, за исключением случаев, предусмотренных в пункте 2 статьи 755 ГК РФ. Гарантийный срок эксплуатации объекта в этом случае продлевается соответственно на период устранения дефектов.
2.1.20. Выполнить в полном объеме все свои обязательства, предусмотренные в других пунктах настоящего Договора.
2.2.	Подрядчик имеет право:
2.2.1.	Не приступать к работам, а начатые работы приостанавливать в случаях задержки Заказчиком приемки и оплаты выполненных работ, передачи Подрядчику строительной площадки. При наличии перечисленных обстоятельств сроки сдачи работ отодвигаются на количество дней просрочки допущенной по вине Заказчика на основании письменного требования Подрядчика.
2.2.2.	Потребовать от Заказчика оплаты выполненных работ в порядке и сроки, предусмотренные разделом 3 настоящего Договора.
2.3.	Заказчик обязан:
2.3.1.	К моменту начала выполнения работ (п. 1.2. Договора) передать Подрядчику, по Акту приема-передачи, подписываемому Сторонами, следующую документацию: ________________________, а также строительную площадку.
2.3.3.	Обеспечить Подрядчику допуск на производство работ вблизи или на действующих инженерных коммуникациях, по запросу Подрядчика согласовать проведение Подрядчиком огневых работ.
2.3.4.	По окончании выполнения работ осмотреть и принять результат работ в порядке, установленном разделом 5 настоящего Договора.
2.3.5.	При обнаружении отступлений Подрядчика от проектно-сметной, технической документации, от Договора, ухудшающих результат работы, или иных недостатков в работе заявить об этом Подрядчику, а также зафиксировать обнаруженные недостатки по правилам, установленным разделом 5 настоящего Договора.
2.3.6.	Оплатить Подрядчику выполненные работы в порядке и сроки, предусмотренные  разделом 3 настоящего Договора.
2.4.	Заказчик имеет право:
2.4.1.	Во всякое время проверять ход и качество работы, выполняемой Подрядчиком.
2.4.2.	Отказаться от исполнения настоящего Договора и потребовать от Подрядчика возмещения убытков, если Подрядчик своевременно не приступил к выполнению работ в сроки, указанные в п.1.2. настоящего Договора, а также, если в процессе выполнения работ станет очевидным, что они не будут выполнены надлежащим образом или в предусмотренный Договором срок.
2.4.3.	Отказаться в соответствии с ст.717 ГК РФ от исполнения настоящего Договора в любое время до сдачи результата работы Подрядчиком, уплатив последнему стоимость фактически выполненной работы, до получения Подрядчиком извещения об отказе Заказчика от исполнения настоящего Договора.

3. Стоимость работ и порядок расчетов
3.1.	Стоимость выполняемой работы по настоящему Договору определяется Сметным расчетом и составляет: ____________ (_________________) рублей, в том числе НДС (18%) _________________________ рублей.
3.2.	Стоимость, указанная в настоящем Договоре, является твердой и изменению не подлежит.
3.3.	Заказчик выплачивает Подрядчику аванс в размере 30% от стоимости работ, указанных в Сметных расчетах по Объекту, в течение 5 (пяти) дней с даты получения счета. Оплата выполненных работ осуществляется на основании ежемесячно подписываемых Сторонами по Объекту Актов о приемке выполненных работ (форма КС-2), Справок о стоимости выполненных работ и затрат (форма КС-3) в течение 5 (пяти) дней путем перечисления денежных средств на расчетный счет Подрядчика, указанный в настоящем Договоре, на основании счета Подрядчика и счет-фактуры с учетом ранее оплаченного аванса.
3.4. Окончательный расчет Заказчик производит в течение 10 (десяти) банковских дней после подписания «Акта о приеме-сдаче отремонтированных, реконструированных, модернизированных объектов основных средств» (форма ОС-3).

4. Производство работ
4.1. Производство работ осуществляется Подрядчиком в соответствии со СНиП, МГСН, техническими нормами и правилами производства работ.
4.2. Заказчик предоставляет Исполнителю точки подключения временных коммуникаций на период выполнения работ на строительной площадке.
4.3. Подрядчик ежедневно ведет журнал производства работ, в котором отражается весь ход производства работ, а также все факты и обстоятельства, связанные с производством работ, имеющие значение во взаимоотношениях Заказчика и Подрядчика.
4.4. Ежемесячно Заказчик проверяет и своей подписью подтверждает записи в журнале. Если он не удовлетворен ходом и качеством работ или записями Подрядчика, то излагает свое мнение в журнале.
4.5. В случае, когда Заказчик вносит изменения в переданную Подрядчику проектно – сметную документацию, он обязан не позднее, чем за 10 (десять) дней до начала производства работ по измененной проектно – сметной документации передать ее Подрядчику.
4.6. Если изменения, указанные в п. 4.5 Договора, могут повлиять на стоимость и/или срок завершения строительства, то Подрядчик приступает к их выполнению только после подписания сторонами соответствующего дополнительного соглашения к настоящему Договору.
4.7. Стороны в течение пяти дней с момента подписания настоящего Договора назначают письменными распоряжениями лиц ответственных за производство и сдачу работ, имеющих право подписи исполнительной и технической документации. Кроме того, уполномоченный представитель Заказчика имеет право осуществлять технический надзор и контроль за выполнением и качеством работ, а также производит проверку соответствия используемых Подрядчиком материалов и оборудования условиям договора и проектной документации.
4.8. Представитель Заказчика имеет право беспрепятственного доступа ко всем видам работ в любое время в течение всего периода работ.
4.9. В ходе производства и сдачи работ, Подрядчик обязан обеспечить все необходимые условия для производства авторского и технического надзора, строительного контроля.

5.	Порядок сдачи и приемки выполненных работ
5.1.	Все работы должны быть выполнены Подрядчиком в соответствии с утвержденной Заказчиком проектно-сметной и технической документацией, а также с соблюдением действующих правил, нормативных документов и СНиП.
5.2. В случае производства скрытых работ, Подрядчик по окончании выполнения вида скрытых работ обязан уведомить об их окончании Заказчика в предусмотренные Договором сроки. Заказчик в течение 2 (двух) рабочих дней обязан осуществить приемку скрытых работ. В ходе приемки скрытых работ, Заказчик имеет право потребовать от Подрядчика вскрытия любой части скрытых работ. По окончании приемки скрытых работ, Стороны подписывают акт сдачи – приемки скрытых работ и вносят соответствующие записи в журнал производства скрытых работ. Подрядчик, не предъявив к приемке Заказчику скрытые работы или не устранив выявленные недостатки скрытых работ, не имеет право приступать к выполнению наружных работ.
В случае пропуска Заказчиком срока приемки скрытых работ, он имеет право в любое время потребовать вскрытия любой части скрытых работ. В этом случае вскрытие производиться за счет Заказчика, за исключением случая, когда в результате такого вскрытия будут обнаружены недостатки скрытых работ.
5.3.	По окончании выполнения работ по каждому из этапов в соответствии с Графиком производства Подрядчик должен передать результат этапа Работ Заказчику с подписанием Сторонами Акта о приемке выполненных работ (форма КС-2) и Справки о стоимости выполненных работ (форма КС-3). Подрядчик обязан за пять календарных дней письменно уведомить Заказчика об окончании выполнения этапа работ о готовности к сдаче результата этапа работ.
Заказчик обязан после получения от Подрядчика уведомления об окончании выполнения работ в течение 10 (десяти) дней осмотреть и принять результат работ с подписанием Сторонами Акта о приемке выполненных работ (форма КС-2) и Справки о стоимости выполненных работ (форма КС-3) либо составить Акт в соответствии с п. 5.5. Договора.
5.4.	По окончании выполнения работ на Объекте в полном объеме, Подрядчик должен передать результат работ Заказчику с подписанием Сторонами Акта о приеме-сдаче отремонтированных, реконструированных, модернизированных объектов основных средств (форма ОС-3). Подрядчик должен за десять календарных дней письменно уведомить Заказчика об окончании выполнения работ и готовности к сдаче результата работ.
5.5.	В случае обнаружения, в том числе при приемке работы в соответствии с п.п. 5.2., 5.3., 5.4., Договора, отступлений Подрядчика от требований проектно-сметной, технической документации, обязательных для Сторон строительных норм и правил, либо условий Договора, ухудшивших результат работы, или обнаружения иных недостатков в работе, Сторонами в течение 2 (двух) рабочих дней с момента извещения Подрядчика об обнаруженных недостатках составляется Акт, в котором отражаются обнаруженные недостатки и согласовываются сроки их устранения.
После устранения всех недостатков работ Стороны осуществляют повторную приемку работ с подписанием Актов, предусмотренных пунктами 5.2., 5.3., 5.4. настоящего Договора в соответствии с правилами настоящего Раздела.
5.6.	При отказе либо уклонении Подрядчика от составления или подписания Акта, указанного в пункте 5.5. Договора, Заказчик имеет право привлечь для фиксации в Акте и качественной оценки обнаруженных недостатков компетентное третье лицо, имеющее опыт ведения работ, аналогичных указанным в настоящем Договоре, а так же в случаях, предусмотренных законодательством, лицензию на осуществление данного вида деятельности. Акт, подписанный указанным третьим лицом и/или Заказчиком, направляется Подрядчику.
Подрядчик должен без дополнительной оплаты устранить отраженные в Акте недостатки в указанный в Акте срок и возместить Заказчику понесенные последним расходы по привлечению третьего лица.
В случае не устранения Подрядчиком недостатков в соответствии с Актом, составленным согласно п. 5.5. Договора, Заказчик вправе привлечь для устранения недостатков работ третье лицо. Подрядчик обязан возместить Заказчику понесенные расходы на устранение недостатков.

6. Риски. Гарантийные обязательства
6.1. Подрядчик несет ответственность за сохранность Объекта, строительных материалов и инвентаря, находящегося на строительной площадке, а также риск случайной гибели Объекта с момента подписания акта приема – передачи строительной площадки, в соответствии с которым Заказчик передал строительную площадку Подрядчику, до момента сдачи Подрядчиком строительной площадки Заказчику.
6.2. Гарантийный срок на результаты всех выполненных Подрядчиком работ устанавливается равным 24 (двадцати четырем) месяцам, при соблюдении правильной эксплуатации Заказчиком результата работ. Гарантийный срок начинает течь с момента принятия Заказчиком результата работ в соответствии с п. 5.4. настоящего Договора.
6.3. В случае обнаружения недостатков результатов работ в течение гарантийного срока Сторонами в течение 10 (десяти) рабочих дней с момента получения Подрядчиком письменной претензии Заказчика составляется Акт, в котором отражаются обнаруженные недостатки и согласованные сроки их устранения. Подрядчик обязан за свой счет устранить выявленные недостатки в сроки, установленные Актом, а также возместить Заказчику убытки, причиненные ненадлежащим выполнением работ. При этом гарантийный срок продлевается на время, в течение которого устранялись выявленные недостатки.

7.	Особые условия
7.1.	 До начала выполнения работ Подрядчик обязан согласовать с Заказчиком списки работников Подрядчика и иных привлеченных им к выполнению работ физических лиц, которые непосредственно будут выполнять работы по Договору (далее «работники Подрядчика).
Подрядчик обязан по требованию Заказчика внести в списки работников Подрядчика корректировки и направить списки Заказчику на пересогласование, без согласования новых сроков выполнения работ.
7.2.	Допуск работников Подрядчика и привлеченных им лиц на территорию объекта Заказчика для подготовки и (или) производства работ осуществляется в соответствии с установленными Заказчиком требованиями к пропускному и внутриобъектному режимам на местах выполнения работ.
7.3.	Заказчик обязуется ознакомить Подрядчика, а Подрядчик в свою очередь обязуется ознакомить работников Подрядчика и иных привлеченных им к выполнению работ физических лиц с установленными Заказчиком требованиями к пропускному и внутриобъектному режимам на местах выполнения работ.
7.4.	В случае несоблюдения Подрядчиком условий п. 7.1-7.3. настоящего Договора Заказчик оставляет за собой право отказать в допуске работников Подрядчика, а также привлекаемых им третьих лиц на территорию объекта Заказчика. В данном случае Заказчик не несет ответственности за срыв сроков выполнения Подрядчиком работ по настоящему Договору.
7.5. Подрядчик отвечает за соблюдение правил пропускного и внутриобъектового режимов, пожарной безопасности, действующими на местах выполнения работ, работниками Подрядчика.
	В случае если в предусмотренном действующим законодательством РФ порядке будет установлен факт хищения имущества Заказчика или попытки его совершения работником Подрядчика, Подрядчик должен возместить Заказчику убытки, включая стоимость похищенного имущества в полном объеме в течение 15 календарных дней с даты предъявления соответствующего требования Заказчиком. В случае несоблюдения срока возмещения убытков Заказчик вправе удержать сумму убытков из причитающихся Подрядчику по договору сумм.

8. Ответственность Сторон
8.1. За нарушение промежуточных сроков выполнения работ, указанных в Графике производства работ, Заказчик имеет право потребовать от Подрядчика уплаты ему пени в размере 0,1% от стоимости работ, указанной в п. 3.1. настоящего Договора, за каждый день просрочки выполнения работ.
8.2. За нарушение Подрядчиком срока окончания выполнения работ указанного в п. 1.2. настоящего Договора, Заказчик имеет право потребовать от Подрядчика уплаты ему пени в размере 0,1% от стоимости работ, указанной в п. 3.1. настоящего Договора, за каждый день просрочки выполнения работ.
8.3. За нарушение Подрядчиком правил техники безопасности при проведении работ Заказчик имеет право потребовать от Подрядчика уплаты ему штрафа в размере 0,1% от стоимости работ, указанной в п. 3.1. настоящего Договора.
8.4.	Уплата пени не освобождает Сторону от выполнения своих обязательств по Договору.
8.5. В случае наступления случаев, указанных в п.п. 8.1 – 8.3. настоящего Договора, а также выявления недостатков выполненных работ, Заказчик имеет право задержать выплату любого причитающегося Подрядчику платежа, до устранения им допущенных нарушений.
8.6.	За нарушение сроков оплаты выполненных работ, Подрядчик имеет право потребовать от Заказчика уплаты ему пени в размере 0,1% от стоимости подлежащих оплате работ.
8.7. Меры ответственности Сторон, не предусмотренные в настоящем Договоре, применяются в соответствии с нормами гражданского законодательства, действующего на территории России.

9.	Обстоятельства непреодолимой силы
9.1.	Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по настоящему Договору, если оно явилось следствием наступления обстоятельств непреодолимой силы, под которыми подразумеваются внешние, чрезвычайные и непредотвратимые при данных обстоятельствах события, которые не существовали во время подписания Договора и возникли помимо воли Сторон. Непреодолимой силой признаются следующие события: военные действия, гражданские волнения (исключая забастовки) и стихийные явления (в том числе землетрясения, наводнения, пожары), акты органов государственной власти.
9.2.	Сторона, подвергшаяся действию обстоятельств непреодолимой силы, должна в течение 15 календарных дней уведомить другую Сторону о возникновении и возможной продолжительности действия непреодолимой силы. Сторона, своевременно не сообщившая о наступлении вышеупомянутых обстоятельств, лишается права ссылаться на них.
9.3.	Факт возникновения обстоятельств непреодолимой силы должен быть подтвержден свидетельством, выданным Торгово-промышленной палатой РФ либо компетентным государственным органом.
9.4.	Если невозможность полного или частичного исполнения обязательств будет вызвана действием непреодолимой силы, фактическая или возможная продолжительность действия которой составит один месяц или более, то Сторона, исполнение обязательств которой не затронуто действием непреодолимой силы, будет иметь право расторгнуть Договор полностью или частично без обязательств по возмещению убытков, вызванных расторжением Договора.

10.	Обеспечение исполнения договора
10.1.	При заключении настоящего Договора предоставляет Заказчику обеспечение возврата аванс в форме __________________________ (указывается форма обеспечения – банковская гарантия или передача заказчику в залог денежных средств, в том числе в форме вклада (депозита)) в размере ____________ (_________________) рублей. Предоставляемое обеспечение возврата аванса должно покрывать все обязательства по настоящему Договору, включая, основные, дополнительные и гарантийные обязательства.
10.2.	Обеспечение возврата аванса должно быть действительно в течение 60 (шестидесяти) дней после даты окончания срока действия Договора, включая срок исполнения гарантийных обязательств
10.3. Обеспечение возврата аванса удерживается Заказчиком в случае неисполнения Подрядчиком обязательств по Договору.
10.4.	В случае если по каким-либо причинам обеспечение возврата аванса перестало быть действительным, закончило свое действие или иным образом перестало обеспечивать исполнение Поставщиком своих обязательств по Договору, Поставщик обязуется в течение 10 (Десяти) банковских дней предоставить Покупателю иное (новое) надлежащее обеспечение возврата аванса на тех же условиях.

11.	Порядок разрешения споров
11.1.	Споры и разногласия, которые могут возникнуть при исполнении настоящего Договора, будут разрешаться Сторонами путем переговоров.
11.2.	В случае если споры и разногласия не будут урегулированы путем переговоров, они подлежат разрешению в судебном порядке в соответствии с действующим законодательством РФ в Арбитражном суде.

12.	Заключительные положения
12.1. Настоящий Договор может быть изменен по соглашению Сторон, а также в случаях, предусмотренных законом. 
12.2. Любые изменения и дополнения к настоящему Договору действительны при условии, что они совершены в письменной форме и подписаны уполномоченными на то представителями Сторон, если иное не предусмотрено соглашением Сторон.
12.3.	Неотъемлемой частью настоящего Договора являются:
Приложение № 1 – Сметный расчет;
Приложение № 2 – График производства работ.
12.4.	Настоящий Договор составлен в двух экземплярах на русском языке. Оба экземпляра идентичны и имеют равную юридическую силу. У каждой из Сторон находится один экземпляр настоящего Договора.
12.5.	Настоящий Договор вступает в силу после его подписания Сторонами и действует до момента исполнения Сторонами всех своих обязательств по настоящему Договору.

13.	Адреса и банковские реквизиты сторон

	ЗАКАЗЧИК
	
	ПОДРЯДЧИК

	ФГУП «РосРАО»
119017 г. Москва, ул. Б. Ордынка, д.24
ИНН 4714004270, КПП 770601001, 
ОГРН 1024701761534

филиал «Дальневосточный территориальный округ» ФГУП «РосРАО»
680007 г. Хабаровск, ул. Шимановская, 1а
ИНН 4714004270 КПП 272343002
тел/факс: (4212) 36-08-62
E-mail: dto@rosrao.ru
р/с 40502810270000000210 
в Дальневосточном банке Сбербанка России 
г. Хабаровск
БИК 040813608
к/с 30101810600000000608
	
	


	

	
	

	Директор

______________________ В. И. Лузин
	
	Директор

_____________________/________________



